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SMLOUVA O DÍLO č. 0005/0/OSM/26 *MC05X03ED1QZ*

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 13/246/2026 ze dne 23.03.2026

(dále jen „smlouva“ )

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: RUBIKON stavby s.r.o.
se sídlem: Na Slatince 3278/5, 106 00 Praha 10
zastoupená: p. Petrem Tauchmanem, jednatelem společnosti
IČ: 25686313
DIČ: CZ25686313
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61127
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Herold, starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně
technických: Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru správy majetku

ÚMČ Praha 5, e-mail: tomas.benes@praha5.cz
tel. 257 000 404
Miroslav Ptáček, vedoucí stavebně technického oddělení
Odboru správy majetku ÚMČ Praha 5,
e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz
tel. 257 000 176

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací,
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů
o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Tomáš Beneš a Miroslav Ptáček.

1.3.3. Za zhotovitele:
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ve věcech smluvních: Petr Tauchman, jednatel společnosti

ve věcech výrobních: Pavel Haniger

ve věcech zaměření:
ve věcech předání díla, montáže: Pavel Haniger.

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací,
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů
o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Pavel Haniger.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky výběrového řízení na zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Generální oprava fasády
objektu ZŠ a MŠ U Santošky 1007/1, Praha 5, fasáda D – západ ze dvora“ realizovaného
v souladu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána
jako nejvýhodnější.

2.2. Smluvní strana uvedená v bodě 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje
uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu

oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že
disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas
a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky

a zadávací dokumentace,
2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu

výměr,
2.5.3. prověřil místní podmínky na staveništi,
2.5.4. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
2.5.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen

i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které
z ní vyplývají a které nejsou v odst. 2.5. uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit
prohlídkou na místě plnění díla,

2.5.7. bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady případná dopravně inženýrská
opatření, zábory případně jiná veřejnoprávní povolení potřebná pro plnění předmětu
veřejné zakázky dle této smlouvy.

2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění
v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
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a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 
stranou, které provede městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění 
osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s 
tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení 
 
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jak specifikováno 

v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě. Předmětem této smlouvy je 
dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za 
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených 
formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“): 
 
„Generální oprava fasády objektu ZŠ a MŠ U Santošky 1007/1, Praha 5, fasáda D – západ 
ze dvora“.  

  
 

3.3. Předmět tohoto díla spočívá v generální opravě členité historické západní fasády, v projektové 
dokumentaci označené písmenem ,,D“, objektu  uvedené ZŠ a MŠ. Projektová dokumentace 
v příloze je vyhotovena pro generální opravu fasád celého objektu školy U Santošky 1007/1. 
Navrhované stavební úpravy mají za účel řešit generální opravu západní fasády objektu, vč. 
jejího barevného řešení, bez zásahu do dispozic stavby nebo do nosných prvků budovy. 
Jednotlivé prvky architektonických článků fasády jsou sice poměrně dobře zachovány, některé 
jsou však velmi poškozené nebo je jejich soudržnost narušena.  S ohledem na rozsah poškození 
uvedené západní fasády bude nutné opravu provést celoplošně – jádrovou omítku se štukem na 
plných plochách a citlivou opravu nebo doplnění architektonických článků přesně podle 
původních prvků, odkopání zeminy podél stěny uvedené fasády, včetně provedení injektáže       
a ostatních souvisejících prací.  
 
Rozsah a úroveň provedení opravy fasád a souvisejících stavebních prací, který je podrobně 
specifikován v projektové dokumentaci pro opravu celého objektu včetně technologických 
postupů, způsobů provedení a druhů stavebních materiálů, bude použit beze změn pro západní 
fasádu ,,D“. 

Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje dodržovat následující ochranná opatření:  

a) při provádění stavebních prací je nutno zajistit bezpečný přístup do školní budovy, 
zvláště pak provedení ochranného přístřešku nad rampou z ulice Na Václavce, do 
objektu není možný jiný přístup, je třeba práce v dotčené části fasády naplánovat 
do období prázdnin (nebo ve dnech pracovního klidu), v žádném případě nesmí 
dojít k ohrožení zdraví dětí a rodičů užívajících rampu k příchodu a odchodu ze 
školky, je třeba s předstihem dojednat s vedením školky postup prací na fasádě a 
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zapracovat do harmonogramu stavebních prací a dodávek ke smlouvě, včetně jeho 
odsouhlasení vedením ZŠ, 

b) v době opravy fasády budou příslušné vstupy do objektu chráněny ochrannými 
konstrukcemi, 

c) v žádném případě nebude přilehlý chodník a dětské hřiště užíváno ke skladování 
materiálu a vybouraných hmot, bude provedeno opatření proti poškození jejich 
povrchu (zakrytí deskami, folií). 

 
3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující 

přílohy smlouvy: 
 
3.4.1. Projektová dokumentace z 7/2024 pro provedení stavby zpracovaná firmou PROARCH, 

společnost s ručením omezeným, se sídlem Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4, IČO: 
44847181,  

3.4.2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, 
3.4.3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností 

v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo, 
3.4.4. Seznam poddodavatelů, 
3.4.5. Realizační tým. 

 
Výše uvedené dokumenty bod 3.4.1. až 3.4.5. tvoří přílohy 1 až 5 této smlouvy, přílohy č. 2, 3, 
4 a 5 jsou její nedílnou součástí a příloha č. 1 tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. 
Součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele podaná v rámci veřejné 
zakázky specifikované shora v bodě 2.1. smlouvy. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími 
přílohami se zadávací dokumentací má přednost smlouva a její přílohy.  

3.5. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány 
všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému 
užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel 
dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a 
dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady 
vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla. 

3.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální 
a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady 
provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

3.7. Součástí díla je předání dokumentace stávajícího provedení díla (pasport) ve dvou 
vyhotoveních v tištěné a elektronické verzi, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, 
certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně eventuálního zaškolení 
obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

3.8. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, 
ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací 
dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění 
případných povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná 
opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, 
k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech 
dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.  

3.9. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména 
dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 
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309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (§ 1 - 8).  

3.10. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění 
předmětu dle této smlouvy.  

3.11. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými 
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), 
které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno 
v souladu s požadavky dotčených orgánů, zvláště pak OPP MHMP. 

3.12. Před zahájením prací zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram 
prací, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

3.13. Objednatel uzavřením této smlouvy uděluje plnou moc zhotoviteli k veškerým úkonům 
souvisejícím s jednáním s dotčenými orgány státní správy případně s jinými správními orgány, 
jestliže je takové jednání součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy.   

 
4. Místo plnění 

 
4.1. Místem plnění – provádění díla dle článku 3 této smlouvy je objekt ZŠ a MŠ U Santošky, Praha 

5 - Smíchov, U Santošky 1007/1,  pozemek parc. č. 2126/1, 2126/2 a 2125 v k. ú. Smíchov 
(dále jen „staveniště“). Vlastníkem pozemků a objektu je obec hlavní město Praha a jsou ve 
svěřené správě městské části Praha 5. 

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla. 
 

 
5. Doba plnění 

 
5.1. Zhotovitel převezme staveniště na výzvu objednatele, nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti 

této smlouvy. Práce ale budou zahájeny nejdříve 4.5.2026 a budou ukončeny nejpozději 
21.8.2026, včetně předání kompletně dokončeného díla, vyklizení staveniště a závěrečného 
úklidu; zhotovitel se tedy zavazuje nejpozději do 21. 8. 2026 předat dílo objednateli, vyklidit 
staveniště a realizovat závěrečný úklid. V době od účinnosti smlouvy do 29.6.2026 bude ve 
školce zachován normální provoz a přístup do objektu bude po rampě z ulice Na Václavce. Nad 
rampou bude proveden ochranný přístřešek. Je třeba v této části fasády po dohodě s vedením 
školky eliminovat možné nenadálé události, ve všední dny v určené hodiny omezit nebezpečné 
práce a činnosti (otlučení omítek, vnější omítky, doprava materiálu, atd..). V termínu od 
29.6.2026 do 21.8.2026 bude školka mimo provoz, nebudou se zde pohybovat žádné osoby 
mimo zaměstnance zhotovitele. V tomto termínu je třeba provést většinu stavebních prací a 
zahrnout jejich realizaci do harmonogramu prací ke smlouvě. 

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo 
jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické 
změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. 

5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat 
objednatele do 24 hodin. 

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad  
a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací. 

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem. 
5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této 

smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy. 
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5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin 
z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, 
o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve 
stavebním deníku. 

 
6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti 

 
6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 

i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů 
týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního 
nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), 
bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za 
dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. 
V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování 
majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. 
na jeho pozemcích.  

6.2. Pracovní doba je možná od 7:00 hod. do 20:00 hod. v pracovních dnech, o svátcích, sobotách 
a nedělích. Provádění hlučných prací (bourací práce apod.) je nutné dohodnout s předstihem 
s vedením školy. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být 
dodržovány hygienické podmínky při provádění prašných prací a musí být průběžně prováděn 
úklid dotčených prostor. 

6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo 
jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního 
prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad 
poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká 
odstraněním ekologické závady. 

6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení  
o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby 
v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením. 

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné 
akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.         

6.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. 
Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximálně možné míře 
omezil konflikt stavebních prací s provozem školského zařízení, resp. si při provádění díla 
počínat tak, aby do provozu školského zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je 
povinen předem před zahájením prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou 
prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky objednatele či jím pověřených osob ohledně 
minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu školského zařízení. Zařízení staveniště bude 
umístěno dle situačního plánku, který je přílohou PD. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení 
staveniště a umožní provoz MŠ včetně zabezpečení vstupu do objektu krytým koridorem. 
V prostorech zařízení staveniště bude umístěno mobilní WC. Přípojky vody a elektrické energie 
budou mít vlastní měření a budou napojeny na místa určená zástupcem ZŠ a MŠ. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že: 
6.7.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek 

uvedených v článku 3 této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle 
určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů; 
o průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník 
(trvale přístupný na pracovišti); vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu 
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stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý 
průpis si uschová a archivuje zhotovitel;  

6.7.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR; 
6.7.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro 

výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude 
předán objednateli; 

6.7.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení 
dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního 
deníku a dohodne s ním další postup; 

6.7.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho 
provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné 
závady; plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je 
zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín; jestliže si 
kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací 
a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné 
osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy; na základě zápisů ve stavebním 
deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě; případné vícepráce a vícenáklady 
zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako 
konečná; zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy; zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná 
ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; v případě, že zhotovitel 
závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení 
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit; dílo či části díla, které vykazují 
prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, 
které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí; 

6.7.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně 
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
komunikací, okolních prostor, ke kterým dojde provozem zhotovitele; 

6.7.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, 
které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele; 

6.7.8.  předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní 
a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt); toto 
ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů; zhotovitel předložil 
místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými 
subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací; součástí seznamu pracovníků 
budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného 
k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy; změna 
těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to 
prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů 
realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky;  

6.7.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou; 
6.7.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu 

do objektu, dotčené prostory budou odděleny od společných prostor objektu účinnou 
zábranou; 

6.7.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou 
označeni logem firmy;  
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6.7.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele 
nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné 
problémy vzniklé v průběhu realizace díla; 

6.7.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí 
být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě 
nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného 
odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že 
práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel; 

6.7.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských 
pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před 
započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam 
pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel 
svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán 
tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, 
ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící 
požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště. 

6.8. Objednatel se zavazuje: 
6.8.1. předat zhotoviteli staveniště samostatným zápisem;  
6.8.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody); 
6.8.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného 

materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá; 
6.8.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré 

potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení 
prací. 

6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to 
minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto bodu budou svolány objednatelem. Objednatel i 
zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních 
dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do 
stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však 
změnit ustanovení této smlouvy.  

6.10. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně 
nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu 
v penězích v plné výši. 

6.11. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve 
stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele 
jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů. 

6.12. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den 
a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří 
dnů do deníku s uvedením důvodů. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy, bude – li to možné vzhledem k 
předmětu smlouvy, že při realizaci díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit: 
6.13.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

6.13.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
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smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku; 

6.13.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění; 

6.13.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, a to zejména:  
− využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
− tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

− předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

− předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

6.13.5.implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

 
 

7. Cenová ujednání 
 
7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3 této smlouvy je stanovena ve 

smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních 
stran a činí: 

 
 
Celková cena bez DPH:    3.798.002,99 Kč 
DPH:          797.580,63 Kč 
Cena celkem včetně DPH:    4.595.583,62 Kč 
(slovy: tři milióny sedm set devadesát osm tisíc dvě koruny devadesát devět haléřů bez DPH) 
 

7.2. Cena za dílo uvedená v článku 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 
12.3.2026 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je 
stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. 

7.3. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur. 
Dílčí faktury budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem 
o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období 
objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu 
s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. 
Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených 
v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez 
DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla. 

7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. 
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Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech 
skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po úspěšném ukončení díla a odstranění případných 
vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením 
ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:  
7.4.1. smluvní pokuty,  
7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by 

vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,  
7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují 

kvalitu díla nebo/a jeho užívání. 
7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby 

faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 

náležitosti dané ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních. 

7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v bodě 7.6., případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel 
je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu od počátku ode dne doručení faktury 
opravené či nově vystavené. 

7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená 
kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace 
stávajícího provedení stavby (pasportu) také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky 
na zajištění kompletní dodávky: 
7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, 

vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, 
7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla, 
7.8.3. malířské a lakýrnické práce, 
7.8.4. uvedení prostor do původního stavu. 

7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce  
a takto se promítá ve smluvní ceně. 

7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele. 
 

8. Sankční ujednání 
 
8.1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla objednateli sjednaný v článku 5.1. této smlouvy, 

má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

8.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín vyklizení staveniště sjednaný v článku 5.1. této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v bodě 3.8., 3.9., 3.10. a 3.11 
této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý 
započatý den trvání tohoto závadného stavu. 

8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má 
zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné 
výši. 
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8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla podle článku 9.11. této 
smlouvy, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 
000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

8.7. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude 
z porušení této smlouvy zhotovitelem vyplývat nárok, tj. i v případě kumulace smluvních 
pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, 
která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele dle této smlouvy. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních 
předpisů. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že v případě, že 
zhotovitel bude zároveň v prodlení se splněním povinnosti předat dílo a se splněním povinnosti 
vyklidit staveniště, bude po dobu společného prodlení platit smluvní pokutu jen ve výši 15.000,- 
Kč za každý, byť i jen započatý den společného prodlení – v tomto případě tak smluvní pokuty 
podle článku 8.1. a 8.2. nebudou kumulovány. 

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené 
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem 
na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za 
přiměřené. 

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, 
budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. 
Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby 
případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné 
problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku 
důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto 
článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto 
tisíc korun českých). Toto ujednání se nevztahuje na povinnosti poskytovat informace dle 
zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, 
zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů.   

 
 

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba 
 
9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli 

nebezpečí škody:  
9.1.1 na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  
9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště 

a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých 
případech nebude dohodnuto jinak,  

9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním 
předmětu díla,  

9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním 
předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,  

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 
9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi 

jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, 
jimiž jsou zejména:  
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9.2.1.  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.),  

9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 
9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným 
porušením závazku zhotovitele.  

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí je od počátku objednatel.   

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany 
uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1. 1. 1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů 
předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla 
je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům 
objednatele. 

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího 
protokolu, který bude obsahovat zejména: 
9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,  
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,  
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,  
9.6.4 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného 

zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor správy majetku“ s kompletně provedeným dílem,  
9.6.5. stavební deníky,  
9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné 

příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, 
provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů, 

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které 
nebrání provozování a užívání díla. 

9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:  
9.7.1. dokumentace stávajícího provedení díla (pasport) ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné 

formě i elektronické formě (ve formátu dwg. a pdf), která bude mít náležitosti stanovené 
v příloze č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; která musí být 
zhotovitelem potvrzena;   pasport bude zpracován v rozsahu projektové dokumentace 
pro provádění stavby a utříděn podle seznamu, který bude jeho součástí, v pasportu 
budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od 
projektové dokumentace pro provádění stavby, jeho součástí rovněž bude zhotovitelem 
zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby;  

9.7.2. veškeré přílohy pasportu, včetně soupisu provedených změn a odchylek 
od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,  

9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisů o vyzkoušení technologických zařízení, 
o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně 
fotodokumentace v digitální podobě,  

9.7.4. dokladů prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, v platném znění, 

9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobným seznamem s označením 
konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční 
doby od – do, 
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9.7.6. provozních manuálů, atestů, certifikátů, bezpečnostních listů,  
9.7.7. zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně 

uznávaných certifikátů v rámci EU,  
9.7.9. dalších dokladů obsažených ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních 

orgánů státní správy, jsou -li požadovány, 
9.7.10. dokladů o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,  
9.7.11. kolaudačního rozhodnutí nebo jiného správního rozhodnutí, 
9.7.12. návrhů uživatelských manuálů – podle potřeby.  

9.8. Každé plnění předmětu této smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným 
pracovníkem objednatele. Pokud objednatel převezme dílo, resp. jeho část, v souladu s článkem 
5 odst. 5. 4. a 9. odst. 9. 6. bod 9.6.7. této smlouvy s vadami a nedodělky nebránícími 
provozování a užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky ve lhůtě 
jednoho týdne od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla podle tohoto článku 9. odst. 
9. 8. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu a každý započatý den prodlení.       

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode 
dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a 
předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy. 

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za 
použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla. 

9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci 
vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od 
doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů 
ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data 
dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 
10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a 
kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že 
zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.  

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené 
živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.  

9.13. Zhotovitel odpovídá za opravenou část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je 
uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je 
reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: info@rubikon.cz. 

9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v článku 9.11. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo 
jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - 
daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho 
jednotlivé části.  
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10. Poddodavatelé 
 
10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni 

v Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty 
části plnění, které specifikuje Příloha č. 4 této smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této 
smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na 
to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody 
způsobené poddodavateli.  

10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat 
či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu 
poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a 
zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, 
že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou 
poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejíchž základě 
vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím 
námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat 
výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla 
a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.  

10.3.  V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1. nebo 10.2. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.4.  Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje objednatele k odstoupení 
od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
dle čl. 10. 3. této Smlouvy. 

 

11.  Realizační tým 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož 

složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Realizační tým  
této smlouvy, popř. tým, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též 
„Realizační tým“).  

11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen 
Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 
5 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo 
kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu 
člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 (pět) pracovních 
dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na 
požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku. 

11.3.  V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 11.2. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této 
smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 
11.3. této smlouvy. 
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12. Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na 
minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč. 

12.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně 
číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této 
smlouvy.   

12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou 
provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem 
s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem 
potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o 
přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený 
dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro 
nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení 
platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.  

12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany 
zhotovitele. Hrubým porušením je: 
12.4.1.  nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného 

v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů; 
12.4.2.  nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, 

požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na 
povolení k užívání a provozu díla; 

12.4.3.  porušení dohody o použité a projednané technologii.  
12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé 

strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, 

která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení. 

12.8. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které 
mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu. 

12.9. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou 
písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 
3 pracovních dnů.  

12.10. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě v  jednom stejnopise podepsaném 
kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran - pokud ale zhotovitel 
nedisponuje nástroji k uzavření smlouvy v  elektronické podobě, bude smlouva 
uzavřena v listinné podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních s  platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.  

12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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12.12. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání
městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 13/246/2026 ze dne 23.03.2026.

Přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (dodá uchazeč ve své nabídce)
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5: Realizační tým

V Praze dne …………………… 2026 V Praze dne …………………….. 2026

Bc. Lukáše Herold Petr Tauchman
starosta MČ Praha 5 jednatel RUBIKON stavby s.r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: U Santošky 1007/1, Praha 5 Datum: 09.03.2026

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 DIČ:

Účastník: IČ: 25686313
DIČ: CZ25686313

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 798 002,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 798 002,99 21,00% 797 580,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 595 583,62

Generální oprava fasád objektu ZŠ a MŠ U Santošky

D - Fasáda D - západ ze dvora

RUBIKON stavby, s.r.o., Na Slatince 3278/5, Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Santošky 1007/1, Praha 5 Datum: 09.03.2026

Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 Projektant:  
Účastník: RUBIKON stavby, s.r.o., Na Slatince 3278/5, Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 798 002,99

HSV - Práce a dodávky HSV 2 864 381,58

    1 - Zemní práce 14 142,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 146 510,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 962 271,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 116,08

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 167 621,42

    998 - Přesun hmot 42 719,67

PSV - Práce a dodávky PSV 556 621,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 151,21

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 342,48

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 635,00

    764 - Konstrukce klempířské 8 935,88

    767 - Konstrukce zámečnické 29,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 533 527,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 377 000,00

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 97 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 70 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 135 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 50 000,00

D - Fasáda D - západ ze dvora

Generální oprava fasád objektu ZŠ a MŠ U Santošky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Santošky 1007/1, Praha 5 Datum: 09.03.2026

Zadavatel: MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 Projektant:  
Účastník: RUBIKON stavby, s.r.o., Na Slatince 3278/5, Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 798 002,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 864 381,58

D 1 Zemní práce 14 142,81

1 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 3,038 2 500,00 7 595,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/139711111
VV "pod rampou u fasády"(4,5*1,8)/2*0,75 3,038

2 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 5,400 138,00 745,20 CS ÚRS 2026 01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 
hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101201
VV 1,8*0,75+(4,5*1,8)/2 5,400

3 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 5,400 42,20 227,88 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101211

4 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 3,038 70,00 212,66 CS ÚRS 2026 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101301
VV (4,5*1,8)/2*0,75 3,038

5 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 3,038 16,00 48,61 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101311

6 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně

m3 6,076 452,00 2 746,35 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167111101
VV "výkopek pro dočasné uložení"3,038 3,038
VV "výkopek z dočasného uložení pro zásyp"3,038 3,038
VV Součet 6,076

7 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 3,038 845,00 2 567,11 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111102
VV "zpětný zásyp"3,038 3,038

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 146 510,00

8 K 319202135
Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 600 do 750 
mm nízkotlakou jednořadovou injektáží mikroemulzí

m 19,800 5 680,00 112 464,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží jednořadovou 
mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202135
VV "sokl u chodníku"19,8 19,800

9 K 319202236
Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 750 do 900 
mm nízkotlakou dvouřadovou injektáží mikroemulzí

m 5,800 5 870,00 34 046,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Dodatečná izolace cihelného zdiva nízkotlakou injektáží dvouřadovou 
mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 750 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/319202236
VV "pod rampou"5,8 5,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 962 271,60
10 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 56,200 783,00 44 004,60 CS ÚRS 2026 01

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619996117
VV "rampa"13 13,000
VV "keram.dlažba vstupu "2,2 2,200
VV "dětské hříště š.2 m"20,5*2 41,000
VV Součet 56,200

11 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 3,800 970,00 3 686,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619996137
VV "schody s keram.dlažbou"3,8 3,800

12 K 619996145
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením 
geotextilií

m2 66,200 88,70 5 871,94 CS ÚRS 2026 01

Generální oprava fasád objektu ZŠ a MŠ U Santošky

D - Fasáda D - západ ze dvora
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619996145
VV "zábradlí plotu u vstupu do MŠ"4,4 4,400
VV "konstrukce a zábradlí rampy"14,5 14,500
VV "zábradlí schodiště"22,5 22,500
VV "ocel.schodiště,mezipodesta u fasády"18,8 18,800
VV "sloupek a branka oplocení ve dvoře"6 6,000
VV Součet 66,200

13 K 619996147 Ochrana podlahy zakrytím geotextilií m2 193,200 88,70 17 136,84 CS ÚRS 2026 01

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění geotextilií zakrytím podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619996147
VV "podlaha rampy"13 13,000
VV "keram.dlažba vstupu "2,2 2,200
VV "celá plocha dětské hříště "178 178,000
VV Součet 193,200

14 K 622135000
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl 
do 10 mm

m2 15,634 474,00 7 410,52 CS ÚRS 2026 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 
10 mm vápennou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622135000
VV "sokl"19,8*0,83-"schody"0,8 15,634

15 K 622325409
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 15,634 4 820,00 75 355,88 CS ÚRS 2026 01

PP
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, 
dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622325409
VV "sokl"19,8*0,83-"schody"0,8 15,634

16 K 622325457
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 50 do 65 %

m2 362,320 3 720,00 1 347 830,40 CS ÚRS 2026 01

PP
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch 
stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622325457
VV "levá část průčelí"

VV
"1NP od sokl.římsy"19,8*5-
"okna"1,2*2,5*4+"ostění"(2,5*2+1,2)*0,2*4

91,960

VV "římsa nad 1NP"20*0,56 11,200

VV
"2NP a 3NP od římsy po  korunní římsu"19,8*9,7-
"okna"3,9*8+"ostění"6,4*8*0,2

171,100

VV "vyložení nadokenní římsy"(2,4+0,2*2)*0,2*4 2,240
VV "korunní římsa"20*0,7 14,000

VV
"4NP od korunní římsy po střešní římsu"19,8*3,3-
"okna"1,2*2,4*4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2*4

58,620

VV +"římsa"13,2 13,200
VV Součet 362,320

17 K 622325501
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v 
rozsahu do 10 %

m2 240,142 1 530,00 367 417,26 CS ÚRS 2026 01

PP
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, 
dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622325501
VV "pravá část průčelí"

VV
"1NP od terénu po 
římsu"3,9*(3,2+1,6)/2+0,2*3,2+2,3*(3,8+3,2)/2+0,2*3,8+"nad 
zídkou oplocení k zalomení"0,1

18,910

VV
"1NP od od uprav.terénu, schodů s dlažbou po 
římsu"5,1*4,56+(0,3*0,185)/2*4+0,2*5,5-
"dveře"1,0*3,26+"ostění"(3,26*2+1,0)*0,2

22,711

VV
"římsa nad 1NP"(11,5+0,2*2+0,2)*0,56+"zalomení ke 
skosenému rohu do ulice"0,15

6,926

VV
"2NP a 3NP od římsy po původní korunní 
římsu"(11,33+0,2*2+0,2+0,15)*10-"okno"1,2*2,4-
"dveře"1,2*3,3+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2+(3,3*2+1,2)*0,2

116,720

VV
"vyložení římsa mezi 2 a 3NP"(11,8+0,2*2)*0,17+"konec 
římsy"0,1+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,08

2,254

VV "ostění zazděná okna"(2,4*2+1,2)*0,2*2 2,400
VV "vyložení nadokenní římsy"(2,2+0,22*2)*0,25*2 1,320

VV
"vyložení trojúhelníkové 
suprafenestry"(2,2+1,1*2+0,25*2)*0,25*2

2,450

VV
"původní korunní římsa"13,3*1,2+"konec římsy"0,4+"zalomení 
ke skosenému rohu do ulice"0,45

16,810

VV
"4NP nad původní korunní římsu po střešní 
římsu"(0,15+11,3+0,2*3)*3,62-
"okno"1,2*2,4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2

41,941

VV +"římsa"7,45+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,25 7,700
VV Součet 240,142

18 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 68,138 46,80 3 188,86 CS ÚRS 2026 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011
VV "okna 1NP"1,2*2,5*4 12,000
VV "dveře 1NP"1*3,26 3,260
VV "okna 2NP"3,9*4 15,600
VV "dveře 2NP"1,2*3,3 3,960
VV "okna 3NP"3,9*4+1,2*2,4 18,480
VV "okna 4NP"1,2*2,4*5 14,400
VV Mezisoučet 67,700
VV "ponechané větrací mřížky"0,45*0,25*3+0,4*0,25 0,438
VV Součet 68,138

19 K 629995102R Očištění vnějších ploch tlakovou vodou složitosti 3-5 m2 602,462 150,00 90 369,30

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou složitosti 3-5

VV "levá část průčelí"

VV
"1NP od sokl.římsy"19,8*5-
"okna"1,2*2,5*4+"ostění"(2,5*2+1,2)*0,2*4

91,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "římsa nad 1NP"20*0,56 11,200

VV
"2NP a 3NP od římsy po  korunní římsu"19,8*9,7-
"okna"3,9*8+"ostění"6,4*8*0,2

171,100

VV "vyložení nadokenní římsy"(2,4+0,2*2)*0,2*4 2,240
VV "korunní římsa"20*0,7 14,000

VV
"4NP od korunní římsy po střešní římsu"19,8*3,3-
"okna"1,2*2,4*4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2*4

58,620

VV +"římsa"13,2 13,200
VV Mezisoučet 362,320
VV "pravá část průčelí"

VV
"1NP od terénu po 
římsu"3,9*(3,2+1,6)/2+0,2*3,2+2,3*(3,8+3,2)/2+0,2*3,8+"nad 
zídkou oplocení k zalomení"0,1

18,910

VV
"1NP od od uprav.terénu, schodů s dlažbou po 
římsu"5,1*4,56+(0,3*0,185)/2*4+0,2*5,5-
"dveře"1,0*3,26+"ostění"(3,26*2+1,0)*0,2

22,711

VV
"římsa nad 1NP"(11,5+0,2*2+0,2)*0,56+"zalomení ke 
skosenému rohu do ulice"0,15

6,926

VV
"2NP a 3NP od římsy po původní korunní 
římsu"(11,33+0,2*2+0,2+0,15)*10-"okno"1,2*2,4-
"dveře"1,2*3,3+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2+(3,3*2+1,2)*0,2

116,720

VV
"vyložení římsa mezi 2 a 3NP"(11,8+0,2*2)*0,17+"konec 
římsy"0,1+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,08

2,254

VV "ostění zazděná okna"(2,4*2+1,2)*0,2*2 2,400
VV "vyložení nadokenní římsy"(2,2+0,22*2)*0,25*2 1,320

VV
"vyložení trojúhelníkové 
suprafenestry"(2,2+1,1*2+0,25*2)*0,25*2

2,450

VV
"původní korunní římsa"13,3*1,2+"konec římsy"0,4+"zalomení 
ke skosenému rohu do ulice"0,45

16,810

VV
"4NP nad původní korunní římsu po střešní 
římsu"(0,15+11,3+0,2*3)*3,62-
"okno"1,2*2,4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2

41,941

VV +"římsa"7,45+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,25 7,700
VV Mezisoučet 240,142
VV Součet 602,462

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 116,08

20 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

m2 532,260 78,90 41 995,31 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 
10 do 25 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211112
VV "pro fasádu slož.3"19,8*19,8 392,040
VV "pro fasádu slož.4 mimo rampu"0,6*19,7 11,820
VV "pro fasádu slož.4 nad rampou"10,7*12 128,400
VV Součet 532,260

21 K 941211212
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za 
každý den použití

m2 47 903,400 2,39 114 489,13 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 
10 do 25 m příplatek za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211212
VV "předpoklad 90 dní"532,26*90 47 903,400

22 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

m2 532,260 52,10 27 730,75 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 
10 do 25 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211812

23 K 942322111
Montáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s 
jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m

m 10,700 2 640,00 28 248,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Konzoly pro založení lešení osazené na stěně lehké s jednou úrovní 
pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení 
lešením výšky do 10 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/942322111
VV "pro fasádu slož.4 nad rampou"10,7 10,700

24 K 942322211
Příplatek k lehké konzole pro založení lešení v do 10 
m s jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m za každý den 
použití

m 963,000 39,30 37 845,90 CS ÚRS 2026 01

PP
Konzoly pro založení lešení osazené na stěně lehké s jednou úrovní 
pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení 
lešením výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/942322211
VV "předpoklad 90 dní"10,7*90 963,000

25 K 942322811
Demontáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 
m s jednou podlahou š přes 0,6 do 0,9 m

m 10,700 1 380,00 14 766,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Konzoly pro založení lešení osazené na stěně lehké s jednou úrovní 
pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení 
lešením výšky do 10 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/942322811

26 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 532,260 26,70 14 211,34 CS ÚRS 2026 01

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 
montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511111
VV "pro fasádu slož.3"19,8*19,8 392,040
VV "pro fasádu slož.4 mimo rampu"0,6*19,7 11,820
VV "pro fasádu slož.4 nad rampou"10,7*12 128,400
VV Součet 532,260

27 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 47 903,400 0,43 20 598,46 CS ÚRS 2026 01

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 
příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511211
VV "předpoklad 90 dní"532,26*90 47 903,400
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28 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 532,260 19,80 10 538,75 CS ÚRS 2026 01

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 
demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511811

29 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 31,100 186,00 5 784,60 CS ÚRS 2026 01

PP
Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením 
šířky do 1,5 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944711111
VV "nad rampou"10,7 10,700
VV "nad chodníkem a schody pro vstup do 1NP"20,4 20,400
VV Součet 31,100

30 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý 
den použití

m 2 799,000 2,18 6 101,82 CS ÚRS 2026 01

PP
Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením 
šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944711211
VV "předpoklad 90 dní"31,1*90 2 799,000

31 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m m 31,100 79,80 2 481,78 CS ÚRS 2026 01

PP
Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením 
šířky do 1,5 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944711811

32 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 13,000 72,10 937,30 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111
VV "na rampě pod vykonzolované lešení"11*1,0 11,000
VV "pod rampou mimo schodiště"2*1,0 2,000
VV Součet 13,000

33 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 1,700 92,30 156,91 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101112
VV "pod rampou u vstupu"1,7*1,0 1,700

34 K 949121122
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v přes 1,5 do 3,5 m

sada 2,000 689,00 1 378,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 
1,5 do 3,5 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949121122
VV "pod rampou"2 2,000

35 K 949121222
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve 
schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití

sada 70,000 39,70 2 779,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 
1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949121222
VV "předpoklad 35 dní"2*35 70,000

36 K 949121822
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v přes 1,5 do 3,5 m

sada 2,000 464,00 928,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 
1,5 do 3,5 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949121822

37 K 949521111 Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m m 31,100 170,00 5 287,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým 
pracovním lešením, šířky do 1,5 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949521111
VV "nad rampou"10,7 10,700
VV "nad chodníkem a schody pro vstup do 1NP"20,4 20,400
VV Součet 31,100

38 K 949521211
Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za 
každý den použití

m 2 799,000 39,90 111 680,10 CS ÚRS 2026 01

PP
Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým 
pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949521211
VV "předpoklad 90 dní"31,1*90 2 799,000

39 K 949521811 Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m m 31,100 92,30 2 870,53 CS ÚRS 2026 01

PP
Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým 
pracovním lešením, šířky do 1,5 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949521811

40 K 952901108
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2

m2 67,700 41,70 2 823,09 CS ÚRS 2026 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých 
nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901108
VV "okna 1NP"1,2*2,5*4 12,000
VV "dveře 1NP"1*3,26 3,260
VV "okna 2NP"3,9*4 15,600
VV "dveře 2NP"1,2*3,3 3,960
VV "okna 3NP"3,9*4+1,2*2,4 18,480
VV "okna 4NP"1,2*2,4*5 14,400
VV Součet 67,700

41 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1 944,000 4,29 8 339,76 CS ÚRS 2026 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých 
zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902021
VV "průběžný úklid š.2 m 1x za dva dny během prací"
VV "povrch hřiště"20,5*2*45 1 845,000
VV "průběžný úklid 1x za dva dny během prací"
VV "keram.dlažba vstupu "2,2*45 99,000
VV Součet 1 944,000

42 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 180,200 8,39 1 511,88 CS ÚRS 2026 01
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PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých 
omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902031
VV "závěrečný úklid "
VV "celý povrch hřiště"178 178,000
VV "keram.dlažba vstupu "2,2 2,200
VV Součet 180,200

43 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 1 048,800 4,94 5 181,07 CS ÚRS 2026 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných 
nebo chodníků zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902121
VV "průběžný úklid 1x za dva dny během prací"
VV "chodník ze zámkové dlažby"19*1,2*45 1 026,000
VV "závěrečný úklid"
VV "chodník ze zámkové dlažby"19*1,2 22,800
VV Součet 1 048,800

44 K 952902221 Čištění budov zametení schodišť m2 171,000 7,86 1 344,06 CS ÚRS 2026 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť 
zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902221
VV "průběžný úklid 1x za dva dny během prací"
VV "schody s keram.dlažbou"3,8*45 171,000

45 K 952902231 Čištění budov omytí schodišť m2 3,800 13,00 49,40 CS ÚRS 2026 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902231
VV "závěrečný úklid "
VV "schody s keram.dlažbou"3,8 3,800

46 K 952903111R Čištění střešních žlabů m 45,500 105,60 4 804,80
PP Čištění střešních žlabů

VV "nástřešní žlaby"32,5 32,500
VV "žlab na korunní římse"13 13,000
VV Součet 45,500

47 K 953941401R
Osazování kovových ventilačních mřížek stěnových pl 
do 0,1 m2

kus 1,000 386,00 386,00

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání kovových 
ventilačních mřížek, plochy do 0,10 m2

48 M 429723003R

fasádní ventilační mřížka s rámem hranatá kovová 
mřížka s jemnou mřížkou a přírubou, pozink rozměry 
300×260 mm včetně nátěru barvou dle odstínu fasády 
dle PD ozn.v

kus 1,000 1 260,00 1 260,00

PP
fasádní ventilační mřížka s rámem hranatá kovová mřížka s jemnou 
mřížkou a přírubou, pozink rozměry 300×260 mm včetně nátěru barvou 
dle odstínu fasády dle PD ozn.v

49 K 976080200R Vybourání ocelové konstrukce zazděné dle PD ozn.ok m 1,500 160,00 240,00

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ocelové 
konstrukce zazděné ve zdivu dle PD ozn.ok

50 K 978014321
Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky tl do 20 mm ZKD 10 mm tl 
přes 20 mm v rozsahu do 10%

m2 240,142 3,20 768,45 CS ÚRS 2026 01

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky omítky přes 20 
mm, v rozsahu do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978014321
VV "pravá část průčelí"240,142 240,142

51 K 978014371
Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky tl do 20 mm ZKD 10 mm tl 
přes 20 mm v rozsahu přes 50 do 65%

m2 362,320 2,60 942,03 CS ÚRS 2026 01

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky omítky přes 20 
mm, v rozsahu přes 50 do 65 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978014371
VV "levá část průčelí"362,32 362,320

52 K 978014391
Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky tl do 20 mm ZKD 10 mm tl 
přes 20 mm v rozsahu přes 80 do 100%

m2 15,634 2,20 34,39 CS ÚRS 2026 01

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky omítky přes 20 
mm, v rozsahu přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978014391
VV "sokl"19,8*0,83-"schody"0,8 15,634

53 K 978017321
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky tl do 20 mm stupně členitosti 
4 v rozsahu do 10%

m2 240,142 60,00 14 408,52 CS ÚRS 2026 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva stupně 
členitosti 4, v rozsahu do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978017321
VV "pravá část průčelí"

VV
"1NP od terénu po 
římsu"3,9*(3,2+1,6)/2+0,2*3,2+2,3*(3,8+3,2)/2+0,2*3,8+"nad 
zídkou oplocení k zalomení"0,1

18,910

VV
"1NP od od uprav.terénu, schodů s dlažbou po 
římsu"5,1*4,56+(0,3*0,185)/2*4+0,2*5,5-
"dveře"1,0*3,26+"ostění"(3,26*2+1,0)*0,2

22,711

VV
"římsa nad 1NP"(11,5+0,2*2+0,2)*0,56+"zalomení ke 
skosenému rohu do ulice"0,15

6,926

VV
"2NP a 3NP od římsy po původní korunní 
římsu"(11,33+0,2*2+0,2+0,15)*10-"okno"1,2*2,4-
"dveře"1,2*3,3+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2+(3,3*2+1,2)*0,2

116,720

VV
"vyložení římsa mezi 2 a 3NP"(11,8+0,2*2)*0,17+"konec 
římsy"0,1+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,08

2,254
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VV "ostění zazděná okna"(2,4*2+1,2)*0,2*2 2,400
VV "vyložení nadokenní římsy"(2,2+0,22*2)*0,25*2 1,320

VV
"vyložení trojúhelníkové 
suprafenestry"(2,2+1,1*2+0,25*2)*0,25*2

2,450

VV
"původní korunní římsa"13,3*1,2+"konec římsy"0,4+"zalomení 
ke skosenému rohu do ulice"0,45

16,810

VV
"4NP nad původní korunní římsu po střešní 
římsu"(0,15+11,3+0,2*3)*3,62-
"okno"1,2*2,4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2

41,941

VV +"římsa"7,45+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,25 7,700
VV Součet 240,142

54 K 978019371
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky tl do 20 mm stupně členitosti 
3 v rozsahu přes 50 do 65%

m2 362,320 90,00 32 608,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva stupně 
členitosti 3, v rozsahu přes 50 do 65 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978019371
VV "levá část průčelí"

VV
"1NP od sokl.římsy"19,8*5-
"okna"1,2*2,5*4+"ostění"(2,5*2+1,2)*0,2*4

91,960

VV "římsa nad 1NP"20*0,56 11,200

VV
"2NP a 3NP od římsy po  korunní římsu"19,8*9,7-
"okna"3,9*8+"ostění"6,4*8*0,2

171,100

VV "vyložení nadokenní římsy"(2,4+0,2*2)*0,2*4 2,240
VV "korunní římsa"20*0,7 14,000

VV
"4NP od korunní římsy po střešní římsu"19,8*3,3-
"okna"1,2*2,4*4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2*4

58,620

VV +"římsa"13,2 13,200
VV Součet 362,320

55 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky tl do 20 mm stupně členitosti 
3 v rozsahu přes 80 do 100%

m2 15,634 184,00 2 876,66 CS ÚRS 2026 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva stupně 
členitosti 3, v rozsahu přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978019391
VV "sokl"19,8*0,83-"schody"0,8 15,634

56 K 978036191
Otlučení (osekání) vnější cementové omítky tl do 20 
mm v rozsahu přes 80 do 100%

m2 4,050 198,00 801,90 CS ÚRS 2026 01

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch tloušťky do 20 mm včetně 
očištění povrchu, v rozsahu přes 80 do 100%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978036191
VV "pod terénem v místě výkopu"4,5*1,8/2 4,050

57 K 978037191
Příplatek k otlučení (osekání) vnější cementové omítky 
ZKD 10 mm přes 20 mm v rozsahu přes 80 do 100%

m2 4,050 3,60 14,58 CS ÚRS 2026 01

PP
Otlučení cementových omítek vnějších ploch Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky omítky přes 20 mm, v 
rozsahu přes 80 do 100%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978037191
VV "pod terénem v místě výkopu"4,5*1,8/2 4,050

58 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 4,050 236,00 955,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131311
VV "pod terénem v místě výkopu"4,5*1,8/2 4,050

59 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 4,050 198,00 801,90 CS ÚRS 2026 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985139111
VV "pod terénem v místě výkopu"4,5*1,8/2 4,050

60 K 985139112
Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 
jednotlivě

m2 4,050 38,10 154,31 CS ÚRS 2026 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985139112
VV "pod terénem v místě výkopu"4,5*1,8/2 4,050

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 167 621,42

61 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace

t 26,031 2 950,00 76 791,45 CS ÚRS 2026 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 
naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013157

62 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 26,031 382,00 9 943,84 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501

63 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 494,589 16,70 8 259,64 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509
VV 26,031*19 'Přepočtené koeficientem množství 494,589

64 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 26,031 2 790,00 72 626,49 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631

D 998 Přesun hmot 42 719,67

65 K 998011010
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m

t 22,603 1 890,00 42 719,67 CS ÚRS 2026 01
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PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011010

D PSV Práce a dodávky PSV 556 621,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 151,21

66 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška 
nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 4,500 286,00 1 287,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, 
tl. fólie do 1,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161215
VV (4,5*2)/2 4,500

67 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou

m 5,000 158,00 790,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 
ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161384

68 K 998711311
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům ruční v objektech v do 6 m

% 19,789 3,75 74,21 CS ÚRS 2026 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711311

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 342,48

69 K 741372066R
Zpětná montáž svítidlo exteriérové přisazené nástěnné 
reflektorové bez pohybového čidla se zapojením 
vodičů

kus 3,000 380,00 1 140,00

PP
Zpětná montáž svítidel se zapojením vodičů exteriérových přisazených 
nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

70 K 741374903R
Demontáž svítidla a uskladnění po dobu stavebních 
prací exteriérového nástěnného se zachováním 
funkčnosti

kus 3,000 100,00 300,00

PP
Demontáž svítidla a uskladnění po dobu stavebních prací exteriérového 
nástěnného se zachováním funkčnosti

71 K HZS2230R
Demontáž a odstranění nefunkčních kabelů včetně 
úložného a úchytového elektro materiálu

hod 2,000 550,00 1 100,00

PP
Demontáž a odstranění nefunkčních kabelů včetně úložného a 
úchytového elektro materiálu

72 K 741410005R
Montáž odmontovaného drátu nebo lana pro uzemnění 
ocel.konstrukce lávky v novém místě vedení s 
upevněním, propojením a připojením pomocí svorek

m 8,000 100,00 800,00

PP
Montáž odmontovaného drátu nebo lana pro uzemnění ocel.konstrukce 
lávky v novém místě vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek

73 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 1,000 168,00 168,00 CS ÚRS 2026 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741420022

74 M 354419865R svorka spojovací páska-drát, FeZn kus 1,000 32,60 32,60
PP svorka spojovací páska-drát, FeZn

75 K 741440001 Montáž deska zemnící 2000x250 mm kus 1,000 892,00 892,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo 
uzemňovací vedení bez příslušenství desek, vel. 2000 x 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741440001

76 M 35442050 deska zemnící s přivařeným páskem 2000x250mm kus 1,000 824,00 824,00 CS ÚRS 2026 01

PP deska zemnící s přivařeným páskem 2000x250mm

77 K 741820006R Dílčí revize hromosvodu kus 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dílčí revize hromosvodu

78 K 998741313
Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 92,843 0,93 85,88 CS ÚRS 2026 01

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741313

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 635,00

79 K 742230003R
Očištění a zpětná montáž a zapojení kamerového 
systému venkovní kamery

kus 1,000 1 150,00 1 150,00

PP
Očištění a zpětná montáž a zapojení kamerového systému venkovní 
kamery

80 K 742230803R
Odpojení a demontáž venkovní kamery s uskladněním 
po dobu stavebních prací

kus 1,000 485,00 485,00

PP
Odpojení a demontáž venkovní kamery s uskladněním po dobu 
stavebních prací

D 764 Konstrukce klempířské 8 935,88
81 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 21,000 197,00 4 137,00 CS ÚRS 2026 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004863

82 K 764508130R Montáž kruhového svodu, včetně kolen m 21,000 220,00 4 620,00
PP Montáž svodu kruhového včetně kolen

VV "zpětné osazení  na ponechané objímky"21 21,000

83 K 998764313
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské 
ruční v objektech v přes 12 do 24 m

% 72,421 2,47 178,88 CS ÚRS 2026 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití 
mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764313

D 767 Konstrukce zámečnické 29,70
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84 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových

kus 1,000 29,70 29,70 CS ÚRS 2026 01

PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767810811
VV "ozn.nv"1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 533 527,14

85 K 783000111
Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením 
páskou nebo fólií

m 1,786 12,40 22,15 CS ÚRS 2026 01

PP
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením 
páskou nebo fólií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783000111
VV "sokl dlažby"(0,33*0,185)*6+1,82-1+0,3*2 1,786

86 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 1,875 3,64 6,83 CS ÚRS 2026 01

PP páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm

VV 1,786*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,875

87 K 783000125
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 
obalením fólií

m2 0,500 22,20 11,10 CS ÚRS 2026 01

PP
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků 
obalením fólií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783000125
VV "ponechané prvky na fasádě ozn.č,l"0,5 0,500

88 M 28323154
fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní 
malířské potřeby 0,3mx20m

m 1,050 4,96 5,21 CS ÚRS 2026 01

PP
fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 
0,3mx20m

VV 0,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

89 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 25,878 92,60 2 396,30 CS ÚRS 2026 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301311
VV "ponechané prvky na fasádě"
VV "větrací mřížky ozn.v"0,45*0,25*3+0,4*0,25 0,438
VV "mříže pevné"(1,2*2,4)*2*4 23,040
VV "mříž- zábrana v oknech"1,5*0,2*4*2 2,400
VV Součet 25,878

90 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 25,878 5,86 151,65 CS ÚRS 2026 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401
VV "ponechané prvky na fasádě"
VV "větrací mřížky ozn.v"0,45*0,25*3+0,4*0,25 0,438
VV "mříže pevné"(1,2*2,4)*2*4 23,040
VV "mříž- zábrana v oknech"1,5*0,2*4*2 2,400
VV Součet 25,878

91 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 25,878 231,00 5 977,82 CS ÚRS 2026 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783306809
VV "ponechané prvky na fasádě"
VV "větrací mřížky ozn.v"0,45*0,25*3+0,4*0,25 0,438
VV "mříže pevné"(1,2*2,4)*2*4 23,040
VV "mříž- zábrana v oknech"1,5*0,2*4*2 2,400
VV Součet 25,878

92 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 25,878 187,00 4 839,19 CS ÚRS 2026 01

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201
VV "ponechané prvky na fasádě"
VV "větrací mřížky ozn.v"0,45*0,25*3+0,4*0,25 0,438
VV "mříže pevné"(1,2*2,4)*2*4 23,040
VV "mříž- zábrana v oknech"1,5*0,2*4*2 2,400
VV Součet 25,878

93 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 25,878 154,00 3 985,21 CS ÚRS 2026 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783315101
VV "jako základní"25,878 25,878

94 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 25,878 158,00 4 088,72 CS ÚRS 2026 01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101
VV "jako základní"25,878 25,878

95 K 783228990R Příplatek za nátěr, pevné mříže m2 23,040 41,00 944,64
PP Příplatek za nátěr, pevné mříže

VV "mříže pevné"(1,2*2,4)*2*4 23,040

96 K 783601755
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
přes DN 100 do DN 150 mm

m 2,200 25,30 55,66 CS ÚRS 2026 01

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru 
potrubí přes DN 100 do DN 150 mm odmaštěním, odmašťovačem 
vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783601755
VV "litinové potrubí svodu"2,2 2,200

97 K 783606874
Odstranění nátěrů z potrubí přes DN 100 do DN 150 
mm okartáčováním

m 2,200 44,20 97,24 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do 
DN 150 mm okartáčováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783606874
VV "litinové potrubí svodu"2,2 2,200

98 K 783614671
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 100 do DN 150 mm

m 2,200 62,40 137,28 CS ÚRS 2026 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783614671
VV "litinové potrubí svodu"2,2 2,200

99 K 783615571
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 
DN 100 do DN 150 mm

m 2,200 66,30 145,86 CS ÚRS 2026 01

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 
mm syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783615571
VV "litinové potrubí svodu"2,2 2,200

100 K 783617641
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 
100 do DN 150 mm

m 2,200 69,20 152,24 CS ÚRS 2026 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do 
DN 150 mm jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783617641
VV "litinové potrubí svodu"2,2 2,200

101 K 783401311
Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem před provedením nátěru

m2 109,360 126,00 13 779,36 CS ÚRS 2026 01

PP
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783401311
VV "ponechané klempířské prvky"
VV "fasáda slož.č.4"
VV "římsa nad 1NP mimo rampu"18,3*0,5 9,150
VV "parapetní římsa 2NP mimo vstup"10,3*0,2+1,2*0,3 2,420
VV "parapetní římsa 3NP"11,5*0,2+1,2*0,3*2 3,020
VV "nadokenní římsy"2,2*0,3*2 1,320
VV "trojúhelníkové suprafenestry"2,4*0,3*2 1,440
VV "původní korunní římsa"13,3*0,9 11,970
VV "střešní římsa"12*0,5 6,000
VV "nástřešní žlab"7,8 7,800
VV "střešní svody"7,5 7,500
VV Mezisoučet 50,620
VV "ponechané klempířské prvky"
VV "fasáda slož.č.3"
VV "sokl.římsa"19,3*0,2 3,860
VV "parapety 1NP"1,2*0,3*4 1,440
VV "římsa nad 1NP"20*0,4 8,000
VV "parapetní římsa 2NP"19,8*0,2+1,5*0,3*4 5,760
VV "nadokenní římsy"2,4*0,25*4 2,400
VV "parapety 3NP"2,2*0,3*4 2,640
VV "korunní římsa s parapety"19,8*0,5+1,2*0,3*4 11,340
VV "střešní římsa"20,2*0,5 10,100
VV "nástřešní žlaby"13,2 13,200
VV Mezisoučet 58,740
VV Součet 109,360

102 K 783401501R
Omytí klempířských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 109,360 34,00 3 718,24

PP
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru 
omytím

VV "ponechané klempířské prvky"
VV "fasáda slož.č.4"
VV "římsa nad 1NP mimo rampu"18,3*0,5 9,150
VV "parapetní římsa 2NP mimo vstup"10,3*0,2+1,2*0,3 2,420
VV "parapetní římsa 3NP"11,5*0,2+1,2*0,3*2 3,020
VV "nadokenní římsy"2,2*0,3*2 1,320
VV "trojúhelníkové suprafenestry"2,4*0,3*2 1,440
VV "původní korunní římsa"13,3*0,9 11,970
VV "střešní římsa"12*0,5 6,000
VV "nástřešní žlab"7,8 7,800
VV "střešní svody"7,5 7,500
VV Mezisoučet 50,620
VV "ponechané klempířské prvky"
VV "fasáda slož.č.3"
VV "sokl.římsa"19,3*0,2 3,860
VV "parapety 1NP"1,2*0,3*4 1,440
VV "římsa nad 1NP"20*0,4 8,000
VV "parapetní římsa 2NP"19,8*0,2+1,5*0,3*4 5,760
VV "nadokenní římsy"2,4*0,25*4 2,400
VV "parapety 3NP"2,2*0,3*4 2,640
VV "korunní římsa s parapety"19,8*0,5+1,2*0,3*4 11,340
VV "střešní římsa"20,2*0,5 10,100
VV "nástřešní žlaby"13,2 13,200
VV Mezisoučet 58,740
VV Součet 109,360

103 K 783406811
Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí 
oškrábáním

m2 109,360 158,00 17 278,88 CS ÚRS 2026 01

PP Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrábáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783406811
VV "ponechané klempířské prvky"
VV "fasáda slož.č.4"
VV "římsa nad 1NP mimo rampu"18,3*0,5 9,150
VV "parapetní římsa 2NP mimo vstup"10,3*0,2+1,2*0,3 2,420
VV "parapetní římsa 3NP"11,5*0,2+1,2*0,3*2 3,020
VV "nadokenní římsy"2,2*0,3*2 1,320
VV "trojúhelníkové suprafenestry"2,4*0,3*2 1,440
VV "původní korunní římsa"13,3*0,9 11,970
VV "střešní římsa"12*0,5 6,000
VV "nástřešní žlab"7,8 7,800
VV "střešní svody"7,5 7,500
VV Mezisoučet 50,620
VV "ponechané klempířské prvky"
VV "fasáda slož.č.3"
VV "sokl.římsa"19,3*0,2 3,860
VV "parapety 1NP"1,2*0,3*4 1,440
VV "římsa nad 1NP"20*0,4 8,000
VV "parapetní římsa 2NP"19,8*0,2+1,5*0,3*4 5,760
VV "nadokenní římsy"2,4*0,25*4 2,400
VV "parapety 3NP"2,2*0,3*4 2,640
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VV "korunní římsa s parapety"19,8*0,5+1,2*0,3*4 11,340
VV "střešní římsa"20,2*0,5 10,100
VV "nástřešní žlaby"13,2 13,200
VV Mezisoučet 58,740
VV Součet 109,360

104 K 783414201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

m2 109,360 154,00 16 841,44 CS ÚRS 2026 01

PP
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783414201
VV "ponechané klempířské prvky"
VV "fasáda slož.č.4"
VV "římsa nad 1NP mimo rampu"18,3*0,5 9,150
VV "parapetní římsa 2NP mimo vstup"10,3*0,2+1,2*0,3 2,420
VV "parapetní římsa 3NP"11,5*0,2+1,2*0,3*2 3,020
VV "nadokenní římsy"2,2*0,3*2 1,320
VV "trojúhelníkové suprafenestry"2,4*0,3*2 1,440
VV "původní korunní římsa"13,3*0,9 11,970
VV "střešní římsa"12*0,5 6,000
VV "nástřešní žlab"7,8 7,800
VV "střešní svody"7,5 7,500
VV Mezisoučet 50,620
VV "ponechané klempířské prvky"
VV "fasáda slož.č.3"
VV "sokl.římsa"19,3*0,2 3,860
VV "parapety 1NP"1,2*0,3*4 1,440
VV "římsa nad 1NP"20*0,4 8,000
VV "parapetní římsa 2NP"19,8*0,2+1,5*0,3*4 5,760
VV "nadokenní římsy"2,4*0,25*4 2,400
VV "parapety 3NP"2,2*0,3*4 2,640
VV "korunní římsa s parapety"19,8*0,5+1,2*0,3*4 11,340
VV "střešní římsa"20,2*0,5 10,100
VV "nástřešní žlaby"13,2 13,200
VV Mezisoučet 58,740
VV Součet 109,360

105 K 783415101
Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr 
klempířských konstrukcí

m2 109,360 146,00 15 966,56 CS ÚRS 2026 01

PP Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783415101
VV "jako základ"109,36 109,360

106 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 109,360 148,00 16 185,28 CS ÚRS 2026 01

PP
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783417101
VV "jako základ"109,36 109,360

107 K 783806806R
Odstranění nátěrů z omítek fasád odstraňovačem 
slož.3-5 s obroušením

m2 12,007 302,00 3 626,11

PP Odstranění nátěrů z omítek fasád odstraňovačem slož.3-5 s obroušením

VV
"v místech, kde bude obtížné odstranit původní nátěry 
oškrábáním"

VV " omítka fasáda slož.č.4 cca 5% z celkové plochy"240,14*0,05 12,007

108 K 783806813R Odstranění nátěrů z omítek fasád oškrábáním slož.3-5 m2 385,070 198,00 76 243,86

PP Odstranění nátěrů z omítek fasád oškrábáním slož.3-5

VV " omítka fasáda slož.č.4  100 % celkové plochy"240,142 240,142

VV "omítka fasáda slož.č.3 cca 40% z celkové plochy"362,32*0,4 144,928

VV Součet 385,070

109 K 783822171R
Lokální vyspravení drobných trhlin vetší než 0,5 mm 
fasádní omítky před provedením nátěru silikátovou 
stěrkovou hmotou  tloušťky do 3 mm

m2 84,471 517,00 43 671,51

PP
Lokální vyspravení drobných trhlin vetší než 0,5 mm fasádní omítky před 
provedením nátěru silikátovou stěrkovou hmotou tloušťky do 3 mm

VV "mimo otlučenou omítku"

VV " omítka fasáda slož.č.4 cca 5% z celkové plochy"240,14*0,05 12,007

VV "omítka fasáda slož.č.3 cca 20% z celkové plochy"362,32*0,2 72,464

VV Součet 84,471

110 K 783822211
Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru 
vápennou stěrkou tl do 3 mm

m2 84,471 152,00 12 839,59 CS ÚRS 2026 01

PP
Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 
mm, stěrkou vápennou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783822211
VV "mimo otlučenou omítku"

VV " omítka fasáda slož.č.4 cca 5% z celkové plochy"240,14*0,05 12,007

VV "omítka fasáda slož.č.3 cca 20% z celkové plochy"362,32*0,2 72,464

VV Součet 84,471

111 K 783823164
Penetrační sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 
3

m2 377,954 119,20 45 052,12 CS ÚRS 2026 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 sol-silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823164
VV "levá část průčelí"
VV "sokl včetně římsy"19,8*0,83-"schody"0,8 15,634

VV
"1NP od sokl.římsy"19,8*5-
"okna"1,2*2,5*4+"ostění"(2,5*2+1,2)*0,2*4

91,960

VV "římsa nad 1NP"20*0,56 11,200

VV
"2NP a 3NP od římsy po  korunní římsu"19,8*9,7-
"okna"3,9*8+"ostění"6,4*8*0,2

171,100

VV "vyložení nadokenní římsy"(2,4+0,2*2)*0,2*4 2,240
VV "korunní římsa"20*0,7 14,000
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VV
"4NP od korunní římsy po střešní římsu"19,8*3,3-
"okna"1,2*2,4*4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2*4

58,620

VV +"římsa"13,2 13,200
VV Součet 377,954

112 K 783823174
Penetrační sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 
4

m2 240,142 123,00 29 537,47 CS ÚRS 2026 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 sol-silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823174
VV "pravá část průčelí"

VV
"1NP od terénu po 
římsu"3,9*(3,2+1,6)/2+0,2*3,2+2,3*(3,8+3,2)/2+0,2*3,8+"nad 
zídkou oplocení k zalomení"0,1

18,910

VV
"1NP od od uprav.terénu, schodů s dlažbou po 
římsu"5,1*4,56+(0,3*0,185)/2*4+0,2*5,5-
"dveře"1,0*3,26+"ostění"(3,26*2+1,0)*0,2

22,711

VV
"římsa nad 1NP"(11,5+0,2*2+0,2)*0,56+"zalomení ke 
skosenému rohu do ulice"0,15

6,926

VV
"2NP a 3NP od římsy po původní korunní 
římsu"(11,33+0,2*2+0,2+0,15)*10-"okno"1,2*2,4-
"dveře"1,2*3,3+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2+(3,3*2+1,2)*0,2

116,720

VV
"vyložení římsa mezi 2 a 3NP"(11,8+0,2*2)*0,17+"konec 
římsy"0,1+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,08

2,254

VV "ostění zazděná okna"(2,4*2+1,2)*0,2*2 2,400
VV "vyložení nadokenní římsy"(2,2+0,22*2)*0,25*2 1,320

VV
"vyložení trojúhelníkové 
suprafenestry"(2,2+1,1*2+0,25*2)*0,25*2

2,450

VV
"původní korunní římsa"13,3*1,2+"konec římsy"0,4+"zalomení 
ke skosenému rohu do ulice"0,45

16,810

VV
"4NP nad původní korunní římsu po střešní 
římsu"(11,3+0,2*3+0,15)*3,62-
"okno"1,2*2,4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2

41,941

VV +"římsa"7,45+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,25 7,700
VV Součet 240,142

113 K 783826625
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 3

m2 12,655 107,20 1 356,62 CS ÚRS 2026 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783826625
VV "sokl"19,8*0,5 9,900
VV " nad římsou nad 1NP"19,8*0,15 2,970
VV " nad korunní římsou"(19,3+0,6)*0,15-1,2*4+0,2*2*4 -0,215
VV Součet 12,655

114 K 783826635
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 4

m2 4,486 106,30 476,86 CS ÚRS 2026 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783826635
VV "u schodiště nad dlažbu ke dveřím"(0,2+0,7)*0,5+1,5*0,5 1,200
VV "nad římsou 1NP"(11,3+0,2*3+0,15-1)*0,15+0,2*0,15*2 1,718

VV
"nad korunní římsou"(0,15+11,3+0,2*3-
1,2*2)*0,15+0,2*2*0,15*2

1,568

VV Součet 4,486

115 K 783827444
Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 377,954 308,00 116 409,83 CS ÚRS 2026 01

PP
Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 sol-silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783827444
VV "jako penetrace"377,954 377,954

116 K 783827464
Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 4

m2 240,142 336,00 80 687,71 CS ÚRS 2026 01

PP
Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 sol-silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783827464
VV "jako penetrace"240,142 240,142

117 K 783897604R
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za provedení styku 2 barev

m2 456,695 16,70 7 626,81

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost 
provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru

VV "pravá část průčelí"

VV
"2NP a 3NP od římsy po původní korunní 
římsu"(11,33+0,2*2+0,2+0,15)*10-"okno"1,2*2,4-
"dveře"1,2*3,3+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2+(3,3*2+1,2)*0,2

116,720

VV
"vyložení římsa mezi 2 a 3NP"(11,8+0,2*2)*0,17+"konec 
římsy"0,1+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,08

2,254

VV "ostění zazděná okna"(2,4*2+1,2)*0,2*2 2,400
VV "vyložení nadokenní římsy"(2,2+0,22*2)*0,25*2 1,320

VV
"vyložení trojúhelníkové 
suprafenestry"(2,2+1,1*2+0,25*2)*0,25*2

2,450

VV
"původní korunní římsa"13,3*1,2+"konec římsy"0,4+"zalomení 
ke skosenému rohu do ulice"0,45

16,810

VV
"4NP nad původní korunní římsu po střešní 
římsu"(11,3+0,2*3+0,15)*3,62-
"okno"1,2*2,4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2

41,941

VV +"římsa"7,45+"zalomení ke skosenému rohu do ulice"0,25 7,700
VV Mezisoučet 191,595
VV "levá část průčelí"

VV
"2NP a 3NP od římsy po  korunní římsu"19,8*10-
"okna"3,9*8+"ostění"6,4*8*0,2

177,040

VV "vyložení nadokenní římsy"(2,4+0,2*2)*0,2*4 2,240
VV "korunní římsa"20*0,7 14,000

VV
"4NP od korunní římsy po střešní římsu"19,8*3,3-
"okna"1,2*2,4*4+"ostění"(2,4*2+1,2)*0,2*4

58,620

VV +"římsa"13,2 13,200
VV Mezisoučet 265,100
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VV Součet 456,695

118 K 783897624R
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za za barevné provedení v odstínu smetanové

m2 339,953 5,17 1 757,56

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění 
barevného nátěru v odstínu smetanového dvojnásobného

VV "55% z celkové plochy"618,096*0,55 339,953

119 K 783897625R
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za za barevné provedení v odstínu šedobéžové 
a tmavě šedobéžové

m2 278,143 26,80 7 454,23

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění 
barevného nátěru v odstínu šedobéžového a tmavě šedobéžového 
dvojnásobného

VV "45% z celkové plochy"618,096*0,45 278,143

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 377 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 25 000,00
120 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 97 000,00
121 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000

122 K 035002005R
Náklady na značení a ohrazení záborů a BOZP 
značení/ohrazení stavby

soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Náklady na značení a ohrazení záborů a BOZP značení/ohrazení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 70 000,00
123 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045002000

124 K 049002001R
Projednání  se zástupci památkové péče a investora 
např. materiály a barevnost fasády

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Projednání se zástupci památkové péče a investora např. materiály a 
barevnost fasády

D VRN6 Územní vlivy 135 000,00
125 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Ztížené dopravní podmínky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/062002000

126 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2026 01
PP Práce na těžce přístupných místech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/063002000

D VRN7 Provozní vlivy 50 000,00
127 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Provoz investora, třetích osob

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071002000
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Příloha č. 5 = Příloha č. 5 Smlouvy 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – REALIZAČNÍ TÝM   

V SOULADU S USTANOVENÍM § 79 ODST. 2 PÍSM. C), D) ZZVZ 
 

 
Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:  

 
„Generální oprava fasády ZŠ a MŠ U Santošky 1007/1, Praha 5,  

fasáda D – západ ze dvora“ 
 

Účastník výběrového řízení, RUBIKON stavby s.r.o., IČO: 25686313, se sídlem Na Slatince 
3278/5, 106 00 Praha 10, (dále je „účastník“), tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky 
překládá následující seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky:  
 

Jméno a příjmení Ing. Petr Neradil 

Vztah k dodavateli  Poddodavatel 
 
Účastník uvede, zda se jedná o osobu v pracovněprávním vztahu 
k účastníku nebo o poddodavatele. 

Osvědčení o autorizaci Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
 
Účastník uvede název autorizace a v nabídce předloží kopii 
osvědčení o autorizaci. 

 
Účastník prohlašuje, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené 
a že je si vědom právních následků jejich neúplnosti, nepravdivosti či zkreslenosti, tj. zejména 
možnosti vyřazení nabídky z výběrového řízení. 
 
- Podepsáno podpisem v rámci Krycího listu -  


