

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

ELEKTRO-COMP spol. s r. o.

Se sídlem: Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený: Ing. Petrem Lukášem

IČO: 15032060

DIČ (pokud je přiděleno): CZ 15032060

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 501 600 8990/5500

Zapsán v OR vedeného C 1388/KSHK Krajským soudem v Hradci Králové

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla:

„Kabelové vedení NN + VO, ul. 1. máje a park v Krčíně Nové Město nad Metují“

(dále též „dílo“).

- 1.2 Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku V. smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel splní závazek založený smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
- 1.4 Objednatel splní závazek založený smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

II. SPECIFIKACE DÍLA

- 2.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: **„Kabelové vedení NN + VO, ul. 1. máje a park v Krčíně Nové Město nad Metují“**. Místo plnění p.p.č. 743/3, 710/7,710/38, 710/1,710/6,105/2, st.189, k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují.
- 2.2. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci „„Krčínský park p.č. 743/3 ul. 1. máje, Nové Město nad Metují SO 401 Kabelové vedení NN + VO 1kV“, kterou vypracoval pan Vladimír Václavík, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení č. autorizace 0600589 datum září 2024.
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu:
 - s podmínkami Rozhodnutí povolení stavby čj. NMNM/12926/2025/OVRR/Grm, „Kabelové vedení NN + VO 1kV, ul. 1. máje, Nové Město nad Metují které vydal Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje dne 11.06.2025,
 - se zadáním poptávky k veřejné zakázce ze dne 06.02.2026,
 - s nabídkou zhotovitele ze dne 03.03.2026, která je přílohou této smlouvy jako oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je její nedílnou součástí.
- 2.4. **Realizace stavby bude provedena souběžně se stavbou „Nové Město nad Metují, Krčín pč. 743/3“, která obsahuje kabelové vedení NN 1 kV pro připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 742/3 délky 165 m, demontáž stávajícího venkovního vedení a přepojení stávajících odběrných míst novým domovním**

kabelovým vedením HDV v délce 7 m (číslo stavby IV-12-2027424). Stavbu kabelového vedení NN 1 kV zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Stavba, která je předmětem této smlouvy, na tuto stavbu bezprostředně navazuje. Délka trasy, která je souběžná pro obě stavby, činí cca 70 m.

- 2.5. Zhotovitel-se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
- 2.6. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele podané do poptávkového řízení na veřejnou zakázku „**Kabelové vedení NN + VO, ul. 1. máje a park v Krčíně Nové Město nad Metují**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu smlouva s těmito dokumenty, bude se zhotovitel řídit ustanoveními smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít pro skládky materiálu po dohodě s objednatelem,

- prostor místa provádění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele,
- e) předání originálu stavebního deníku (v jednom vyhotovení),
- f) zhotovení harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání objednatelem,
- g) prohlášení dodavatele stavby k dodávce materiálů, výrobků a technologie pro zhotovení díla,
- h) zápisy a osvědčení (atesty) o provedených zkouškách materiálů a výrobků použitých ke zhotovení díla, zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- i) fotodokumentace průběhu výstavby, která bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat části stavby a konstrukce před zakrytím,
- j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou pro dílo třeba,
- k) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci (vážní lístky), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- l) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě a v digitální formě ve formátu PDF, DWG (1x),
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).

2.8. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou objednatelem.

2.9. Jakékoliv vícepráce se zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen ÚRS nebo RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Tato změna ceny bude podléhat schválení projektanta. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě.

2.10. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

- 2.11.** Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí
- a) smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými příslušnými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, a
 - d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.12.** Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. ZASTUPOVÁNÍ

3.1 Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje

Objednatele:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Slavík – starosta města
tel. 491 419 601, slavik@novemestonm.cz
- ve věcech technických: Ing. Pavel Korda, vedoucí Odboru rozvoje města
tel. 727 840 149, korda@novemestonnm.cz
a
Bc. Alena Čečetková, referentka Oddělní rozvoje města
Tel. 731 658 052, cecetkova@novemestonm.cz

Zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Lukáš
Tel.: 777 789 888, email.: lukas@elektrocomp.cz
- ve věcech technických: Ladislav Bůna
Tel.: 777 089 883, email.: buna@elektrocomp.cz

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:
- duben – červen 2026.**
- 4.2 Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění díla s ohledem na své provozní, organizační potřeby.
- 4.3 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
 - zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci.
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí nebo vyžaduje. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
- 4.5 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení plnění ihned po schválení smlouvy s vybraným dodavatelem. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
- 4.6 Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. IV. bod 4.1., tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této smlouvy.
- 4.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**
- 4.8 K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

- 4.9 V případě provádění víceprací nebo jiných okolností, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, se strany v uzavíraném dodatku k této smlouvě dohodnou, na úpravě lhůty pro dokončení díla.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03.03.2026.

Celková cena díla bez DPH: 636.130,37 Kč

DPH 21% : 133.587,38 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 769.717,75 Kč

- 5.2 Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona a sazeb DPH se promítne do celkové ceny díla včetně DPH.

- 5.3 Cena díla je stanovena v čl. V, bod 5.1 a obsahuje vše, co je uvedeno v oceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy této Smlouvy.

- 5.4 Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti zadanému objemu, sníží se cena díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.

- 5.5 Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami předem odsouhlaseny ve stavebním deníku stavby a následně oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 (nabídkový rozpočet). V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách, budou oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS Praha nebo RTS, a.s., Brno, platnými v době ke dni podání nabídky zhotovitele v rámci poptávkového řízení „**Kabelové vedení NN + VO, ul. 1. máje a park v Krčíně Nové Město nad Metují**“ předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Tato změna ceny bude podléhat schválení projektanta. **Teprve po odsouhlasení dodatku má zhotovitel právo**

na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a dále zhotovitel nahradí objednateli veškeré újmy a škody, které objednateli vzniknou v důsledku tohoto porušení ze strany zhotovitele.

- 5.6 Na vícepráce, respektive méně, práce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
- 5.7 Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena.
- 5.8 Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smlouvené dodávky.
- 6.2 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V. bod 5.1. této smlouvy.
- 6.3 Platby budou provedeny výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4 Cena díla může být hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den každého kalendářního měsíce, nebo jednou fakturou za celé dílo po ukončení stavby na základě protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.5 Zhotovitel předloží objednateli k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, nebo po dokončení celé stavby, soupis provedených prací za zvolené období podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které objednatel a technický dozor zkontroluje z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Soupis prací bude předložen v elektronické podobě ve formátu *.pdf, * xls nebo vyšší. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne od převzetí provést kontrolu soupisu provedených prací a svůj souhlas oznámí zhotoviteli písemně (mail, poštou..) a potvrdí svým podpisem na soupisu provedených prací. Faktura (daňový doklad), která neobsahuje potvrzený soupis provedených prací, je neplatná.

- 6.6** Faktury musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za sjednané vícepráce a za dohodnuté méněpráce.
- 6.7** Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 6.8** Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle článku VI. bodu 6.9. této smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, vrátí objednatel daňový doklad zpět do 5- ti pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Pokud bude faktura objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta úhradě takové faktury. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu banky zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.
- 6.9** Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), touto smlouvou a zvyklostmi. Daňový doklad bude obsahovat následující údaje:
- obchodní jméno, IČO, DIČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, IČO, DIČ objednatele,
 - označení a faktury,
 - číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH a cenu díla včetně DPH,
 - název stavby,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - soupis provedených prací a dodávek potvrzený objednatelem,
 - **a další náležitosti stanovené platným právním předpisem,**
 - faktura bude označena názvem akce: „**Kabelové vedení NN + VO, ul. 1. máje a park v Krčíně Nové Město nad Metují**“.
- 6.10** Do 15 kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude zhotovitelem vystaven daňový dokl

- 6.11** Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v kontaktních údajích zhotovitele uvedených v úvodu této smlouvy, nebo v doručené faktuře.
- 6.12** Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
- 6.13** Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tak tuto skutečnost neprodleně sdělí objednateli.
- 6.14** Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1** Stavenišťem se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku II smlouvy a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.
- 7.2** O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- 7.3** Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby, stavební povolení a vyjádření dotčených správců sítí a dotčených orgánů, pokud již nebyla předána v rámci veřejné zakázky.
- 7.4** Zřízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP a dalším oprávněným

osobám přístup na staveništi. Zhotovitel dále zajistí podmínky pro pracovníky stavby, tzn. samostatné provozní prostory potřebné pro realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

- 7.5** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveništi. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveništi, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 7.6** Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveništi v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveništi, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveništi, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 7.7** Zhotovitel až do konečného odevzdání staveništi objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveništi vůči případnému návštěvnímu provozu.
- 7.8** Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveništi dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 7.9** Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveništi, jeho zařízení či prostory se staveništi související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

- 7.10** Ke dni předání a převzetí předmětu díla objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1** Zhotovitel je povinen vést dle ustanovení § 166 stavebního zákona ode dne zahájení stavby o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi.
- 8.2** Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.3** Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku
- 8.4** Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů a bezodkladně dát písemně na vědomí objednateli, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5** Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6** Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 8.7** Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení bude v souladu s příslušným právním předpisem.

- 8.8** Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.9** Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.10** Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.11** Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
- 8.12** Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku. V případě jeho vedení v elektronické formě jej zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu nebo je uchová a zajistí k nim stavebníkovi a jím určeným osobám přístup po dobu 10 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje.

IX. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 9.1** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v čl. XIV. odst. 14.7.
- 9.2** Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel sám nebo prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na prezenční listinu.

- 9.3** Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.4** Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel prostřednictvím technického dozoru.
- 9.5** Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku.
- 9.6** Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně, případně dle domluvy smluvních stran. Objednatel má právo stanovit nižší nebo vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o změně četnosti konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

X. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1** Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
- 10.2** Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.3** Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- 10.4** Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku II. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
- 10.5** Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.6** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. V případě, že objednatel do 2 dnů od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.7** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 10.8** Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemném vyzvání objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají potřebnou specifikaci.

- 10.9** Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
- 10.10** Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
- 10.11** Při provádění stavby bude zhotovitel dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména pak zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále pak nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a v jeho bezprostředním okolí.
- 10.12** Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
- 10.13** Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.
- 10.14** Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 10.15** Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.
- 10.16** Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
- 10.17** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují.
- 10.18** Při stavbě a jejím užívání provede zhotovitel taková opatření, aby v místech, kde bude nakládáno se závadnými látkami, nemohlo dojít k ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod.
- 10.19** Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky aktuálních prováděcích předpisů (vyhlášek) k zákonu č. 283/2021 Sb. a dále

§ 153 zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

- 10.20** Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.21** Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
- 10.22** Stavební práce budou uchazečem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- 10.23** Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o regulaci hlučných činností ve městě.

XI. PODDODAVATELÉ

- 11.1** Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.
- 11.2** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. Identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatel předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení objednateli.
- 11.3** Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla poddodavatelem předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla.

- 11.4** Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této smlouvy.
- 11.5** Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas.
- 11.6** Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

XII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 12.1** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 12.2** Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.3** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- originál stavebního deníku
 - dokumentaci skutečného provedení ve 2 stejnopisech
 - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech
 - fotodokumentaci průběhu provádění prací
 - certifikáty, prohlášení o shodě dodaných materiálů, případné protokoly o zkouškách
- 12.4** O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, dílo bude převzato bez vad a nedodělků. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 12.5** V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě,

rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

- 12.6** Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

XIII. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 13.1** Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce **60 (slovy: šedesát)** měsíců **ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.**
- 13.2** Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIII odst. 1 smlouvy vady díla u zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 13.3** Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 pracovních dnů** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
- 13.4** Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 14 dnů po započetí jejího odstraňování.**
- 13.5** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena zhotoviteli poslední den záruční doby.
- 13.6** Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování

do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

13.7 Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

13.8 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIII odst. 1 smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

13.9 Smluvní strany se dohodly, že:

- a. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIII odst. 4 smlouvy; nebo
- b. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIII odst. 3 smlouvy; nebo
- c. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

13.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- 13.11** O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 13.12** Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.
- 13.13** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
- 13.14** Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 13.15** Veškeré náklady s odstraněním vad v průběhu záruční doby nese zhotovitel.
- 13.16** Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

XIV. SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1** Pro případ porušení smluvních povinností dle této smlouvy si strany smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli na základě smlouvy, může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
- 14.2** Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.3** Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 14.4** Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle čl. XIII odst. 4 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 14.5** Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

- 14.6** Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 14.7** Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP nebo technickým dozorem bude zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
- 14.8** Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením plnění v termínu uvedeném v čl. IX odst. 5 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.9** Pokud zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XVII. smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
- 14.10** V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu dle čl. XIV smlouvy, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
- 14.11** Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 14.12** Zaplacením smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením příslušné povinnosti.

XV. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 15.1** Zhotovitel zajistí, při plnění předmětu zakázky, důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet. Plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
- 15.2** Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

- 15.3** Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.
- 15.4** Zhotovitel se zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušné povolení k pobytu v ČR.
- 15.5** Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí, k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

XVI. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 16.1** Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
 - plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 16.2** Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 16.3** Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

- 16.4** Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.
- 16.5** Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

XVII. POJIŠTĚNÍ

- 17.1** Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo předloží zadavateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně díla.
- 17.2** Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či

ověřené kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVIII. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 18.1** Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
- 18.2** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 18.3** Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

XIX. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 19.1** Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
- 19.2** Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; nebo
- b. vstup zhotovitele do likvidace; nebo
- c. změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy; nebo
- f. rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby zhotovitele; nebo
- g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících; nebo
- h. rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

19.3 Zhotovitel je povinen umožnit, aby objednatel:

- a. sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce

prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

d. vykonával autorský dozor projektanta.

- 19.4** Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
- 19.5** Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 19.6** Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.7** Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo (smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 19.8** Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

XX. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 20.1** Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy označeny.
- 20.2** Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v čl. I. Předmět plnění a čl. II. Specifikace díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 20.3** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 20.4** Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XXI. Odstoupení od smlouvy

- 21.1** Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 21.2** Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku IV. smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo,
 - b. jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo,
 - c. jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVII smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII smlouvy, a/nebo,
 - d. zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo,
 - e. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu; a/nebo,
 - f. zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku IX. smlouvy; a/nebo,
 - g. zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku XIX. odst. 2 a 3 smlouvy a/nebo,
 - h. zhotovitel porušil povinnost uvedenou v článku XV. odst. 4 smlouvy a/nebo,

- i. zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

21.3 V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

21.4 V případě odstoupení od smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

21.5 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení.

- a. částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle smlouvy objednatelem zhotoviteli;
- b. částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

21.6 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

21.7 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

21.8 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

XXII. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

22.1 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

22.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.

22.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu

uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

22.4 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.

22.5 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu.

22.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – nabídkový rozpočet zhotovitele – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 03.03.2026.

22.7 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 30.03.2026 usnesením č. RM 84-9368/26.

V Novém Městě nad Metují dne dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta

.....
Ing. Petr Lukáš

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-006
Stavba: Krčínský park p.č.783/3, Nové Město nad Metují

KSO:
Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:
Datum: 03.03.2026

Zadavatel:
Město Nové Město nad Met.nám.Republiky 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ELEKTRO-COMP spol.s.ro

IČ: 15032060
DIČ: CZ15032060

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M.Kalužná

IČ: 18858759
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				636 130,37
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	636 130,37		133 587,38
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		769 717,75
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-006

Stavba: Krčínský park p.č.783/3, Nové Město nad Metují

Místo: **Nové Město nad Metují**

Datum: 03.03.2026

Zadavatel: Město Nové Město nad Met.nám.Republiky 6

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-COMP spol.s.ro

Zpracovatel:

M.Kalužná

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

636 130,37

769 717,75

01	052023 - SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	562 360,31	680 455,98
02	Zděné pilíře pro rozvaděče - stavební část	73 770,06	89 261,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčínský park p.č.783/3, Nové Město nad Metují

Objekt:

01 - 052023 - SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 03.03.2026

Zadavatel:

Město Nové Město nad Met.nám.Republiky 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO-COMP spol.s.ro

IČ:

15032060

DIČ:

CZ15032060

Projektant:

Vladimír Váckavík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Váckavík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

562 360,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	562 360,31	21,00%	118 095,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

680 455,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčínský park p.č.783/3, Nové Město nad Metují

Objekt:

01 - 052023 - SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 03.03.2026

Zadavatel: Město Nové Město nad Met.nám.Republiky 6

Projektant: Vladimír Váckavík

Uchazeč: ELEKTRO-COMP spol.s.ro

Zpracovatel: Vladimír Váckavík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

562 360,31

PSV - Práce a dodávky PSV

562 360,31

741 - Elektroinstalace

562 360,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krčínský park p.č.783/3, Nové Město nad Metují

Objekt:

01 - 052023 - SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 03.03.2026

Zadavatel: Město Nové Město nad Met.nám.Republiky 6

Projektant: Vladimír Váckavík

Uchazeč: ELEKTRO-COMP spol.s.ro

Zpracovatel: Vladimír Váckavík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

562 360,31

D PSV Práce a dodávky PSV

562 360,31

D 741 Elektroinstalace

562 360,31

1	K	ELEKTRO	viz samostatný rozpočetSO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ- kompletní dodávka a montáž	KOMPL	1,000	562 360,31	562 360,31
---	---	---------	--	-------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčínský park p.č.783/3, Nové Město nad Metují

Objekt:

02 - Zděné pilíře pro rozvaděče - stavební část

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 03.03.2026

Zadavatel:

Město Nové Město nad Met.nám.Republiky 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO-COMP spol.s.ro

IČ:

15032060

DIČ:

CZ15032060

Projektant:

Bc.Ondřej Černý, Nové Město n.Met.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M.Kalužná

IČ:

18858759

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 770,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 770,06	21,00%	15 491,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 261,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčínský park p.č.783/3, Nové Město nad Metují

Objekt:

02 - Zděné pilíře pro rozvaděče - stavební část

Místo:

Nové Město nad Metují

Datum:

03.03.2026

Zadavatel:

Město Nové Město nad Met.nám.Republiky 6

Projektant:

Bc.Ondřej Černý,
Nové Město n.Met.

Uchazeč:

ELEKTRO-COMP spol.s.ro

Zpracovatel:

M.Kalužná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 770,06

HSV - Práce a dodávky HSV

59 997,41

1 - Zemní práce

2 442,01

2 - Zakládání

12 978,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 063,99

5 - Komunikace pozemní

2 691,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 064,52

998 - Přesun hmot

1 756,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 641,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 557,67

762 - Konstrukce tesařské

749,83

764 - Konstrukce klempířské

4 334,05

M - Práce a dodávky M

6 131,10

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

6 131,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krčínský park p.č.783/3, Nové Město nad Metují

Objekt:

02 - Zděné pilíře pro rozvaděče - stavební část

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 03.03.2026

Zadavatel: Město Nové Město nad Met.nám.Republiky 6

Projektant: Bc.Ondřej Černý,
Nové Město n.Met.

Uchazeč: ELEKTRO-COMP spol.s.ro

Zpracovatel: M.Kalužná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 770,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 997,41
D	1		Zemní práce				2 442,01
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	4,600	162,35	746,81
	VV		v místě zděných pilířů				
	VV		"pilíř pro skříň hl. rozvaděče"1*2,5		2,500		
	VV		"pilíř pro skříň SS300 a zásuv.rozvaděč RZ"1*2,1		2,100		
	VV		Součet		4,600		
2	K	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	20,000	84,76	1 695,20
D	2		Zakládání				12 978,26
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,212	614,59	130,29
	VV		"pod základ pilíře hl.rozvaděče"2*0,6*0,1		0,120		
	VV		"pod základ pilíře skříňe S300 a zásuvk.rozvaděče" 1,54*0,6*0,1		0,092		
	VV		Součet		0,212		
4	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,889	4 525,13	8 547,97
	VV		"pod základ pilíře hl.rozvaděče"2*0,6*0,8		0,960		
	VV		"odpočet objem 2ks chrániček"3,14*0,1*0,1*0,8*2		0,050		
	VV		Mezisoučet		1,010		
	VV		"pod základ pilíře skříňe S300 a zásuvk.rozvaděče" 1,54*0,6*0,8		0,739		
	VV		"odpočet objem 2ks chrániček"3,14*0,1*0,1*0,8*2		0,050		
	VV		Mezisoučet		0,789		
	VV		Součet		1,799		
	VV		1,799*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,889		
5	K	R1	D+M Chránička do základu a zdíva - plast.potrubi DN200 (4*1,5m) a odbočka 200/200 mm (4ks) - prostorové a výškové umístění bude upřesněno při realizaci dodavatelem elektroinstalace	celk	1,000	3 900,00	3 900,00
6	M	286118	objímka instalační pro potrubí PVC DN 200-pro zatěsnění chrániček v místě prostupu hydroizolací	kus	4,000	100,00	400,00
	VV		2+2		4,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				38 063,99
7	K	331231314 R	Zdivo pilířů z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC vč. obezdívky chrániček, spárování a zpevnění nadpraží nik 2ks betonářskou výztuží d12mm dl.2x2m	m3	2,562	14 857,14	38 063,99
	VV		" pilíř hl.rozvaděče"2*0,6*1,74		2,088		
	VV		"odpočet nik pro rovaděče"-(0,95*0,9*0,4+0,6*0,9*0,4)		-0,558		
	VV		Mezisoučet		1,530		
	VV		" pilíř skříňe S300 a zásuvk.rozvaděče RZ" 1,54*0,6*1,43		1,321		
	VV		"odpočet nik pro rovaděče"-(0,47*0,6*0,45+0,6*0,6*0,45)		-0,289		
	VV		Mezisoučet		1,032		
	VV		Součet		2,562		
D	5		Komunikace pozemní				2 691,83
8	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm (fr.16/32mm)	m2	2,672	86,21	230,35
	VV		"pod zámk. dlažbu před pilíři rozvaděčů"0,8*1,9+0,8*1,44		2,672		
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,672	495,74	1 324,62
	VV		"pod zámk. dlažbu před pilíři rozvaděčů"0,8*1,9+0,8*1,44		2,672		
10	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	2,814	404,00	1 136,86
	VV		2,672*1,053 'Přepočtené koeficientem množství		2,814		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 064,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,940	133,24	924,69
	VV		"před pilířem hlavního rozvaděče"0,85*2+2		3,700		
	VV		"před pilířem pro skříň SS300 a zásuv.rozvaděč RZ"2*0,85+1,54		3,240		
	VV		Součet		6,940		
12	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	7,287	156,42	1 139,83
	VV		6,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,287		
	D	998	Přesun hmot				1 756,80
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,808	225,00	1 756,80
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 641,55
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 557,67
14	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,998	226,46	452,47
	VV		"pod zdívo pilíře hlavního rozvaděče"2*0,6		1,200		
	VV		"pod zdívo pilíře pro skříň SS300 a zásuv.rozvaděč RZ"1,54*0,6		0,924		
	VV		Mezisoučet		2,124		
	VV		"odpočet plochy 4chrániček "-3,14*0,1*0,1*4		-0,126		
	VV		Součet		1,998		
15	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	55 690,00	167,07
	VV		3,396*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
16	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,124	689,00	1 463,44
	VV		"pod zdívo pilíře hlavního rozvaděče"2*0,6		1,200		
	VV		"pod zdívo pilíře pro skříň SS300 a zásuv.rozvaděč RZ"1,54*0,6		0,924		
	VV		Součet		2,124		
17	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	2,476	189,97	470,37
	VV		2,124*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		2,476		
18	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,016	270,00	4,32
	D	762	Konstrukce tesařské				749,83
19	K	762810016 R2	Záklopení pilíře deskou OSB tř.3 tl 22 mm vč kotvení desky do zdíva	m2	2,693	275,00	740,58
	VV		"pilíř pro skříň hl. rozvaděče"0,72*2,1		1,512		
	VV		"pilíř pro skříň SS300 a zásuv.rozvaděč RZ"0,72*1,64		1,181		
	VV		Součet		2,693		
20	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,037	250,00	9,25
	D	764	Konstrukce klempířské				4 334,05
21	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	3,933	1 100,00	4 326,30
	VV		"pilíř pro skříň hl. rozvaděče"0,95*2,3		2,185		
	VV		"pilíř pro skříň SS300 a zásuv.rozvaděč RZ"0,95*1,84		1,748		
	VV		Součet		3,933		
22	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,031	250,00	7,75
	D	M	Práce a dodávky M				6 131,10
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 131,10
23	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,760	1 009,95	1 777,51
	VV		odkopávka pod zámek dlažbu				
	VV		"plocha před pilířem hlavního rozvaděče "2,4*1*0,4		0,960		
	VV		"plocha před pilířem pro skříň SS300 a zásuv.rozvaděč RZ "2,0*1*0,4		0,800		
	VV		Součet		1,760		
24	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,007	2 169,20	4 353,59
	VV		pro základ zděných pilířů				
	VV		"pilíř pro skříň hl. rozvaděče"2*0,6*0,9*1,05		1,134		
	VV		"pilíř pro skříň SS300 a zásuv.rozvaděč RZ"1,54*0,6*0,9*1,05		0,873		
	VV		Součet		2,007		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052023-VZ
Stavba: Krčínský park, p.p.743/3, SO.401 Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:
Datum: 03.03.2026

Zadavatel:
Město Nové Město nad Metují

IČ:
DIČ:

Účastník:
ELEKTRO-COMP spol.s.ro

IČ: 15032060
DIČ: CZ15032060

Projektant:
Vladimír VÁáčlavík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Václavík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			562 360,31
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	562 360,31	118 095,67
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	680 455,98
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052023-VZ

Stavba: Krčínský park, p.p.743/3, SO.401 Veřejné osvětlení

Místo: **Nové Město nad Metují**

Datum: 03.03.2026

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují

Projektant: Vladimír VÁclavík

Účastník: ELEKTRO-COMP spol.s.ro

Zpracovatel: Vladimír Václavík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

562 360,31 **680 455,98**

052023 **SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

562 360,31

680 455,98

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčínský park, p.p.743/3, SO.401 Veřejné osvětlení

Objekt:

052023 - SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 03.03.2026

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

IČ:

DIČ:

Účastník:

ELEKTRO-COMP spol.s.ro

IČ:

15032060

DIČ:

CZ15032060

Projektant:

Vladimír VÁclavík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Václavík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

562 360,31

DPH základní
snížená

Základ daně

562 360,31

Sazba daně

21,00%

Výše daně

118 095,67

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

680 455,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krčínský park, p.p.743/3, SO.401 Veřejné osvětlení

Objekt:

052023 - SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Nové Město nad Metují

Datum:

03.03.2026

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

Projektant:

Vladimír VÁáclavík

Účastník:

ELEKTRO-COMP spol.s.ro

Zpracovatel:

Vladimír Václavík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

562 360,31

HSV - Práce a dodávky HSV	536,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	157,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	378,95
PSV - Práce a dodávky PSV	373 565,50
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	373 565,50
M - Práce a dodávky M	161 153,36
21-M - Elektromontáže	16 151,06
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	145 002,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	27 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krčínský park, p.p.743/3, SO.401 Veřejné osvětlení

Objekt:

052023 - SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Nové Město nad Metují

Datum:

03.03.2026

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

Projektant:

Vladimír VÁáčlavík

Účastník:

ELEKTRO-COMP spol.s.ro

Zpracovatel:

Vladimír Váčlavík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

562 360,31

D HSV Práce a dodávky HSV 536,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 157,50

1	K	310235241	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	157,50	157,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310235241

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 378,95

2	K	612315212	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	378,95	378,95	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315212

D PSV Práce a dodávky PSV 373 565,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 373 565,50

3	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	181,571	60,00	10 894,26	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110053

4	M	1185972	TRUBKA KOPOFLEX 40 CERVENA KF 09040 BA	m	63,000	18,35	1 156,05	
---	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

5	M	1185966	TRUBKA KOPOFLEX 110 CERVENA KF09110 BA	m	59,850	48,01	2 873,40	
---	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

VV 57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,850

6	M	1185963	TRUBKA KOPOFLEX 160 CERVEN KF 09160 BA	m	30,000	96,62	2 898,60	
---	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

VV 28,5714285714286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

7	M	1185968	TRUBKA KOPOFLEX 50 CERVENA KF 09050 BA	m	37,800	22,58	853,52	
---	---	---------	--	---	--------	-------	--------	--

VV 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

8	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	30,000	35,80	1 074,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122122

9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	34,500	13,18	454,71	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

10	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	96,000	46,54	4 467,84	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122133

11	M	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,096	126 730,00	12 166,08	
----	---	------------	----------------	----	-------	------------	-----------	--

12	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	220,000	66,23	14 570,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	195,500	178,50	34 896,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		195,500			
14	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	57,500	312,10	17 945,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
15	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	10,000	272,98	2 729,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003					
16	M	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2	m	50,000	113,46	5 673,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	16,000	272,98	4 367,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005					
18	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	16,000	272,98	4 367,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006					
19	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	16,000	310,56	4 968,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007					
20	K	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	3 204,99	3 204,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741136001					
21	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	1,000	107,51	107,51	CS ÚRS 2025 01
22	M	RMAT0001	rozvaděč R.VO1	kompl et	1,000	86 400,00	86 400,00	
	P		Poznámka k položce: výkres č. D.1.4.2.4					
23	M	RMAT0002	rozvaděč R.VO2	kompl et	1,000	26 640,00	26 640,00	
	P		Poznámka k položce: výkres č. D.1.4.2.5					
24	M	RMAT0003	rozvaděč RZ	kompl et	1,000	81 600,00	81 600,00	
	P		Poznámka k položce: výkres č. D.1.4.2.4					
25	M	RMAT0004	rozvaděč RH	kompl et	1,000	43 920,00	43 920,00	
	P		Poznámka k položce: výkres č. D.1.4.2.3					
26	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	1 154,46	4 617,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101					
27	K	741211827	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,8 m2	kus	1,000	246,48	246,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211827					
28	K	741213841	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	kus	10,000	22,00	220,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213841					
29	K	741375823	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na výložníku přes 3 m	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741375823					
D	M		Práce a dodávky M				161 153,36	
D	21-M		Elektromontáže				16 151,06	
30	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	2,000	472,00	944,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210202013					
31	M	RMAT0005	svítidlo venkovní PHILIPS DIGISTREET MINI BGP761 2700K, 9600lm., 56W, DM12	kus	1,000	10 637,45	10 637,45	
32	M	RMAT0006	Výložník obloukový typ V2/76-1500/180	kus	1,000	4 432,61	4 432,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	137,00	137,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204103					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					145 002,30
34	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,070	74 000,00	5 180,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024					
35	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	500 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
36	K	460021111	Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm	m2	16,000	162,35	2 597,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460021111					
37	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	45,000	169,72	7 637,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161142					
38	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	19,000	278,59	5 293,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161172					
39	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	40,000	392,05	15 682,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161272					
40	K	460191113	Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se ztuhnutím s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	2 679,72	2 679,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460191113					
41	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	45,000	169,72	7 637,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431152					
42	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	21,000	278,59	5 850,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431182					
43	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	40,000	392,05	15 681,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431282					
44	K	460631214	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	13,000	2 898,14	37 675,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460631214					
45	M	55283924	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm	m	13,390	652,70	8 739,65	CS ÚRS 2025 01
VV			13*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			13,390		
46	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	7 673,78	7 673,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460632113					
47	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	7 673,78	7 673,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460632213					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					27 105,00
48	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	15,000	847,00	12 705,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					
P			Poznámka k položce: Úprava stávajícího rozvaděče pro napojení RVO					
49	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	15,000	960,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST