statutarni mésto Plzen

¢islo smlouvy: 2026/002166

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist

(dale jen ,,0Z%)

(déle jen ,,smlouva®)

Cislo smlouvy objednatele: 0ZS/2026/03

Cislo smlouvy zhotovitele:

Clanek I.

SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:
Adresa:
IC:
DIC:
Zastoupen:

Sidlem:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zastoupena:

a) smluvnich:
b) technickych:

statutarni mésto Plzen

namésti Republiky 1/1, Vnitini Mésto, 30100 Plzen
00075370

CZ00075370

Obytna zona Sylvan a.s., na zakladé Mandétni smlouvy ze
dne 19. prosince 2008

Palackého nameésti 30/6, Jizni Predmésti, 301 00 Plzen

63509831

CZ63509831

Komer¢ni banka, a. s., pobocka Plzen
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, Feditel, na zakladé plné moci ze dne 25. Ginora 2026

Zastupce povefeny jednanim ve vécech

xxxxxxxxx — feditel spole¢nosti
XXXXXXXXX — zastupce vedouciho technika

2. Zhotovitel:

Sidlem:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Jednajici:

a) smluvnich:
b) technickych:

Stavebni firma KLLAUS-STAVOS Plzei, s.r.o.
Zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem

v Plzni, 0ddil C, vlozka 26914
Zruc-Senec, Na sklarnu 375, PSC 33008

29124204

CZ29124204

Ceska spofitelna a.s.

XXXXXXXXX

Vaclav Klaus, jednatel, Lukas Klaus, jednatel

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

Vaclav Klaus, jednatel, Lukas Klaus, jednatel
XXXXXXXXX
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Clinek II.
PREDMET SMLOUVY

Predmétem této smlouvy je Gprava prav a povinnosti smluvnich stran pfi realizaci dila na
zéklad¢ vysledkt zadavaciho fizeni ve zjednoduseném podlimitnim fizeni pod ndzvem:

»Rekonstrukce bytového domu Bolzanova 22
(dale jen dilo).

Zhotovitel se zavazuje provést na svlij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo za podminek
uvedenych v této smlouve a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Statutarni mésto Plzein je vyluénym vlastnikem nemovitych véci:

- pozemku €. parc. 7150 a na ném se nachazejici stavby - budovy v Plzni, ulice
Bolzanova, ¢islo orientacni 22, ¢islo popisné 1997 vse v k.. Plzen 721981, obec Plzen
554791, zapsano na LV 1 na Katastralnim afadu pro Plzenisky kraj, Katastralni
pracovisté Plzeii-mésto,

- pozemku €. parc. 7149 v k.0 Plzen 721981, obec Plzen 554791, zapsano na LV 1 na
Katastralnim tfadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Plzen -mésto.

Clanek III.
PREDMET DIiLA A PODMINKY PLNENI

Presny popis predmétudilaa jeho rozsah jeuveden v projektové dokumentaci,,Stavebni upravy
a pristavba stavajiciho objektu Bolzanova 22, Plzen (p.€. 7150, 7149, k.. Plzen) vypracované
spole¢nosti ARTERIASs.t.0., IC: 01947664, sidlemKlatovskatida 73/7a,Jizni Pfedmésti, 301
00 Plzen (dale jen ,,dokumentace®). Zhotovitel svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, Ze si
dokumentaci prostudoval a prevzal, a ze tato dokumentace obsahuje veskeré Cinnost,
specifikaci véci, nanichzbudeprovedenodilo,a specifikaci pozadovanych materialt, které jsou
potfebné k bezchybné funkci dila, ucelu, ke kterému je ur¢eno a jeho bezpecnému uzivani.

Predmét pInéni dle této smlouvy je realizovan v ramci dotacniho projektu ,,Rekonstrukce
bytového domu Bolzanova 22 podpoteného z Integrovaného regionalniho operacniho
programu (IROP), 102. vyzva.

Predmétem dila je zejména:

- provedeni stavebnich praci dle projektové dokumentace specifikované v ¢l. 111 odst. 1
této smlouvy;

- zajisténi vSech ¢innosti vyplyvajicich z ust. § 160 zak. ¢. 283/2021 Sb., stavebniho
zakona, ve znéni pozdgjsich predpisi, ke kterym by jinak byl povinen objednatel a tyto
lze smluvné pfenést na zhotovitele;

- zajisténi veskerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlasti, osvédceni ¢i schvaleni
dotéenychorganii nutnychk uzivani staveb, v€etné zajisténi zaveérecné prohlidky stavby
a podani zadosti o kolauda¢ni souhlas na zdklad¢ plné moci vydané objednatelem,

- vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, kterd bude zachycovat
kone¢ny stav stavby.
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Zhotovitel je povinen dilo provést

v souladu s dokumentaci dle ¢l. I1I. odst. 1 této smlouvy,

- v souladu se zaddvaci dokumentaci této vetejné zakazky,
- v souladu s nabidkou zhotovitele této vetejné zakazky ze dne: 9. inora 2026

- vsouladu s pravnimi pfedpisy, zavaznymi technickymi normami nebo doporucujicimi
technickymi normami a doporucenimi vyrobct pouzit¢ho materialu a hygienickymi
normami, pokud neni dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

- vsouladu s podminkami dota¢niho programu musi veskeré aktivity projektu byt
realizovany v souladu s cili a zdsadami udrzitelného rozvoje, zasadou ,,vyznamné
neposkozovat™ a principy DNSH, které jsou v souladu se specifickymi pravidly
konkrétni vyzvy podrobné uvedeny v projektové dokumentaci.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit nize sjednanou
smluvni cenu dle ¢lanku V. bodu 1 této smlouvy.

Dojde-li pti realizaci dila k zménam, doplitkiim nebo rozsiteni pfedmétu dila vyplyvajicim z
podminek pii provadeéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikii nebo
roz§ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pouze pokud se
polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu, pouzije se
polozka dle v rozpoctu jiz pouzité cenové soustavy s aktualni cenovou urovni. V ptipadé
nemoznosti uziti v rozpoctu jiz pouzité cenove soustavy je mozné vyuzitijiné cenove soustavy
ve svém aktudlnim znéni. Pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve
smluvnim rozpoctu a neni mozné pouzit polozku z jiz v rozpoctu pouzité cenové soustavy
nejblize podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a
technicky zdivodnén. Zhotovitel je dale povinen pfedlozit soupis t€chto zmén objednateli k
odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci
téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, mé se za to, Ze prace a dodavky
jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené¢ zahrnuty. Veskeré zmény musi byt
zaznamenany zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen po schvaleni zménovych listii na dodate¢né stavebni prace poskytnout
tyto objednateli v elektronickém formatu .xml (uniXML).

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za uhradu zajistit.

Objednatel je opravnéni v pritbéhu realizace pozadovat zamény materialii oproti naviZzenym
a sjednanym materialiim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek na
zaménu materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych vynalozenych
nakladi, pokud jiz pivodni materidl zajistil. V ptipad¢, ze zhotovitel nesouhlasi se zménou
materialu, je povinen tuto skutecnost oznamit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od
pozadavku objednatele na zmeénu, a to s odiivodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se
zaménou materidlu pro jeho nevhodnost a objednatel i pfes toto upozornéni na pouziti jin¢ho
materialu trva, je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény

oprotiprojektové dokumentaci. Soucasnése zhotovitel zavazuje a rucizato, ze ptirealizaci dila
nepouzije zaddny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak
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zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu
a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel zabezpedi, Ze pokud v ramci vefejné zakazky, ktera predchazela uzavieni této
smlouvy, prokazoval urcitou cast kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, musi se tento
poddodavatel podilet na plnéni predmétu dila alespon v rozsahu, ve kterém prokazal splnéni
piislusné casti kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén zmeénit poddodavatele, kterého uvedl ve
svénabidcev ramcivefejné zakdzky, ktera predchazelauzavienitéto smlouvy, bez predchoziho
souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostfednictvim poddodavatele prokazoval urcitou
cast kvalifikace ¢i nikoliv. PoruSeni povinnosti ziskani souhlasu objednatele se zm énou
poddodavatele je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a zaklada pravo objednatele
od této smlouvy odstoupit. Pokud poddodavatel nespliuje (piestane spliiovat) rozsah pozadavki
na kvalifikaci dle platného zdkona o zadavani vefejnych zakazek, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli neprodlenou zménu poddodavatele, kterémuz pozadavku je zhotovitel
povinen do dvaceti (20) dnti po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele vyhovét. V pripadeé, ze
zhotovitel neukonci Cinnost nevyhovujiciho poddodavatele na plnéni predmétu dila ve lhit€ do
dvaceti (20) dnti ode dne doruceni pisemného pozadavku objednatele a v téze 1hiit¢ nebude
odsouhlasen jiny adekvatni poddodavatel, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro
podstatné poruSeni smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho zddost pisemny seznam vsech svych
poddodavatell jesté pied uzavienim smluvnich vztahd s nimi ke schvaleni.

Pozadovana kvalita je vymezena obecn¢ zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy, normami
CSN. Pokud porusenim téchto piedpisii vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel. Dosazena
kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné
vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky pozadované organy statni spravy pro radné
dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd¢jsich predpist
(zdkon o zajisténi dalsich bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci),
natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky. Zhotovitel ptejima v plném
rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob na stavenisti.

Zhotovitel je pfi plnéni této smlouvy povinen zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist,
zejména zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist (se zvlastnim
ztetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpist (se zvlastnim zietelem na
regulaci zaméstnavani cizincll), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a
bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu smlouvy provadény bezprostiedné zhotovitelem
¢i jeho poddodavateli.

Bude-li se zhotovitelem zahéjeno fizeni pro poruseni predpisti uvedenych v pfedchazejicim
odstavci, je zhotovitel povinen zah3jeni takovéhoto fizeni a jeho ukonceni (a vysledku takového
fizeni) objednateli nejdéle do 7 pracovnich dnti pisemné oznamit. Zhotovitel je dale povinen
neprodlené po pravni moci piislusného rozhodnuti predat objednateli jeho kopii.

Prace, které jiz v prubéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové dokumentaci.
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Vznikne-li touto nadhradou objednateli Skoda, hradiji zhotovitel. Neodstranéni téchto ned ostatki
v pfimétené Ihute stanovené objednatelem opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést diloza podminek uvedenych v této smlouve, fadné,na svij naklad
ana své nebezpeci ve sjednané dobé. Vysledkem bude fadné provedené dilo, bez vad a plné
zpusobilé k ur€enému uzivani.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se pred podpisem smlouvy podrobné seznamil
se vSemipodklady proprovedeni dila arovnéz tak s mistnimi podminkami,rozsahem a povahou
dila dle objednatelem predloZené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladi a jejich
vzajemného souladu a ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbomymi znalostmi, které jsou
pro provedeni dila nezbytné. Dale rovnéz potvrzuje, ze k podkladiim pro provedeni dila nema
zadnych pfipominek a ze je z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto
smlouvou v pozadované kvalit¢ a rozsahu. Zhotovitel neni opravnén ¢init narok na thradu
vicepraci, jejichz potfeba vznikla v disledku neprovedeni disledné kontroly obsahu podkladt
pro provedenti dila a jejich vzajemného souladu ve smyslu tohoto ustanoveni.

Zhotovitel je povinen zajistit na sviij naklad vytyceni stavby a vytyceni veskerych stavajicich
inZzenyrskychsiti, zaroven je povinen zajistit jejich zabezpeceni podoburealizacea jejich zpétné
predani ptislusnym spraveim siti zapisem ve stavebnim deniku, pfipadné jinou pisemnou
formou. Za ptipadné poskozeni inzenyrskych siti nese zhotovitel plnou odpovédnost. V pifpadé
odhaleni vedeni, popi. obnazeni kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat spravce
vedeni, popf. spravce kolektoru.

] ] Cv‘ldn’ek 1.
TERMIN, MISTO PLNENI A UCINNOST SMLOUVY

Mistem plnéni pfedmétu dila je:

- pozemek €. parc. 7150 a na ném se nachazejici stavba - budova v Plzni, ulice Bolzanova,
Cislo orientacni 22, ¢islo popisné 1997 vse v k.u. Plzen 721981, obec Plzen 554791,
zapsanoa LV 1 na Katastralnim Gradu pro Plzenisky kraj, Katastralni pracovisté Plzen-
mésto,

- pozemek €. parc. 7149 v k.0. Plzenn 721981, obec Plzen 554791, zapsano na LV 1 na
Katastralnim tfadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Plzen -mésto.

Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace pfevzetim staveniste, které probéhne do 10 dnti ode dne,
kdy mu bude doruc¢ena pisemna vyzva objednatele k prevzeti stavenisté. Pisemnou vyzvu k
prevzeti stavenist¢ odesle objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 3 mésicti od uzavieni této
smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo na prodlouzeni Ihiity vymezené v odst. 2 tohoto ¢lanku, ve které
muze vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to s ohledem na skutecnost, Ze odeslani v k
prevzeti stavenisté zavisi na vydani rozhodnuti o poskytnuti dotace (tj. rozhodnuti, Ze
objednateli bude poskytnuta dotace na realizaci dila). Nebude-li rozhodnuti o poskytnuti
dotace doruceno objednateli ani k poslednimu dni uvedené tfiméesi¢ni lhity k odeslani
pisemné vyzvy, je objednatel z tohoto diivodu opravnén danou lhtitu prodlouzit, a to o dobu,
po kterou objednatel po jejim uplynuti nema k dispozici rozhodnuti o poskytnuti dotace.

Zhotovitel se zavazuje predat a dokoncit kompletni dilo véetné vSech dokladti nejpozdéji do 14
meésict od prevzeti staveni$te. Podani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu budeucinéno tak,
aby byla zavérecna kontrolni prohlidka stavby potiebna pro ziskani kolauda¢niho souhlasu
stanovena pied uplynutim terminu pro dokonc¢eni kompletniho dila.
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Zhotovitel bude provadét dilo dle harmonogramu postupu praci, ktery je ptilohou této smlouvy.

Clinek V. ]
CENA ZA DILO

Cena za dilo dle této smlouvy se sjednava, dle dolozené cenové kalkulace zhotovitele, ve vysi:
18 399 199,01 K¢ (slovy: osmnact milionu tri sta devadesat devét tisic sto devadesat devet
korun ceskych jedna halérni) bez DPH. K vysledné cené bude ptipoctena DPH v zakonné sazbé.

Cena za dilo je stanovena na zaklad¢ cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
nejvyse piipustna a povazuje se za cenu maximalni, obsahuje veskeré naklady na zhotoveni
predmétu dila a povazuje se za konecnou vysi ceny za dilo v rozsahuuvedeném v ¢l. I11. této
smlouvy.

Zhotovitel timto stvrzuje, ze jsou v této cen¢ zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele,
spojené s realizaci pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila zhotovitele jsoutaké zapoCteny veskeré
poplatky (napft. poplatky za uzivani vetejného prostranstvi — zabor, apod.).

Zhotovitel timto stvrzuje, ze provedl uplnou a odbornou prohlidku véci, na které ma byt dilo
provedeno, Ze si prostudoval dokumentaci a Ze cena za dilo obsahuje veskeré ¢innosti
a materialy potfebné ke zhotoveni dila v dohodnutém rozsahu.

Clinek VI. ] ]
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Podklademproplaceni cenyza dilo je daniovy doklad (dale také,,faktura®). Prace budou hrazeny
formou dil¢ich faktur dle soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem az do vyse
90 % sjednané ceny za dilo. Zbyvajicich 10 % ceny za dilo bude uhrazeno azpo protokolamim
predani fadné provedeného dila objednateli, tj. bez vad a nedodélkd, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil¢ich
praci a dodavek, tj. fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém
byla tato ¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat
nazvy polozek uvedené v polozkovém rozpoctu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v ptipadé, je-li podepsan technickym dozorem objednatele (dale jen TDS).

Zhotovitel je povinen po odsouhlaseni soupisti provedenych praci za dané fakturacni obdobi
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formatu .xml (uniXML).

Datem zdanitelného plnéni faktury (dale jen ,DUZP*) vystavené zhotovitelem dle
odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb bude 1. kalendaini den
mésice, ve kterém je faktura vystavena, krome posledniho mésice, kdy bude DUZP posledni
den dle skutecného ukonceni stavby. Zhotovitel je povinen dodat dodavateli fakturu do 15
kalendarnich dnt od DUZP. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnl ode dne prokazatelného
doruceni faktury objednateli. Za termin thrady je povazovan den, kdy je platba odeslana z tictu
objednatele na ucet zhotovitele.

Objednatel nebude poskytovat zadlohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.
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Faktura musi byt fadn¢ vystavena zhotovitelem a musi mimo jiné nalezitosti, které musi
obsahovat danovy doklad, obsahovat:

presnou a Uplnou identifikaci objednatele

oznaceni ¢isla smlouvy, na zakladé které¢ je dilo realizovano

nazev zakazky

oznaceni banky a ¢islo Gc¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena

cenu bez DPH

celkovou vysi DPH

celkovou cenu za dilo s DPH

samostatn¢ uvedeny Variabilni symbol, pouze ¢islo bez znakl, mezer a pismen
soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem

kazda faktura musi byt oznacena nazvem a reg. ¢islem projektu. Zpusobilé a
nezpusobilé vydaje budou fakturovany oddélené (podklad pro oddélenou fakturaci
pripravi Objednatel a pieda je nejpozdéji v den predani staveniste).

T E@E e a0 o

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je faktura neplatna. Objednatel je opravnén fakturu
zhotoviteli vratit, jestliZe tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje objednatelem
pozadované uidaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s thradou faktury, nova lhita
splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cCisla
bankovnich uctl, kterd jsou spravcem dan¢ zvetejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty). V ptipadé¢, ze dainovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do doby doplnéni daniového dokladu
zhotovitelem si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit ptislusnou platbu. Po tuto dobu neni
objednatel v prodleni s thradou faktury, nova lhtta splatnosti po¢iné plynout po doruceni
opravené faktury.

V ptipadé¢, ze kdykoli pted uskutecnénim platby ze strany objednatele na zakladététo smlouvy
bude o zhotoviteli spravcem dané z ptidané hodnoty zvetejnéna zplisobem umoziujicim
dalkovy pristup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona ¢. 2352004
Sb., 0 daniz pfidanéhodnoty), ma objednatel pravo od tohoto zverejnéni ponizit vSechny platby
zhotoviteli uskutecniované na zékladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany
si sjednavaji, ze takto zhotovitelinevyplacené castky DPH odvede spravcidané sam objednatel
v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinnd k dani a na zdkladé toho dochézi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pienesené dailové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro
ucely uplatnovani DPH fidit klasifikaci CZ — CPA vsouladu s § 92e ZDPH a Pokynem
Generalniho finan¢niho feditelstvi ¢. D-6 k jednotnému postupu pii uplatiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisti. Pokud
v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo montaznich praci klasifikovanych
dle predchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému plnéni souvisejicimu s témito pracemi,
bude i toto zdanitelné plnéni v rezimu pfenesené dailové povinnosti.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravéa o zmeéne neékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinnou
spoluptsobit pti vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pii vykonu
finan¢ni kontroly souc¢innost a poskytnout piistup ke vSem dokumentim souvisejicim se
zadanim a realizaci dila dle této smlouvy, véetné¢ dokumentd podléhajicich ochrané podle
zvlastnich pravnich pfedpisi. Za acelem fadného splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen
smluvné zavazat i vSechny své piipadné poddodavatele.
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12. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetnéjejich dodatka, originaly
ucetnich dokladt a dalsich dokladti vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit
osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladt souvisejicich
s plnénim této smlouvy.

Clinek viL.
STAVENISTE

1. StaveniStém se pro ucely t€to smlouvy rozumi misto plnéni predmétu dila dle ¢l. IV, odst. 1.

2. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdeji v den zahdjeni realizace dila dle
¢lanku IV. odst. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel pfed zahajenim dila zajisti:

- potvrzeni zvlastniho uzivani vetejného prostranstvi - zabor - od pfislusného spravniho
organu,

- staveni$tni rozvadé¢ a smlouvu s dodavatelem energie,

- podruzny vodomér - zastupce investora urci, kde bude osazen,

- socidlni zatizeni bude zajiSténo v ramci zafizeni staveni$t€¢ mobilnimi prostiedky.

4. O odevzdani a prevzeti staveniste bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich stran ve
vécech technickych.

5. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
a dodrzovani pfedpisti o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci v§ech osob v prostoru
staveni$té (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami), hygienickych
predpist, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, déle se zavazuje odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢ijinou ¢innostia to 1 u svych poddodavatel. Odpady
budou likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona ¢541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdg&jsich predpist, a ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Zajisti misto plnéni tak, aby
nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteénému obtézovani okoli, ke zneciStovani
komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k poruseni ochrannych pasem atd. Zajisti
ochranu stavajicich stromi a zelené. Zhotovitel je povinen, v piipadé¢, ze to bude s ohledem na
charakter stavby mozné a bude-li zatizeni stavenis$té v misté stavby zfizeno, na své naklady
radné zabezpecit zafizeni staveniS$t€¢ fadnym uzamcenim stavebnich bunék, oplocenim
staveniS$té a oznacenim zafizeni. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavenisté bylo fadn¢
oznaceno s vystrahou zdkazu vstupu nepovolanym osobam.

6. Za vsSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni dila objednateli, pfipadné tietim
osobam,odpovidazhotovitel dila, ktery je povinenuhradit vzniklou Skodu nebo $kodu odstranit
na své naklady bez naroku na financni thradu ze strany objednatele.

7. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle dokumentace a sva
stanoviska uvadét do stavebniho deniku, ma ptistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény dodavky pro realizaci dila.

8. O pripadné povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel prislusny
spravni organ véas a zadost dolozi ptislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek

z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z diivodu nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
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vyjadieni organi statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu staveniste
z divodu lezicich na strané zhotovitele.

Do pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do ptivodniho
stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit pii realizaci dila moznost dopravni obsluhy sousednich objektt

Clanek VIII.
STAVEBNI DENIK

O prub¢hu praci narealizaci dila, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne prevzeti
staveni$té a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména Casovy
postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénychpraci od projektové dokumentace
v souladu se stavebnim zakonem a dal§imi platnymi pravnimi predpisy.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik
konci dnem, kdy se odstrani vady dila a nedod¢élky podle zapisu o piedani a prevzeti dila.

Zapisy do stavebniho deniku Citeln¢ zapisuje a podepisuje ve smlouve povétena osoba vzdy
v ten den, kdy bylo na realizaci dila pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povefen: Xxxxxxxxxx

Do deniku mize provadéet zapisy mimo stavbyvedouciho a jeho zéastupce: stavebni dozor
objednatele, zastupce projektanta, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pfislusné
organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupce zpracovatele
projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi. Objednatel je povinen
vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym zhotovitelem nejpozdéji do
7 pracovnich dni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikl a zmén smlouvy.

Original stavebniho deniku pieda zhotovitel objednateli pti pfedani fadn¢ dokonceného dila.

Clinek IX.
TECHNICKY DOZOR

Objednatel je opravnén vykonavat na realizaci dila technicky dozor, a to sam nebo
prostiednictvim povérené osoby, a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény
podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych
pravnich ptedpisii a v souladu s rozhodnutim organti statni spravy. Na nedostatky zjistné
v prub&hu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Pti provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

Zastupce objednatele povéteny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace dila, iCastni se predani staveniste, schvaluje
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zmény a dopliky, které neprodluzuji lhiity, nezvysSuji ndklady a nezhorSuji parametry.
Kontroluje vécnouspravnost a iplnost cenovychpodkladii, je opravnén vstupovat na staveniste.
Utastni se odevzdani a pievzeti praci, kontroluje zakryvané prace, u¢astni se kolaudace,
kontroluje odstranéni vad a nedod¢lkl a vyklizeni staveniste.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality dila, mize byt
pro objednatele diivodem k pferuseni praci ¢i celé realizace dila véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipad€ nerespektovani pokynii k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za
vzniklé Skody.

5. Technickydozorobjednateleje opravnén dat pracovnikiim zhotovitele prikazk preruseni prace,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
realizovaného dila, zivot nebo zdravi pracujicich na realizaci dila nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni skody.

6. Vykonem technického dozoru na stavbé je povéfen: Ing. Vaclav Sroubek

i %,
PROVADENI DILA

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat
provadeéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provadél fadnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimétené 1hité¢ mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od
SOD odstoupit.

Zhotovitel je povinen do 5 dnil od pfevzeti staveniste stavbu oznacit informacni tabuli o velikosti
min.1,50m x 1,20m, s uvedenim tdajii: nazev stavby, obchodni firma (nazev) a sidlo zhotovitele,
objednatele a projektanta, dale termin vystavby — tj. zahijeni a dokonceni stavby, popf.
jednotlivych etap, jméno a piijmeni stavebniho dozoru objednatele v¢. telefonického spojeni,
jméno a ptijmeni stavbyvedouciho v¢. telefonického spojeni. Zhotovitel rovnéZ spolupracuje pri
pInéni podminky povinné publicity dota¢niho projektu.

Zhotovitel je povinen nejméné 7 kalendéainich dni pfed zah4jenim stavebnich praci informovat
vlastniky a uzivatele stavbou dot¢enych a sousednich nemovitych véci - budovi pozemki,
o zahijeni stavby a bezpecném piistupu na stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osob¢ objednatele) ke kontrole a k provéreni praci, které maji byt v dal§im postupu
praci zakryty a to min. 3 pracovni dny pied jejich planovanym zakrytim nebo pied tim nez se
stanou nepiistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymina sviij naklad, ptipadn€ ma objednatel pravo
pozadovat po zhotoviteli a na jeho néklady provedeni ptislusnych zkousek nebo méreni, kterymi
bude prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky, tj. odkrytim
nebo provedenim zkouSek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéteni zastupci ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
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Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranuzdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Déle se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i ptipadné jiné piedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veskerou soucinnost v
souladu s § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkt. Dale je povinen se podilet na zpracovani
planu BOZP. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, aby vSichni jeho subdodavatelé a dalsi osoby
jednajici na jeho pokyn nebo v jeho zastoupeni na stavenisti dodrzovali pokyny koordinatora
BOZP a poskytovali mu potfebnou soucinnost.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostiednictvim pracovnikli majicich
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli
povinen predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pii realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy ¢i nebezpecny.

Zhotovitel je povinen postupovat zpiisobem, jenZ je co nejSetrnéjsi k zivotnimu prostiedi a
nakladat s odpady v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatnimi pravnimi
predpisy chranici zivotni prostfedi, zejména je povinen piiplnénitéto smlouvy predchazet vzniku
odpadu, omezovat jeho mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti. Zhotovitel se zavazuje, ze bude v
souvislosti s plnénim smlouvy piijimat veskera mozna opatieni k zajiSténi ochrany zivomiho
prostiedi. Je-li to mozné, zajisti pti plnéni smlouvy vyuziti technologii, vyrobnich postupt a
materialu, které budou Setrné k Zivotnimu prostredi.

Bude-li se zhotovitelem zahéjeno fizeni o piestupkudle § 118 a § 121 zakona ¢. 541/2020 Sb., 0
odpadech, je zhotovitel povinen zahajeni takovéhoto fizeni a jeho ukonceni (a vysledku takového
fizeni) objednateli nejdéle do 7 pracovnich dnti pisemné oznamit. Zhotovitel je dale povinen
neprodlené po pravni moci ptisluSného rozhodnuti pfedat objednateli jeho kopii.

Zhotovitel je povinen na pisemnou zadost objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni ¢i zkousku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) ptizvat ptislusného objednatele k tcasti na provedeni zkousek kvality dila, a to
nejméné 2 pracovni dny pred provedenim kazdé jednotlivé zkousky. Pti nesplnéni povinnosti dle
véty prvni ma piislusny objednatel pravo vysledky takto provedené zkousky odmitnout
akceptovat, pficemz v pfipad¢ odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepftihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, ze kontrolni dny (dale jen ,,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za
14 dni, minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dni anebo
prvni kontrolni den stanovi objednatel ¢i TDS objednatele ( dale jen,,TDS*) - (napi. zapisem pfi
predani a prevzeti staveniste). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢i TDS a to napf. ohledné
projednavanych skuteCnosti, zejména ohledné zjisténého stavu stavby, zjisSténych problémd,
pozadavki zhotovitele ¢i pokynil objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani KD
ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD budou probihat za u¢asti ucastnik, jejichz
ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému pritbéhu kontrolniho dne, resp. stavu a postupu
provadeni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén ptizvat na KD
osoby, jejichz uCast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.
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Zhotovitel je povinen v prubéhu provadéni dila 1 x mésicné€ zpracovavat soupisy provedenych
praci a dodavek, které musi obsahovat souhrn v§ech provedenych dil¢ich praci a dodavek, t.
fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu — ocenéném soupisu praci, ktery je ptilohou této smlouvy.
Soupisy provedenych praci je zhotovitel povinen piedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je
predavat objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendarniho dne kalenddiniho mésice
nasledujiciho po mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel je povinen pritbézné provadét podrobnou fotodokumentaci stavby a jejich Casti
Zhotovitel zajisti a pieda objednateli prabéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni
na CD nosici. Fotodokumentace bude dokladovat pritbéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkd,
a bude zejména dokumentovat casti stavby a konstrukce pted jejich zakrytim.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nejsou opravnéni vykondvat funkci TDS v ramci stavby,
ktera je ptedmétem dila dle této smlouvy. Autorizovana osoba zhotovitele bude odlisna od osoby
projektanta stavby, autorského dozoru ¢i technického dozoru objednatele.

] ] Clinek XI. s 5
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECI SKODY NA VECI

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyshu
ustanoveni § 2132 OZ, ani jinou podobnou vyhradu ohledné ptechodu ¢i pfevodu vlastnictvi.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu dila dle této smlouvy od piedani stavenisté az do
okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, technologickych pfedpisti nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, at’ uz nedbalosti ¢i umysIné, je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré prokazané skody, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislostis provadénimdila véetné Skod vzniklych iplnounebo ¢asteCnou nefunkcnosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v dasledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplisobenou vnéjsimi vlivy nanedokonceném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestaveénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpiisobenym jeho ¢innosti véetné Skod
zpusobenych jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu uc¢innosti této smlouvy bude mit sjednanou platnou
a ucinnou pojistnousmlouvuna pojisténi odpovédnosti za Skoduv rozsahupro veskera obvykle
pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na vécech a na zdravi, a to s limitem
pojistného plnéni min. ve vysi 5 500 000,- K¢.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit soucasné sjednanou
platnou a t¢innou pojistnou smlouvu stavebné montaznich rizik v rozsahu pro veskera obvykle
pojistitelna rizika (tzv. all risk), kterd se zejména vztahuje na Skody na stavbe, konstrukei
budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pred jeho dokoncenim, na technologickych
celcich, namontaznich a stavebnich strojichana zatizenich stavenisté, a to s limitem pojistného
plnéni min. ve vysi 11 000 000,- K¢.
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8. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji ke dni predani staveniste kopii certifikatu
(osvédceni o pojisténi) k pojistné smlouve osvédcujiciucinnost pojistnych smluv a jejich soulad
s podminkami obsazenymi v ¢l. XI. odst. 6. az 9. této smlouvy.

9. Zhotovitel je k vyzveé objednatele povinen kdykoliv b€hem tcinnosti této smlouvy piedlozit
k nahlédnuti original certifikatua original pojistnych smluv a predlozitnovy certifikatk pojistné
smlouvé v pfipad€ kdy doba provadéni dila zhotovitelem pfesdhne dobu trvani pojisténi dle
certifikatu k pojistné smlouvé, predlozeného dle ¢l. XI. odst. 9. této smlouvy, a to nejpozdéji do
3 kalendatnich dnti od vyzvy objednatele.

} o C“ldmik XII. o
PREDANI A PREVZETI DILA

1. Zhotovitel splnisvoji povinnost provéstdilo jeho fadnym ukoncenim a protokolarnim predanim
fadné provedencho dila objednateli, tj. bez vad a nedodélkd, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Vlastnické pravo k dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem protokolamiho
predani fadné provedeného dila. K témuz okamziku nese zhotovitel nebezpeci skody na dile.

3. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 2605 OZ a ust. § 2628 OZ. Objednatel nema
povinnost ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v ptipadé, ze zhotovitel neptedal
veskeré doklady dle ¢lanku XII. odst. 7. této smlouvy.

4. Objednatel nema povinnost dilo ptevzit ve lhite jednoho tydne od predani dokladii dle ¢l. XII.
odst. 7. této smlouvy.

5. V ptipad¢é pozadavku objednatele na piredcasné uzivani dila, piipadné jeho ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném ptedstihu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd¢ji 10 pracovnich dni predem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani.

7. Zhotovitel predlozi technickému dozoru nejpozdéji 5 pracovnich dnt pied zahdjenim
prejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

a. osvédceni o zkouskach pouzitych materialti, zaru¢ni listy, atesty, méfeni

dokumentaci skutecného provedeni dila ovéfenou razitkem a podpisem statutdmiho

organu zhotovitele, soupis provedenych odchylek a to véetné kompletni dokladové Casti

potiebné ke kolaudaci stavby

stavebni denik

revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky

dalsi podklady poZadované objednatelem, spravcem nebo uZzivatelem objekt

protokol o pfedani uzivaného vetejného prostranstvi — zabor — predevsim dodrzeni

terminu vraceni zaboru

g. prohlaseni o shodéna vSechny pouzité materidly a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim pfedmétu zakazky, které jsou nezbytné ke kolaudacnimu fizeni, provést
zaskoleni pracovnikti budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného zatizeni.

o oo

8. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo ptipraveno k pfedani a pfi prejimacim fizeni se
zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo ptipraveno k ptedani, je zhotovitel
povinen za toto poruseni uhradit objednateli prokazatelné vynaloZené naklady tim vzniklé.
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Soucasné s piedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veskerou
dokumentaci potiebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem.

O prevzeti dila bude sepsan a zastupci obou smluvnich stran podepsan predavaci protokol.
V ptipadg, ze dilo obsahuje vady ¢i nedodélky, neni objednatel povinen dilo pfevzit. Pokud se
vSak smluvni strany dohodnou na pfedani a ptevzeti dila i s drobnymi vadami ¢i nedodélky,
uvede se do piedavaciho protokolu soupis zjisténych vad ¢i nedodélki, které nebrani fadnému
uzivani dila, a lhita k jejich odstranéni.

V piipadg, Ze jsou v pfejimacim fizeni zjiStény vady ¢i nedodélky, je zhotovitel povinen je
odstranit ve lhité stanovené objednatelem, i kdyz tvrdi, ze za uvedené vady neodpovida.
Naklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do ptipadného rozh odnuti soudu
zhotovitel. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodé¢lky v uvedené 1hiité je objednatel opravnén
zadat kromé smluvni pokuty dle ¢1. XV. odst. 3 této smlouvy také pfiméfenou slevu. V piipadg,
ze zhotovitel vadu v uvedené 1hiit¢ neodstrani, je objednatel také opravnén zadat odstranéni vad
tretimu subjektu, pficemz cenu tohoto pInéni uhradi na vlastni naklady zhotovitel. V neposledni
fad¢ ma objednatel téZ pravo odstoupit od smlouvy. Pravo objednatele na nahradu $kody neni
timto ustanovenim dotceno.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli v ramci piejimaciho fizeni seznam poddodavatelt,
kteti se fakticky podileli na zhotoveni ¢asti dila dle této smlouvy s uvedenim druhu a rozsahu
praci a hodnoty téchto praci.

] Clinek XIII. ]
ZARUKA ZA JAKOST DILA

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost celého dila véetn€ vSech pracia ¢astidila, a to
v délce 60 mésici. Zarucni doba pocind bézet ode dne fadného provedeni dilaa protokolamiho
predani dila objednateli zhotovitelem. Zaruka na technologie je stanovena shodné se zarukou
poskytovanou vyrobci, minimalne v délce 24 mésict. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se
u dila projevi béhem zaru¢ni doby.

Objednatel je povinen vady pisemnéreklamovatu zhotovitele bezzbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zpisobem pozaduje zjednat napravu. Objednatel je opravnén
pozadovat:

a. odstranéni vady dodanim ndhradniho pInéni (u vad materialt, apod.),

b. odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. priméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. odstoupeni od smlouvy nebo ¢asti plnéni dila.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5 dnti po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava, jakou lhatu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych diivodti reklamaci
neuznava. Pokudtak neucini, mase za to, ze reklamaci objednatele uznav 4. Lhiita pro odstranéni
vad nesmi piekrocit 30 dni a poc¢ina béZet ode dne doruceni pisemné reklamace zhotoviteli
objednatelem. V ptipad¢ dohody obou smluvnich stran je mozné stanovit vzhledem k povaze
vady i lhatu delsi.

Neodstrani-li zhotovitel ve Thité reklamované vady, poptipadé oznami objednateli pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, ma objednatel kromé prava na smluvni pokutu dle ¢l. XV. odst.
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3. této smlouvy také pravo na pfimétenou slevu ze sjednané ceny. V tomto pfipade je také
objednatel opravnén zadat odstranéni vad tietimu subjektu, pficemz cenu tohoto pInéni uhradi
na vlastni nadklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokaze, Ze za vady neodpo vida, budou mu
prokazateln¢€ vynaloZené naklady objednatelem uhrazeny. V neposledni fadé¢ ma objednatel €z
pravo odstoupit od smlouvy. Pravo objednatele na ndhradu skody neni timto ustanovenim
dotceno.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do
piipadného rozhodnuti soudu.

Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zplisobené vadou vyrobku dle OZ.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zah4jit odstraiiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila dle
¢l. V. odst. 1 této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstranovani vady
pozdéji.

Cv'ldn,ek XIV.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit na zaklad¢ ujednani z této
smlouvy vyplyvajicich ¢i dle zakona.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize:

a. zhotovitelnenastoupik zahajenipracinaptedmeétu dilanejpozdéjido 10dniod terminu
ur¢ené¢ho jako termin zahgjeni praci. To neplati, pokud nemohl zhotovitel zahdjit prace
na realizaci dila z dtivodu vys$si moci nebo z dlivodu na stran¢ objednatele

b. zhotovitel pfes upozomeni objednatele provadi prace nevhodnym zptisobem nebo
v neodpovidajici kvalité

c. zhotovitel provadi realizaci predmétu dila tak, Ze na majetku objednatele vznika skoda,
piipadnénebezpeciskody realn¢ hrozi, a zhotovitel sviyj postup bezzbytecného odkladu
po vyzve objednatele nezméni

d. zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila po dobu delSi nez 21 dni

e. zhotovitel bez pravniho diivodu pierusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na
dobu delsi nez 15 pracovnich dnil

f. zhotovitel pti provadéni dila pouzil vyrobky a materidly, které¢ nevykazuji minimalné
predepsané technické specifikace, technické a wuzivatelské standardy stavby
specifikované v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele
stavby a této smlouvé

g. zhotovitel neodstrani v pribéhu plnéni zavazku vady dila, na které¢ byl pisemné
upozornén, ve lhité stanovené smlouvou ¢i technickym dozorem objednatele

h. zhotovitel se ocitne opakované v prodleni se spInénim kteréhokoliv svého zavazku ze
smlouvy po dobu del§i nez 15 kalendarnich dnt.

i. bude se zhotovitelem zahajeno fizeni pro poruseni predpisti uvedenych v ¢l. I11. odst.
16 této smlouvya z rozhodnuti bude zfejmé, Ze zhotovitel vyse uvedené pravni predpisy
porusil

j. bude se zhotovitelem zahajeno fizeni pro poruseni predpisti uvedenych v ¢1. X. odst. 11
této smlouvy a z rozhodnuti bude zfejmé, ze zhotovitel vyse uvedené pravni piedpisy
porusil

k. nedojde-lido 30.09.2026 k vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace z Integrovaného
regiondlniho opera¢niho programu na projekt ,,Rekonstrukce bytového domu
Bolzanova 22, odkterého je fadné profinancovani plnéni dila odvislé. Zhotovitel nema
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narok na nahradu nakladt ani na nahradu Skody v ptipad¢ odstoupeni objednatele od
smlouvy z tohoto divodu.

Obé¢ smluvnistrany jsou opravnény odstoupitod této smlouvy v ptipadé, Ze proti druhé smluvni
stran¢ bude zahajeno insolvenc¢ni fizeni.

Odstoupeni musi byt pisemn¢ oznameno druhé smluvni strané s uvedenim terminu, ke kterému
smluvni strana od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden dtivod, pro ktery
smluvni strana od smlouvy odstupuje, a piesnd citace toho bodu smlouvy ¢i ustanoveni zakona,
které ji k takovému kroku opraviuje. Odstoupeni musi byt prokazatelné doruceno druhé
smluvni stran€. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna to pisemn¢ oznamit nejpozdeji do 15 dnd po dorucéeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni so uhlasi.
V ptipad¢, Ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi a strany se dale nedohodnou, je
odstoupeni od smlouvy povazovano za platné az do doby pfipadného rozhodnuti soudu o této
otdzce.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pted fadnym provedenim dila a protokolarnim piedanim dila
objednateli zhotovitelem, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno tak, zZe nezavisly znalec
provede ocenéni soupisu provedenych praci proti jiz uhrazenym fakturam,

Odstoupi-li n¢ktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran
jsou nasledujici:

a. zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila

b. zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak

c. zhotovitel vyzve objednatele k ,,dilcimu prevzeti dila“, a objednatel je povinen do 15
dntl od obdrzeni vyzvy zahajit dil¢i prejimaci fizeni

d. strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé
stran¢ veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nezanikd narok na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy,
nezanika narok na zaplaceni smluvni pokuty ani prava z odpovédnosti za vady.

Clinek XV.
SANKCE

V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. IV. odst. 4 této smlouvy a je
v prodleni s pfedanim fadné provedeného dila, je objednatel opravnén pozadovat thradu
smluvnipokuty vevysi0,1 % z celkovéceny za dilo za kazdy zapocaty den prodleni, maximahne
vSak do vySe 50% ceny dila.

V piipadé, ze objednatel porusi povinnost stanovenou v ¢l. VI. odst. 5 této smlouvy a je
v prodlenis placenim faktury,je zhotovitel opravnén pozadovat uhradu irokuz prodleni ve vysi
zakonného troku z prodleni z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIII. odst. 5 této smlouvy, tj.
neodstrani vady a nedodélky v uvedené lhute, je objednatel opravnén pozadovat uhradusmluvni
pokuty ve vys$i0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy den, o ktery zhotovitel odstrani vadu ¢i
nedodélek pozdéji.
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4. V ptipadé¢, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. XI. odst. 8 (nepfedlozeni osvédceni
0 pojisténi) nebo ¢l. XI. odst. 9 této smlouvy (nevyhoveéni vyzve objednatele), je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové ceny za dilo za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

5. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢lancich smlouvy: ¢L.VIL. odst. 10., ¢l.
VIIL 1. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové ceny za dilo za kazdy jednotlivy ptipad poruseni povinnosti. Jednotlivym pfipadem
poruseni povinnosti se rozumi poruseni kterékoliv, jedné ¢i vice, z povinnosti uvedenych
v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

6. V ptipadé, Ze zhotovitel nebo jeho subdodavatelé porusi povinnost stanovenou v ¢1. X. odst. 7
této smlouvy, tj. nesplni pokyn stanoveny koordinatorem BOZP, je objednatel opravnén
pozadovat ithradu smluvni pokuty ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den, o ktery zhotovitel nebo jeho
subdodavatelé prekroci koordinatorem stanoveny termin splnéni.

7. Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici financnim
naroktim z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, ndhrada skody apod.) viici jakékoliv splatmné ¢i
nesplatné pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vuci
objednateli, vzniklé z této smlouvy, zapocist, zatizit zadstavnim pravemanije postoupit na jin¢ho
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

8. Ustanovenimo smluvnich pokutichv této smlouvéanijejichzaplacenimnejsou dotéeny naroky
na nahradu skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke které¢ se smluvni pokuta vztahuje.

9. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnti od doruceni vyzvy k jejich thrade¢.

o ] . Clinek XVI. ] ]
OSOBNI UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK
MLCENLIVOSTI

1. Vpftipadé, Ze v souvislosti s pInénim pfedmétu této smlouvy obdrzi zhotovitel od objednatele
osobni daje subjekttiudaji, zavazuje se o nich dodrZzovat ml¢enlivost, a dale s nimi nakladat
a chranit je ve smyslu nafizeni Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a volném pohybu
téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji), které
nabylo ucinnosti dne 25. kvétna 2018 (dale jen ,,Obecné nafizeni“ nebo rovnéz ,,GDPR%), tj.
zejména je chranit proti zneuZiti a po provedeni predmétu smlouvy se zavazuje veskeré osobni
udaje, které v této souvislosti ziskal, zlikvidovat. Osobni tdaje jsou zhotoviteli ptredavany
v rozsahu jméno, ptijmenti, titul, adresa ¢i jiné bliz§i urceni misto provadéného plnéni ¢i praci,
kontaktni iidaje. Subjekty tdajii maji prava stanovend GDPR, zejména pravo byt informovan o
zpracovani osobnich udaji, pravo zadat opravu nepiesnych osobnich dajli, pravo vymazu
osobnichudaji, pravo Zadat omezeni osobnich idaji a pravo vznést namitku proti zpracovani
osobnich udaji. Povinnost ml¢enlivosti trva i po ukonceni u¢innosti této smlouvy.

2. Smluvni strany se zavazuji zajistit, ze jejich zaméstnanci a dalsi osoby, které piijdou do styku
s osobnimiudaji v souvislostis plnénimtéto smlouvy, budouzavazani k ml¢enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti ml¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

3. Za poruseni zavazku mlcenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich tdaji
tieti stran¢, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim
predpisem nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaju.
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Cv'lfz’nek XVILI. ]
OSTATNI USTANOVENI

10.

11.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a t¢innosti dnem jejiho
uvetejnéni prostiednictvim registrusmluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

V ptipad¢ neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani
ostatni.

Smluvnistrany se zavazuji ptipadné neplatné ujednani bezodkladnénahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a ucelem ujednani
pivodnimu.

Neni-li v této smlouve konkrétné stanoveno jinak, budou veskeré pisemnosti souvisejici s touto
smlouvou doruc¢ovany mezi smluvnimi stranami na korespondencni adresy uvedené v ¢l. . této
smlouvy nebo do jejich datovych schranek.

Ustanoveni § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ObcCanského zakoniku mezi smluvnimi stranami
neplati, tj. tato smlouva mize byt doplilovana a ménéna pouze pisemnymi, v fad€ ¢islovanymi
dodatky. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednéni, pro které si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat jednani zastupct opravnénych
k podpisu smlouvy.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v diisledku toho doslo ke zruseni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni stran¢ nutné néklady,
které ji v souvislosti s pfipravou na plnénia s plnénim zavazku vznikly vcetné skod dle
ustanoveni § 2951 a nasl. OZ.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluc€uji, Zze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zdkona
dle ustanoveni § 558 odst. 2 Obcanského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdé¢ji ke dni piedani stavenisté predat si vzajemné seznamy
osob opravnénych za né€ jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech
technickych, TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za
koordinaci praci na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o
predani a pievzeti staveniSté stavby. V pfipadé¢ zmény v osobach uvedenych v seznamech
oznami zménou dotcena strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléha uvetejnéni prostiednictvim registru smluv. Toto uvetejnéni zajisti objednatel.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji, tj. dodavatel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zameéstnancim nebo zmocnéncim povéienych organt (Zprostredkujictho
subjektu, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, ptislusného finan¢niho uifadu a dalsich opravnénych organii statni spravy) a
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vytvofit vyse uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila
a poskytnout jim soucinnost.

12. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu veetné
ucetnich doklad minimalné po dobu 10 let od ukonceni realizace projektu, pokud neni v
ceskych pravnich predpisech stanovena lhita delsi

13. V ptipadé, ze objednatel neziska predpokladané financni prostiedky z dtivodu, které nemohl
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotacnich programii, rusi se tato smlouva od pocatku.
Objednatel naplnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou formou.

14. Objednatel je opravnén prevadet sva prava a povinnosti vyplyvajici pro n¢j z této smlouvy na
tieti osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

15. Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

16. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

17. Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu této smlouvy a jsou s nim srozumény, ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku,
povazujiciho za oboustranné vyhodny, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nize uvedenéptilohy jsousoucasti této smlouvya ticastnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsous jejich
obsahem seznameni:

V Plzni dne.......oovennnn.

- polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci véetné vykazu vymeér), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- Casovy a finan¢ni harmonogram

V Plzni dne ...............

Zhotovitel:

Objednatel:

statutarni mésto Plzen
zastoupené Obytna zona Sylvan a.s.
XXXXXXXXX, Feditel
na zakladé¢ plné moci ze dne 25. inora 2026
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