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Poznámka: 
Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: liská.k, datum ověření: 06.09.2017 14:41:12): 

Aktualizace DÚR vč.podáni žádosti o ÚR na akci II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1 .stavba 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 311454, Datum Od: , Datum do:, Perioda:, ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001485000000 POL: 
6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



mlouvy objednatele: 105838 
mlouvy zhotovitele: KUJIP017LR9X 

SMLOUVA O DÍLO 

„Aktualizace DÚR vč.podáni žádosti o ÚR na akci 11/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1 .stavba" 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen 
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 271 006/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „Objednatel") 

1.2. Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o. 
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Kotlán, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 318-042681/0100 
IČO: 18198228 
DIČ: CZ18198228 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460 
(dále jen „Zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky s názvem 
„Aktualizace DÚR vč. podání žádosti o ÚR na akci M/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1 .stavba" 
ze dne 12. 5. 2017. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DÚR zpracované zhotovitelem (z února 2011) 
včetně aktualizace stanovisek DOSS a správců IS a včetně zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí a úhrady správního poplatku stavebnímu úřadu. 



Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo ke 
zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích 
podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních 
orgánů státní správy a správců dotčených sítí. 

Pro aktualizaci PD bude podkladem řešení zpracované v projektové dokumentaci DÚR 
vypracované společností PROfi Jihlava spol. s r.o. v 02/2011. Předpokládá se provádění stavby 
za úplné uzavírky. Součástí projektových dokumentací bude mimo jiné aktualizace záborových 
elaborátů pro dočasné a trvalé zábory. 
Zhotovitel mj. zajistí (v rámci IČ k územnímu řízení) souhlasy s vynětím ze ZPF a PUPFL pro 
účely vydání územního rozhodnutí. Zajištění majetkoprávního vypořádání stavby není součástí 
předmětu plnění. 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad min. 1 x měsíčně). 

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR 

Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí (DÚR). 

Podklady, které zajistí zhotovitel dokumentace: 
- Mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), 

včetně lokalizace inženýrských sítí včetně případného doměření 
- Předběžný geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum (dle TP 76) 
- Případně další podklady, které jsou nezbytné pro provedení projektové dokumentace 

Součástí DÚR bude dále zejména: 

Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a 
dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků, přehled záborů pro věcná břemena 
inženýrských sítí 
Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 
Bilance zemin a skrývky kulturních vrstev 
Dendrologický průzkum, situace navržení kácení 
Pedologický průzkum 
Řešení odvodnění komunikace, hydrotechnické posouzení území 
Hluková studie 
Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 
dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná pro vydání 
územního rozhodnutí 
Případné přeložky inženýrských sítí 
Předpokládané stavební náklady 
Geodetické zaměření projektovaného úseku 
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Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení dokumentaci DÚR v konceptu a to nejpozději 
14 dní před předáním čistopisu projektové dokumentace. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR): 
5 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání územního 
rozhodnutí 
1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD) 
1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg (CD) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu 
listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, 
tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek. 

&) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby JI/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 
l.stavba" vč. všech nutných vyjádření a rozhodnutí a úhrady správního poplatku, Před 
podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí si zadavatel vyhrazuje právo kontroly 
zpracované žádosti vč. všech příloh. Žádost o územní řízení bude předána v digitální podobě 

2.2 Zhotovitel je povinen v průběhu územních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. 

2.3. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DÚR) v 
plném rozsahu a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí těchto 

subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního povolení 
příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová 
dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části 
požádají 

- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně 
s předchozím svolením Objednatele. 

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 
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Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2017 

Vypracování záborového elaborátu do 2 měsíců od podpisu 
smlouvy 

Vypracování PD DÚR dle bodu 2.1 odst. a) do 4 měsíců od podpisu 
smlouvy 

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle bodu 2.1 odst. b) do 8 měsíců od 
podpisu smlouvy (pp. do 5 
měsíců od předání MPP ze 
strany objednatele - co 
nastane déle) 

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept DÚR nejpozději dva týdny před 
předáním čistopisu projektové dokumentace. 

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného 
zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.1., písm. a), b), této smlouvy i 
před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást 
přílohou této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v článku 4.4 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
Zhotovitele a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. 

4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. 
§ 1765 občanského zákoníku. 

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 
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Cena za Dílo: 

cena celkem bez DPH: 257 400,- Kč 

54 054,- Kč 

311 454,- Kč 

DPH 21%: 

cena celkem včetně DPH: 

(slovy: třistajedenácttisícčtyřistapadesátčtyři korun českých) 

Z toho cena jednotlivých částí pinňní-
Vypracování DÚR 
cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH: 

221 000,-Kč 
46 410,-Kč 

267 410,-Kč 

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí, vč, úhrady správního poplatku 
36 400,-Kč 
7 644,- Kč 

44 044,- Kč 

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH: 

4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 

podmínek: 
- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce 

jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou 
Objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.8. Cena Díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
Objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena 
jednorázově, po splnění části předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové 
dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu. 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, 
resp. ceny Díla dle odst. 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení 
oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného 
odsouhlasení předané dokumentace Objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury Objednateli. 

5.5. Cena Díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený v odst. 
1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České 
republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně 
zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je 
zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku 
úhrady poslední části peněžitého dluhu Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího z této 
smlouvy. 

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem 
dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, 
že pro úhradu ceny Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době splatnosti 
částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, 
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně 
Zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy a název dotačního projektu, bude-li plnění této smlouvy 
spolufinancováno z prostředků dotace. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 
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Článek 6 - Specifikace podkladů 

6.1. Pro potřeby aktualizace PD použije Zhotovitel vlastní archivní paré projektové 
dokumentace z února 2011. 

Článek 7 - Zajištění závazků zhotovitele 

7.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla. 

Článek 8 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.1. písm. a), 
b) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. 

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 

této smlouvě. 

8.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

8.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

8.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
Zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

8.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 9 - Odpovědnost za škodu 

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli 
nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle 
této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím 
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osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo 
neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. 

cj„2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
sí<ody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy 
odpovídá Zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek 10 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně dílčích 
plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 
10.000,-Kč za den, a to za každou vadu. 

10.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se 
uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 
% z ceny Díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení. 

10.1.4 V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se 
uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele, 
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy. 

10.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele, nespecifikované v ust. 10.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý 
zjištěný nedostatek, nejvýše však 50.000,-Kč, respektive za každý den trvání zjištěného 
nedostatku. 

10.4. Splatnost oprávněných,, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
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ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy. 

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

10.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

10.8. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy 
Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli náhradu škody ve výši 10 % z celkové ceny sjednané 
v této smlouvě. 

10.9. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 11 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele 

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování Díla odstranění překážek 
bránících dokončení Díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně Zhotovitele. 

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování Díla a ze smlouvy o Dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se Objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zadavatelem na vypořádání připomínek 
poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby. 

11.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobou uvedenou v záhlaví smlouvy nebo osobami 
písemně odsouhlasenými Objednatelem. 

11.5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu osoby 
provádějící dílo, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména 
v případech, kdy: 

11.5.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 

11.5.2. nejsou výkonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy; 
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11.5.2. bude dán jiný závažný důvod pro změnu osoby provádějící dílo. 

Zhotovitel je povinen navrhnout novou osobu provádějící dílo do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Nová osoba provádějící dílo musí být odsouhlasena Objednatelem postupem 
obdobným postupu dle odstavce 11.6. Smlouvy. 

11.6. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu provádějící dílo z důvodů na straně Zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud: 

11.6.1. nová osoba provádějící dílo nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality 
(délky praxe v oblasti projektování staveb pozemních komunikací) jako původní 
nahrazovaná osoba nebo 

11.6.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy 

12.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je 
Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

12.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
12.4.4. vstoupí do likvidace 

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní 
Strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 
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12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny Díla. Mimo to je Objednatel oprávněn 
přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem. 

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a 
ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy. 

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinností 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli. 

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 13 - Další ujednání 

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla 
nezbytné. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 
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13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný. právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné Poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce Zhotovitele. Změna Poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem 
písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami Poddodavatelů 
nese Zhotovitel. V případě změny Poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu 
Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.3., případně odstoupit 
od smlouvy. 

13.6. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatel tak, jako by plnil sám. 

13.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele 
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v 
souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

13.8. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky 
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

13.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 
Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy: 

13.9.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo 

13.9.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

13.9.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

13.9.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

13.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 

13.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem. 

13.11. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 

13.11.1. nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný Poddodavatel nebo 

13.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
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13.12. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

13.13. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla. 

Článek 14 - Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy. 

14.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy. 

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

14.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

14.9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

14.11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. 

14.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

14.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha - Cenová kalkulace 

V Jihlavě dne 2 5. 09. 2017 V dne 

Objednatel: Zhotovitel: 

Ing. BohuijHÍ Kotlán 
jednatel/ 

PFiiOai spoL © r.o. 
Pcá PIRspeni <5, 3S® 01 Jihlava 

tč: mmm 
DSC: CZ1Í13ÉS2S 

člen rady kraje 
pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství 

• 
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CENOVÁ KALKULACE 

název akce: "11/353 D1 -Rytířsko-Jamné, 1. stavba" 
aktualizace a doplnění PD ve stupni DÚR 

investor: Kraj Vysočina 
zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s.r.o. 

Předmět plnění poč. 
hodin hod.sazba cena 

1. Aktualizace textové části projektové dokumentace 30 520 Kč 15 600,00 Kč 

2. Aktualizace výkresové části projektové dokumentace 80 520 Kč 41 600,00 Kč 

Ověřeni průběhu inženýrských síti u jednotlivých správců 
vč. jejich zákresu do dokumentace 10 520 Kč 5 200,00 Kč 

Kompletní aktualizace dokladové části dokumentace vč. 
4' projednání se všemi dotčenými orgány 35 520 Kč 18 200,00 Kč 

Zpracování podkladů pro vynětí pozemků ze ZPF a LPF 
dle aktuální legislativy 30 520 Kč 15 600,00 Kč 

Aktualizace záborového elaborátu dle aktuálních údajů v 
katastru nemovitostí 25 520 Kč 13 000,00 Kč 

Geodetického doměření území v místě napojení na 
7- obchvat obce Jamné 20 520 Kč 10 400,00 Kč 

8. Dendrologický a pedologický průzkum 25 520 Kč 13 000,00 Kč 

Zpracování a podání žádosti na vydání územního 
9. rozhodnutí vč. všech podkladů, příloh a úhrady správního 

poplatku 
70 520 Kč 36 400,00 Kč 

10. Hydrotechnické posouzení zájmového území 30 520 Kč 15 600,00 Kč 

11. Hluková studie vč. měření hluku v denní a noční době 140 520 Kč 72 800,00 Kč 

Cena celkem za aktualizaci a doplnění PD-DÚR 257 400,00 Kč 

DPH 21% 54 054,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH 311 454,00 Kč 


