

**Smlouva o dílo**  
**NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU**  
**A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky:**  
**„Modernizace traťového úseku Chlumeč nad**  
**Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-4590/2017/Šim

ISPROFOND: 327 321 4901/552 352 0014

a

**Společníci Společnosti „SP + SEU\_ChluHra\_PD“ založené Smlouvou o společnosti ze dne**  
**26. 05. 2017, se sídlem na adrese Společníka 1**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 6088**

bank. spojení: **xxxxxxxxxx**, č. účtu: **xxxxxxxxxx /xxxx**

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva**

**Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva**

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímovou, místopředsedou představenstva**

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

**jako „Správce“ a „Společník 1“**

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

IČO: **05165024**, DIČ: **CZ05165024**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze,**

spisová značka **B 21645**

zastoupena: **společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 26.05.2017 a Plné moci ze dne 26. 05. 2017**

**jako „Společník 2“**

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **17-266.250**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 20.4.2017 pod evidenčním číslem Z2017-009904 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen Nabídka).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
- Cena Díla bez DPH: **37 607 000,- Kč**
- slovy: **třicet sedm milionů šest set setmdesát tisíc korun českých**
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po skončení 5. Dílčí etapy. Zhotovitel bude po skončení 5. Dílčí etapy plynule pokračovat v plnění dalších Dílčích etap. Pokud k odstoupení Objednatele dojde, má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů dle odst.18.7 Přílohy č.2 této Smlouvy.
- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9.
- 3.11 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli za zhotovitele pouze Správce - Společník 1, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

#### 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10 %** z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **3 760 700,- Kč**.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace Díla
  - Příloha č. 2: Obchodní podmínky – **OP/ZP-PD/ 07/17**
  - Příloha č. 3: Technické podmínky:
    - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
    - b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – **VTP/PD/05/17**
    - c) Zvláštní technické podmínky č. j. **10600/2017-SŽDC-SSZ-**

**ÚT1**

- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  
Příloha č. 5: Harmonogram plnění  
Příloha č. 6: Oprávněné osoby  
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění  
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 9: Související dokumenty  
Příloha č.10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - kopie plné moci pro Správce a Společníka 1 ze dne 26.05.2017

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 21. 9. 2017

V Praze dne 11. 9. 2017

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze  
dne 26.05.2017  
SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze  
dne 26.05.2017  
SUDOP EU a.s.

**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

Předmětem díla je:

- zpracování záměru projektu stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“
- zpracování přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí

Hlavními cíli stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ jsou:

- zlepšení technického stavu a parametrů řešené trati
- zlepšení možností sestavy GVD regionální a dálkové dopravy
- zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy
- zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy
- zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících
- zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty

**Příloha č. 2**

**Obchodní podmínky**

**OP/ZP-PD/07/17**



**Příloha č. 3**

**Technické podmínky:**

**a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Přiloženy v elektronické formě na CD (přiloženo na CD v příloze č. 9)

Současně jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>

**b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17**

**c) Zvláštní technické podmínky č.j. 10600/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1**

## Příloha č. 4

## Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

## 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>27 969 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**2. Dodatečné služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
5	Doplnění mapových podkladů	km			
6	Geodetické práce	km			
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
11	Vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)	hod			
12	Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU	hod			
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>9 638 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

- **Cena Díla:**

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b><u>37 607 000,- Kč</u></b>	<b><u>7 897 470,- Kč</u></b>	<b><u>45 504 470,- Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b><u>639 000,- Kč</u></b>	<b><u>134 190,- Kč</u></b>	<b><u>773 190,- Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b><u>36 968 000,- Kč</u></b>	<b><u>7 763 280,- Kč</u></b>	<b><u>44 731 280,- Kč</u></b>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>7 521 400,00 Kč (max. 20% z ceny Díla)</u>	<u>9 100 894,00 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>9 401 750,00 Kč (max. 25% z ceny Díla)</u>	<u>11 376 117,50 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>3 760 700,00 Kč (max. 10% z ceny Díla)</u>	<u>4 550 447,00 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 880 350,00 Kč (max. 5% z ceny Díla)</u>	<u>2 275 223,50 Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>[...] Kč (bez fakturace)</u>	<u>[...] Kč (bez fakturace)</u>
6. <u>Dílčí etapa</u>	<u>3 760 700,00 Kč (max. 10% z ceny Díla)</u>	<u>4 550 447,00 Kč</u>
7. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 880 350,00 Kč (max. 5% z ceny Díla)</u>	<u>2 275 223,50 Kč</u>
8. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 641 050,00 Kč (max. 15% z ceny Díla)</u>	<u>6 825 670,50 Kč</u>
9. <u>Dílčí etapa</u>	<u>[...] Kč (bez fakturace)</u>	<u>[...] Kč (bez fakturace)</u>
<u>Ukončení Díla</u>	<u>3 760 700,00 Kč (max. 10% z ceny Díla)</u>	<u>4 550 447,00 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>37 607 000,00 Kč</u>	<u>45 504 470,00 Kč</u>

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, korozní) přepočítání CIN a dokumentace k rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti odpovídající SP VOCh	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 9 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 12 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných připomínek Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 13 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol (pro Část Díla).

5. <b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 23 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí	Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
6. <b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2 měsíců</b> po splnění 5. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla).
7. <b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 3 měsíců</b> po splnění 5. Dílčí etapy	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení v CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. <b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> po splnění 5. Dílčí etapy	Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
9. <b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 13 měsíců</b> po splnění 5. Dílčí etapy	Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>2 měsíce po splnění 9. Dílčí etapy - předpoklad 38 měsíců po podpisu Smlouvy</u></b>	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.-	Protokol o provedení díla

**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</b>
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</b>
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	



- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na hodnocení ekonomické efektivity: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80</b>
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Příloha č. 7**

**Seznam požadovaných pojištění**

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

<b>DRUH POJIŠTĚNÍ</b>	<b>MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ</b>
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	<b>41 000 000,-</b>

**Společnost SUDOP PRAHA a.s. je pojištěna do výše 200 000 000,- Kč.**

## Příloha č. 8

## Seznam poddodavatelů

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování</b>
Ecological Consulting a.s. se sídlem Olomouc – Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00, IČ: 25873962	Zpracování zakázky v rozsahu měření intenzit hluku a vibrací.	1 %
GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 1,06 00, IČ: 25103431	Technická pomoc v oboru geotechnika.	16 %
METROPROJEKT PRAHA a.s. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895	Technická pomoci při zpracování pozemních objektů	3 %
	<b>CELKEM %</b>	<b>20 %</b>

**Příloha č. 9**  
**Související dokumenty**  
**(přiloženo na CD)**

<b>Název Dokumentu</b>	<b>Č.j.</b>	<b>Datum vydání</b>
Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň (SP VOCH)		SUDOP Praha 07/2015)
Schvalovací protokol SP VOCH	54 494/2015-SŽDC-O26	28. 12. 2015
Posuzovací protokol SP VOCH	9897/2015-SŽDC-SSV-UT1	22. 9. 2015
Dokumentace výpravních budov		
Rozsah mapových podkladů zajišťovaných SŽDC, SŽG		

**Příloha č.10**

**Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

- kopie plné moci pro Správce a Společníka 1 ze dne 26.05.2017

## PLNÁ MOC

**SUDOP EU a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 05165024, zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „**SP + SEU\_ChluHra\_PD**“

z m o c ň u j e t í m t o

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

**SUDOP PRAHA a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva,

jakožto Správce a Společníka 1 společnosti s názvem: „**SP + SEU\_ChluHra\_PD**“

jako zmocněnce

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

**„Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) –  
Hradec Králové (mimo)“**

vyhlášené zadavatelem: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace** se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ na adrese Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9,

učinil tyto právní úkony:

- podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,
- zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli,
- jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, v zadávacím řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli, změn předmětu Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše uvedeném zadávacím řízení
- přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím řízení
- svolávat zasedání společnosti
- v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o

dílo za Společníky, kterou podepisují všichni společníci (ledaže se účastníci písemně dohodnou jinak)

- po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo

Za zmocnitele:  
**SUDOP EU a.s.**

V Praze dne 26. 05. 2017

**Ing. Tomáš Slavíček**  
statutární ředitel  
**SUDOP EU a.s.**

**Zmocnění v celém rozsahu přijímám:**

V Praze dne 26. 05. 2017

**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
**SUDOP PRAHA a.s.**

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
**SUDOP PRAHA a.s.**