SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel:		Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	p.o.
Sídlo:			Březinova 1093, Kadaň 432 01
Zastoupený:		Ing. Lenkou Milákovou, MBA
IČ:			46789910
[bookmark: _GoBack]Bank. spojení:		KB 
číslo účtu: 		33938441/0100
Zástupce pro věcná jednání: 
František Vlásek
E-mail/telefon:		vlasek@dsskm.cz/725575165	

(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:		František Dufek
Sídlo:			Náměstí Dr. Edvarda Beneše 92, Klášterec nad Ohří 431 51
E-mail/telefon:		dufek.f@seznam.cz/ 607 041 560
IČ:			01675397
DIČ:			CZ7712162447
Bank. spojení:		KB
číslo účtu:		107-4948080277/0100
Zástupce ve věcech technických:
			Jiří Třešňák
E-mail/telefon:		jiritresnak@email.cz / 607 041 559

(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO
 
I.
Předmět smlouvy a díla
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla „Zastřešení vchodu DpS a DOZP Mašťov“ (dále i jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Přesná specifikace díla: součástí předmětu plnění je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace na akci „Zastřešení vchodu DpS a DOZP Mašťov“ 
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
4. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
5. Materiál dodaný zhotovitelem bude doložen atesty a jeho parametry budou v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou objednatelem
6. Objednatel je oprávněn si bezúplatně vyžádat od zhotovitele vzorky používaných materiálů ke zhotovení díla a příslušná prohlášení o shodě. Technické podmínky díla a jejich kontrola ze strany objednatele slouží k zajištění smluvní kvality provedeného díla.
7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně při práci a za zachování pořádku na staveništi (místu montáže).

II.
Doba a místo provedení/dodání díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 3 týdnů od dne předání staveniště.
2. Předání staveniště bude provedeno dle dohody s objednatelem.

III.
Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla se ujednává ve výši 81 697,80 Kč bez DPH a 93 952,47 Kč s 15 % DPH. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-804/2017 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19. 9. 2016.
2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na financování díla.
4. Financování díla proběhne na základě oprávněnou osobou potvrzeného soupisu skutečně provedených prací a potvrzením předávacího protokolu objednavatelem.
5. Splatnost faktury je 21 dnů.
6. Faktura musí obsahovat:
a) obchodní jméno a adresu účtujícího, jeho daňové a identifikační číslo
b) jména osob oprávněných a jejich podpisy
c) obchodní jméno, adresu, číslo a identifikační kód peněžního ústavu, na který má být účtovaná částka převedena
d) název akce, číslo objednávky nebo Smlouvy o dílo
e) datum vystavení a lhůtu splatnosti 
f) zda jde o měsíční nebo konečné vyúčtování 
g) která část díla je účtována – v členění dle názvu a množství prací 
h) účtovaná částka v členění: cena bez DPH, výše daně 21% event. 15%, cena celkem
i) přílohou ke každému vyúčtování bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele, včetně zjišťovacího protokolu. Ke konečnému vyúčtování ceny za provedené dílo přiloží zhotovitel oboustranně podepsaný zápis o odevzdání a převzetí díla odsouhlasený zástupcem objednatele včetně soupisu všech prací a dodávek.

7. Podkladem pro fakturaci je skutečný soupis provedených prací a skutečných dodávek příslušného období vypracovaný zhotovitelem a odsouhlasený do 2 pracovních dnů od obdržení zástupcem objednatele. 
8. Zhotovitel vystaví celkovou fakturu – daňový doklad za dílo nejpozději do 10 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. 
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 
10. Bude-li tato smlouva ukončena (zanikl-li závazek) před provedením celého předmětu plnění, má zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny díla za již skutečně a řádně provedené dílo dle této smlouvy, která se vypočítá způsobem přiměřeným k ceně celého díla.
11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.

IV.
Splnění závazku (provedení díla)
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami. 
2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu. 
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.

V.
Staveniště
1. Objednatel je povinen předat staveniště připravené tak, aby zhotovitel na něm mohl zahájit práce podle zadání a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě a v pracích plynule pokračovat. Zhotovitel musí respektovat místní provoz specifikovaný podmínkami v zápise o předání a převzetí staveniště
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště a umožní zhotoviteli připojení se ke zdrojům energií a k přívodům nutným pro provádění prací. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíší oba účastníci smlouvy.
3. Objednatel předá zhotoviteli všechny nutné doklady, které jsou nutné ke zdárnému provádění díla, jako např. stavební povolení, vyjádření správců sítí, vyjádření ostatních účastníků stavebního řízení uvedených ve stavebním povolení.
4. Objednatel je povinen zajistit potřebnou součinnost personálu nebo uživatelů objektu tak, aby byl umožněn zhotoviteli přístup do objektu v rozsahu a době potřebném pro provedení a dokončení díla.
5. Zhotovitel zajistí podružné měření množství spotřebované vody, jejíž cena bude vypočtena na základě tohoto měření dle platné sazby hrazené objednavatelem.
6. Objednatel a zhotovitel se dohodli na způsobu uhrazení spotřebované el. energie takto: vypočtená průměrná cena spotřebované el. energie za jeden den, dle odečtu hlavního elektroměru v období od předání staveniště do předání hotového díla a dle platné sazby hrazené objednavatelem, se vynásobí počtem dnů od začátku stavby až pod dobu předání díla, vyjma výluky stavební činnosti  v období dle čl. II. b. 3. Z takto vypočtené částky zaplatí zhotovitel objednateli 50% nákladů za spotřebovanou el. energii.
7. Zhotovitel nesmí svou činností zamezit provozu dopravní obsluhy zařízení (přeprava klientů, vjezd sanity), který je prováděn hlavní příjezdovou komunikací.
8. Pozemky, plochy nebo prostory dotčené prováděním díla uvede zhotovitel nejpozději k datu předání díla do původního stavu (myšleno stavu před zahájením stavebních prací, který bude zdokumentován při předání staveniště).

VI.
Stavební deník
1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na stavbě u stavbyvedoucího nebo jeho zástupce Za objednatele podepisuje a případně doplní zápisem určený stavební dozor. Ve stavebním deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.

VII.
Kontrolní dny
1. Kontrolní dny budou svolávány průběžně dle potřeb stavby a svolává je objednatel, min. 1x za 7 dnů.
2. Jestliže se objednatel nedostaví ve stanovené lhůtě, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen uhradit náklady dodatečného zjišťování skutečného stavu, pokud si to vyžádá.

VIII.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla nebo její části.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla. 
6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost: 
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání
b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla
c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
d) odstoupit od smlouvy

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 10 dnů.
8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud objednatel volbu práva dle odst. 7 tohoto článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost: 
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo
b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
  
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 30 dnů.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 
10. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.
11. Uplatněním práv dle odst. 7. a 8. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
12. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. a 8. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.

IX.
Porušení smluvních povinností
1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle článku 4. této smlouvy o dílo vinou objednatele, vzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu přerušení prací na díle, v tomto případě zápis ve stavebním deníku bude podkladem pro vypracování dodatku této smlouvy o dílo, kterým se prodlouží doba plnění.
2. Za podstatné porušení závazku považují smluvní strany: 
a) prodlení objednatele s placením faktury déle než 15 dnů po lhůtě splatnosti
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla při zavinění na jeho straně o dobu delší než 15 dnů (do této lhůty se nezapočítává případné prodlení z důvodů ležících na straně objednatele, např. dle čl. 5. odst. 4. této smlouvy)
c) činnost zhotovitele vykazující velmi hrubé nedostatky v kvalitě práce, které přes upozornění objednatele přetrvávají, a zhotovitel nezajistí nápravu

3. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách
4. Objednatel zaplatí smluvní pokutu:
a) za prodlení se zaplacením faktury v dohodnutém termínu splatnosti dle článku 6. této smlouvy o dílo ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu
a) za nesplnění termínu dokončení díla dle článku 4. této smlouvy o dílo z vlastní viny ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
b) za neodstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu ve výši 200,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení
c) za neodstranění vad v záruční době za každou vadu a den prodlení 200,- Kč oproti dohodnutému termínu
d) za hrubé porušení bezpečnosti a ochrany zdraví osob nebo protipožární opatření pracovníky zhotovitele, jakož i pracovníky subdodavatelů zhotovitele nejméně 300,- Kč

6. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

X.
Předání díla
1. Zhotovitel provede vlastní kontrolu komplexnosti a funkčnosti dodávky a následně vyzve ke společné stavební kontrole.
2. Dílo bude splněno předáním díla zhotovitelem objednateli zápisem o předání a převzetí po provedení všech zkoušek daných projektem, touto smlouvou a normami, vztahujících se k prováděnému dílu. Objednatel je připraven převzít i dohodnutou část díla na základě vzájemné dohody.
3. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do 4 pracovních dnů po té, co mu zhotovitel písemně zápisem do stavebního deníku oznámil, že dílo nebo jeho část je dokončeno a připraveno k předání. O přejímce bude pořízen zápis o předání a převzetí díla.
4. Vady a nedodělky zjištěné při předání díla nejsou důvodem k jeho nepřevzetí, pokud vady a nedodělky zjištěné v průběhu předávacího řízení jsou povahy takové, že v žádném případě nebrání užívání díla. Zjištěné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem odstranění.
5. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky (charakteru např. povrchové poškození materiálů a dodávek), které nebrání řádnému užívání a provozu díla, zaváže-li se zhotovitel tyto odstranit v termínu společně dohodnutém v zápise o předání a převzetí díla. Termín pro odstranění těchto vad a nedodělků nesmí být delší než 30 dnů.
6. Případné vícepráce související s předmětem plnění provede zhotovitel na základě smluvního dodatku k této smlouvě.
7. Při předání díla budou zároveň předány všechny revizní zprávy a atesty, které jsou stanoveny projektem, objednatelem nebo dohodnuty v této smlouvě a dále dokumentaci skutečného provedení díla. V případě zjištění vady nebo nedodělku díla v záruční době má objednatel právo požadovat odstranění nedostatků a zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v dohodnutém termínu. Po odstranění vady nebo nedodělku je zhotovitel povinen provedenou opravu písemně předat a objednatel má povinnost potvrdit převzetí.
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v záruční době ve lhůtě do 10 ti dnů (s ohledem na vhodné klimatické podmínky) nebo v jiném oboustranně dohodnutém termínu od uplatnění reklamace objednatele a vady odstranit v nejkratší možné době, která bude stanovena dohodou, max. však do 60 dnů od písemného nahlášení reklamace zhotoviteli.
9. Jestliže objednatel zastaví práce na díle nebo zanikne tato smlouva, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu dosud řádně provedených prací dohodnutou ve smlouvě a dále uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které zhotovitel s prováděním díla již vynaložil a to bez ohledu na důvod zastavení prací. Stejně tak objednatel převezme a uhradí materiál a výrobky, které zhotovitel pro stavbu zajistí a nebude moci zabudovat z důvodu na straně objednatele v termínu podle této smlouvy.
10. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na stavební práce v délce 60 měsíců.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail: dufek.f@seznam.cz

IX.
Podpisy smluvních stran
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.



V ………………… dne ………………..


Za objednatele: 						Za zhotovitele:


……………………………..					………………………………….
Ing. Lenka Miláková, MBA			     			František Dufek
              ředitelka							      majitel
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