
 
 
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy Objednatele: 0290300 14662 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

   

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 

následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor 
IČ: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305      
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno 
č. ú: 111 044 727/0300 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Marvan, +420 54114 5344, marvan@ro.vutbr.cz  
 Ing. Arch. Zdeňka Koňaříková, +420 731 762 485, 

konarikova@ro.vutbr.cz  

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název: VAŠSTAV, s.r.o. 
Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 6656 
Statutární orgán: Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti 
IČ: 46964541 
DIČ: CZ46964541 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno, č.ú. 374002553/0300 
Kontaktní osoby: Ing. Petr Vašíček, tel. č: 541 211 866, email: vasstav@vasstav.cz  
 Ing. Alexander Lazar, tel. č: 725 740 466, email: lazar@vasstav.cz  

 

(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro Objednatele dílo a splnitdalší s tím související závazky a Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. 

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické 
podmínky“)jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou společnostíVHS 
ATELIER, s.r.o., sídlem Troubsko, Národního odboje 147, PSČ 66441, IČ 26908379, ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „projektová 
dokumentace“), a položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 2 smlouvy. 

3) Předmětem díla jsou hlavní venkovní rozvody pitné vody v areálu Fakulty Chemické VUT 
Brno na ulici Purkyňova 118, který zásobuje vnitřní rozvody pro objekty 502, 503, 504, 505, 
506, 508, 509, 510.(dále jen „předmět díla“). 

4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejménanásledující závazky: 

a) zpracování harmonogramu provedení díla, 

b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. 
IV. odst. 2tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem 
staveniště, 

c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem 
Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele, 

d) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních 
orgánů a správců dotčených sítí, 

e) vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 

f) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku, 

g) provedení stavebních úprav, 

h) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve 
smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

j) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků 
předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz 
předmětu díla v českém jazyce, a to 2x (slovy: dvakrát) v listinné a 2x (slovy:dvakrát) 
v elektronické podobě, 

k) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení 
(dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, 
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem ve dvou 
vyhotoveních 

l) provádění průběžného úklidu staveniště, 

m) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a 

n) předání díla Objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkemvěcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 
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b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli 
dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není 
dotčeno,  

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškerétechnické 
podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, 
které Zhotovitel nebo výrobcevěcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel 
očekával s ohledem na povahupředmětu dílaa na základě reklamy jimi prováděné, 
popř. technické podmínky obvyklé, žepředmět díla budeplnitúčel,který vyplývá 
zejména z čl. II., příp. dále který Zhotovitel uvádí nebo ke kterému sedílo tohoto 
druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této 
smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, 
je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či 
provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla. 

7) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický 
dozor provádění díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo 
s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.Zhotovitel 
provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i 
jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Dílo bude provedeno v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a majitelů sítí 
v areálu Purkyňova 118. Tato stanoviska/vyjádření jsou součástí projektové dokumentace.  

3) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele  

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu 
Objednatele v místě provedení díla, pouze na staveništi bude provoz Objednatele 
omezen. Souběžně s prováděním díla budou v areálu Purkyňova 118 probíhat další 
stavební akce na budovách a v jejich bezprostředním okolí.  Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dbát pokynů Objednatele nebo TDI k zajištění koordinovaného postupu 
prací na souběžně realizovaných akcích, pokud dojde k souběhu prací v místě a čase 
tak, že se provádění prací bude vzájemně ovlivňovat.  

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, 
protihluková, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních 
prostorů Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla 
nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen. 

c) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude na staveništi probíhat za 
souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími 
dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření této smlouvy jsou dalšími dodavateli 
Objednatele zejména: 

 společnostVAŠSTAV, s.r.o., sídlem Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ 46964541. 

d) Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat 
kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu předchozího písmene. 

e) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s dalšími 
dodavateli Objednatele a koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností 
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nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění 
závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli. 

f) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby 
mohl koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli Objednatele.  

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

4) Vzorkování 

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména 
armatur, hydrantů atd. (dále jen „vzorky“). 

b) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla 
požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak Zhotovitel 
vzorky předloží Objednateli.  

c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí 
Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.  

e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich 
předložení. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak 
je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli 
nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, 
funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se 
technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a 
vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, 
funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu 
díla odpovídat smlouvě i vzorku.  

5) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen 
„BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o 
BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 
případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho 
vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad BOZP a PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla 
souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a 
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sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

6) Provedení stavebních úprav  

a) Součástí závazku provedenístavebních úprav jsou zejména následující povinnosti 
Zhotovitele:  

 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a 
to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,  

 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně 
funkčního a uceleného celku, a dále 

 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení 
díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu 
osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na 
zdraví či na životě, vzniku škod u Objednatele i třetích osob, zajištění 
protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl 
nepřiměřeně narušen běžných provoz Objednatele, zařízení montážních a 
skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, 
zařízení, jakož i jinýchvěcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného 
stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů 
požadovány, a předat zprávy o revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost 
Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která 
revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a 
měřeníinstalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení 
díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení 
Objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření Objednateli. 

d) Nesplnění povinnostíZhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

7) Věci k provedení díla 
Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, 
o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, 
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou 
použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být 
pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění 
díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace 
nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních 
předpisů. 

8) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do 
kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a 
skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě. 
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b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo 
Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno 
s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány 
nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným 
Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení 
příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy. 

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a 
alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál a 1 (slovy: jednu) kopii stavebního deníku 
předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. 

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a 
zároveň dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou 
evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě 
jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí 
přiměřeně. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

9) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen 
skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

b) DSPS bude zpracovánav podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace 
skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která 
bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě nejpozději do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele 
odpovědná. 

d) DSPS bude Objednateli předána 3x (slovy: třikrát) v listinné podobě a 2x (slovy: 
dvakrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

10) Licence 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradníoprávnění k 
výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle 
této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v 
neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a 
upravovatpředmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou 
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podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence 
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

11) Pokyny Objednatele 

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto 
jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel 
upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu 
Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebnépéče. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

12) Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této 
smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele 
o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel 
Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.  

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna 
zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvynebo tuto 
smlouvu jakkoli měnit. 

13) Elektrická energie a voda pro provádění díla 

a) Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli provedení přívodu elektrické energie 
(dále jen „elektřina“) na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné 
měření odebírané elektřiny. Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou 
elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové 
ceně, za kterou odebírá elektřinu Objednatel.  

b) Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli provedení přívodu vody na staveniště. 
Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel 
Objednateli uhradí cenu za odebranou vodu ve výši odpovídající jejímu skutečně 
odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel.  

14) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění dílaprovádět kontrolu i ve výrobních 
nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. 
Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a 
seznámit Objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 
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c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5(slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené 
části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, 
že výzva Zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna 
písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak 
zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které 
tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel 
řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit 
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a 
poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené Objednatel. Pokud se tímto 
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly Zhotovitelem provedeny 
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, 
zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené 
s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při kteréObjednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy 
alhůty k jejímuprovedení. 

h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby 
mohl kontrolu provádět. 

i) Nesplnění povinnostíZhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 

15) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele 

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost. 

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednateli předložit. 

c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla 
pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho 
chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel 
oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí 
přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele Zhotovitele. 

d) Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se 
Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo 
jen pro některé z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad 
účasti v daném zadávacím či výběrovém řízení, je Zhotovitel povinen vykonávat 
příslušné odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační 
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předpoklad v daném zadávacím či výběrovém řízení prokázal; není-li to možné, 
může Zhotovitel v odůvodněných případech a s předchozím souhlasem Objednatele 
vykonávat příslušné práce prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou 
způsobilostí. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

16) Subdodavatelé Zhotovitele 

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích 
osob, nestanovil-li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna 
subdodavatelem. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, 
nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit 
písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této 
smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele 
na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění 
takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže 
subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to 
v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci 
v zadávacím řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato 
smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji 
prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel 
povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

17) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody 
Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění 
povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných 
norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak 
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak. 

18) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 

a) Zhotovitel se zavazuje 

 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. 
obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními 
předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 
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 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně 
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním 
díla do původního stavu. 

b) Vyklizení staveniště 
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne 
převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatelem 
převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveništěpovažují za vyklizené 
pouze tehdy, pokud 

 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení 
staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště 
zejména elektřinou a vodou,  

 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při 
provádění díla, 

 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při 
provádění díla, 

 byl proveden závěrečný úklid. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 3 pracovníchdnůoduzavřenísmlouvy. 

3) Harmonogram provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů 
od uzavření smlouvy, předat Objednateli harmonogram provedení díla (dále jen 
„harmonogram“). 

b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla  

 po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až n) s uvedením 
vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla, 

 v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení 
základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi apři dodržení následující 
podmínky: 

- Objednatel požaduje provést přepojení jednotlivých objektů v areálu 
Purkyňova 118 na nový vodovod v době prázdnin, tj. v období od 1.7.2016 do 
31.8.2016; konkrétní termín bude dohodnut smluvními stranami v průběhu 
provádění Díla. 

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí 
Zhotoviteli, zda je harmonogram způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo 
provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo 
provedeno, bude Zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a 
následně znovu předložen ke schválení Objednateli.  

d) Dokončený harmonogram předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení ve lhůtě 
umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku 
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Zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit 
ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout 
rozpor s harmonogramem. 

e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení 
předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu 
provádění díla od harmonogramu. 

g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na 
pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy. 

h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se 
Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý 
harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno. 

4) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen 
„předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou 
Zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až n). 

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené 
v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení 
způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 
(slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5) Předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode 
dne zahájení s tím, že napojení stávajících objektů v areálu na nový vodovod musí 
proběhnout v období prázdnin, tj. od 1. 7. 2016 nejpozději do 31. 8. 2016. Prodlení 
Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

d) Předávací protokol 
O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 

 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 
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 seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shoděvěcí k provedení díla s požadavky 
příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli 
předány, 

 datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li 
Objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),  

 datované podpisy smluvních stran a 

 přílohy: 

- DSPS,  

- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní 
manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla. 

e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž 
tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad 
díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li 
dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele 
nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít 
dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo 
převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis 
těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve 
lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně 
v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv 
z vadného plnění v záruční době. 

g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně 
způsobena 

 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména 
podle harmonogramu doročního období neumožňujícího jejich provedení, např. 
seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, 
chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo  

 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno 
plným provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních 
vod,  

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení 
prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto 
vady nebrání převzetí díla. 

h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany 
sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se 
za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu 
Objednatele. 
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j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

6) Prodloužení lhůty pro předání díla 
Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůtapro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními 
stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 
hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je 
Zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li 
písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, 
zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany 
postupovat obdobně jako v případě dle odst. 7) písm. a).  

 

 

IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 

1) Místo provedení díla 
Místem provedení díla jeVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, vnitřní areál 
fakulty, Purkyňova 464/118, 616 00 Brno, k. ú. Medlánky – Brno. 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Plochy pro provádění díla v místě provedení dle předchozího odstavce, zejména 
venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla 
dotčeny (dále jen „staveniště“)předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádostv souladu 
s harmonogramem. 

b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých částech s vymezením prostoru určeného 
pro provedení dílatak, aby byl v době provádění zajištěn bezproblémový provoz 
uživatele v areálu. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 
O předání a převzetí staveništěvyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní 
stranypodepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny 
dokumenty, které byly Zhotoviteli při předání staveniště předány.  

4) Prohlídka místa provedení díla 
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli 
před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, 
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prověřil simísto provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil 
o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých Objednatelem a 
v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace 
v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že 
je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě. 

 

 

V. CENA DÍLA 

1) Zhotovitelemnabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané 
do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato 
smlouva, činí: 2 152 634,47,-  (slovy: dvamilionystopadesátdvatisícšestsettřicetčtyři) Kč bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou 
množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná. 

3) Skutečná cena díla (dále jen „Cena Díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného 
množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen 
uvedenýchv položkovém rozpočtu díla. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit 
čisté skutečné a na staveništi zjištěné množství každé položky uvedené v položkovém 
rozpočtu díla a metoda měření musí být s rozpočtem v souladu. Zhotovitel je povinen vést 
průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného 
odkladu Objednateli, případně jím pověřené osobě (zejména technickému dozoru 
investora), k potvrzení správnosti. 

4) Oceňování změn díla (variací) 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna díla (dále jen „Variace“), zavazují 
se smluvní strany postupovat následovně: 

a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve 
lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní; 

b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně: 

 Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu. 

 Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li 
možné postupovat podle předchozí odrážky. 

 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke 
dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, 
Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové 
ceny v uvedeném ceníku budou pro účely této smlouvy poníženy o 10 %. 

 Na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou 
přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na 
výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na 
správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. 

c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely 
návrhu určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; 
skutečné množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude 
měřeno podle odst. 3 tohoto článku obdobně. 
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d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. 
Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních 
dnů ode dne jeho předložení. 

e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně 
stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není Zhotovitel 
oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat. 

5) DPH 
Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové 
doklady v souladu se zákonem o DPH. 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Právo na zaplacení ceny díla 
Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, 
dodávkám a službám řádně provedeným v daném období, po které bylo dílo prováděno, a to 
na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“). 

2) Fakturace 
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto: 

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslatfakturu po odsouhlasení soupisu řádně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) 
Objednatelem. Zjišťovací protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně 
provedených prací za dané období a ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol bude 
zástupci smluvních stran podepsán vždy k prvnímu pracovnímu dni v kalendářním 
měsíci; tento den je také dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Zhotovitel doručí Objednatelizjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol 
vztahuje. Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla Zhotovitel doručí 
nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dní ode dne převzetí díla Objednatelem.  

c) Objednatelzjišťovací protokoldo 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho 
doručení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý 
k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý 
k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) 
pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli. 

d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušnéobdobí. 

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že 
schválenímzjišťovacího protokolu není část díla odpovídající 
příslušnémuzjišťovacímu protokolu převzata Objednatelem ani na Objednatele 
nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 

f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních. 

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli. 

h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní 
účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na 
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faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový 
bankovní účet až po písemném potvrzení ze strany Zhotovitele. 

i) Náležitosti faktur 
Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění 
podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 
odst. 2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvéstvětu: „Daň odvede 
zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA, 

 náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 

 uvedení lhůty splatnosti, 

 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato 
nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti 
faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude 
započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 
zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u 
Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

3) Zádržné 
Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany 
právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. 

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na 
kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. 
Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: 
devadesáti) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení 
s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky.  

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady 
Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. f). 

4) Fakturace elektrické energie a vody pro provádění díla 
Zhotovitel bude hradit cenu za odebranou elektřinu a vodu měsíčně. Objednatel vystaví a 
zašle Zhotoviteli fakturu vždy do 15. (slovy: patnáctého) kalendářního dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který je cena za odebranou elektřinu a vodu hrazena. 

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání,  

b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby 
nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 
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Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na 
díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu 
budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se 
s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí 
nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud 
Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou 
vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se 
s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené 
záruční dobypředmět díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které 
Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi 
prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II., a příp. dálekterý pro něj 
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a budevyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a 
požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené 
ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost 
požadavky uvedené ve smlouvě. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dnepřevzetí díla Objednatelem.  

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční 
doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: 
šedesáti) měsíců. Itato záruční doba začíná běžet ode dnepřevzetí díla. 

c) Je-li díloObjednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční dobadle 
písm. a) a b) tohoto odstavceběžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a 
topísemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní 
osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem 
poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany 
sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníkua § 
2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede 
alespoň: 

 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla 
opravou odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění 
Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 

 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením 
chybějící části díla, 
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 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 

 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého 
uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení 
smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.  

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode 
dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel 
v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a žezvolené právo 
z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen 
vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně 
upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na 
odstranění vady od Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od 
smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se 
nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem 
doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené 
náklady na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad 

 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich 
reklamaci. 

 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 
10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

f) Zvláštní ustanovení o haváriích 

 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení 
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod 
vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.  

 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel 
povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději 
však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo 
provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda 
reklamaci uznává. 
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 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen 
tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a 
zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých 
v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 
48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace. 

7) Záruční servis 
Zhotovitel se zavazuje, žev průběhu záruční doby bude bezplatně provádětveškeré servisní 
úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. 

8) Servisní úkony prováděné Objednatelem 
Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo 
Objednatelem bez přítomnosti Zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými 
instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními 
dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení. 

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Stavebně montážní pojištění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu 
namajetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, 
záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, 
součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, 
Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. 
novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 
nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a 
účelu (dále jen „Pojištění díla“). 

b) Stavebně montážní pojištění musí zahrnovat: 

 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) 

 pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění 

 pojištění okolního majetku s limitem plnění  

 pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění  

 pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle 

 maximální spoluúčast 100.000 Kč. 

c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či 
snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce 
pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

2) Pojištění odpovědnosti za škodu 

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne 
Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na 
jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. 
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit 
škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané 
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činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 1.000.000 Kčza každý 
škodní případ s maximální spoluúčastí 50.000 Kč. 

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 
standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice 

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu 
provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného 
pojištění doložit. 

4) Nesplnění závazků dletohoto článkuje podstatným porušením smlouvy. 

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i 
jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednésetiny) %. 

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5(slovy: nulacelápětdesetin) % z ceny díla za 
každý započatý den prodlení. 

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezmedílo s vadami a pokud Zhotovitel 
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu,je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou 
vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění 
v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě 
z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu1.500,- (slovy: tisícpětset)Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
uspokojením práv Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. 
Jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní stranysmluvní 
pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 
(slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení. 

5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizenímstaveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení. 

6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z 
důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud 
Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, 
krytů otvorů apod.),  

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit 
bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO 
pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků apod.), 
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d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, 
která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění 
Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění. 

7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplaceníúroku z prodlení ve výši 0,05(slovy: 
nulacelápětsetin)% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se 
smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každé jednotlivé 
porušení. 

9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
Objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že 
poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou 
jistotu, 

b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož 
výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek tohoto zadávacího řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení 
od smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla 
povinen uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně 
provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, 
dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává 
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konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých 
povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet 
z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, 
dodávkám a službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí: 

 na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti 
odstoupení od smlouvy a 

 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které 
Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.  

 

XI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje 
jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Nepodstatné změny smlouvy 
Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsaných 
v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odstavce 1) tohoto článku nepoužije. 

a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, 

 Při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby, 

 Které nevedou ke změně ceny díla, 

 Které by za použití v původním zadávacím řízení na veřejnou zakázku nemohly 
umožnit účast jiných dodavatelů, ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější 
nabídky, a zároveň 

 Které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty 
zápisem do stavebního deníku a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami 
oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně 
oprávněny zapisovat do stavebního deníku. 

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení 
smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene 
mohou být smluvními stranami dohodnuty i zápisem do stavebního deníku, 
případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že osobami oprávněnými 
k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

3) Kontaktní osoby smluvních stran 
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 
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a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a 
jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 
svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další 
osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě 
doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za 
smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. 

 

XII. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla, 

c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním 
díla, 

d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s 
prováděním díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo 
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednateleneužije důvěrné informace 
pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a 
nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto 
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud 
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné 
informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní 
tajemství podle § 504občanského zákoníku. 

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je 
povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním 
účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k dílu, které Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích 
nebo propagačních materiálech. 
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XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou 
formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými 
prostředky (např. email, fax). 

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, 

b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla a 

4) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až 
XIII. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále 
sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je 
rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.   

5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatkůObjednatelem podle § 
147a ZVZ. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v 
jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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V Brně dne …………………………… V Brně dne 12.5.2016 
 
 
 
 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., 
v.r. 
kvestor 

za Objednatele 

 
 
 
 
……………………………….................... 

Ing. Petr Vašíček, v.r. 

jednatel společnosti 

za Zhotovitele 

 

 

 


