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Smlouva o dílo 
 

Číslo objednatele: 1/0054/17 
Číslo zhotovitele: 

 
kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů tito účastníci smlouvy: 
 
Objednatel: 
Název:   TSUB, příspěvková organizace 
Sídlo:    Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod 
Datová schránka: vjv9nqb 
IČ:    05583926  
Zastoupené:   Ing. Bohumír Gottfried, ředitel  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 696, Praha 1 
číslo účtu.              115 – 3791160257/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Ondřej Rydlo,  

tel: 572 805 411, e-mail: ondrej.rydlo@tsub.cz 
Koresp. adresa:  Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod 
Info linka:  572 805 400, e-mail: info@tsub.cz 

  (dále jen jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
Název společnosti:       BOĎA-stav s.r.o. 
Sídlo:                           Horní Němčí 380, 687 64 
datová schránka:          fsgqvkt 
Jednající:                     Pavel Bodiš  
IČ:                               29463823 
DIČ:                             CZ29463823 
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: C78569 vedené u Krajského 
soudu v Brně 
Bankovní spojení:          K.B. a.s. 
Číslo účtu:                    107-5079520297/0100 
Kontaktní osoba:           Pavel Bodiš, tel. 777910378, bodis@volny.cz 
Koresp. Adresa:            BOĎA-stav s.r.o., Horní Němčí 380, 687 64 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 
1. PREAMBULE 

1.1. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo. 

1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 09. 2017, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu  
na stavební práce. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
2.  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

 
„Oprava sociálního zařízení budovy č.p. 100“ 

 (dále jen „dílo“) 
 
Místo stavby: Uherský Brod, Masarykovo náměstí č. p. 100 
Katastrální území: Uherský Brod 

mailto:ondrej.rydlo@tsub.cz
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2.2. Rozsah díla 

2.2.1. Rozsah díla je vymezen výkazem výměr, zadávací, projektovou a technickou 
dokumentací zakázky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému 
rozsahu jsou uloženy odděleně v sídle obou účastníků smlouvy. 

2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy  
o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy, oceněnými výkazy výměr  
a Zadávací dokumentace, projektu a obdobných dokladů, které jsou vymezeny  
ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky 
jsou písemné pokyny projektanta, stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad 
a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů, zejména stavební povolení. 

2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla 
v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když 
nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy 
dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

2.3. Vlastní a související práce 

2.3.1. Kompletační a koordinační činnost. 

2.3.2. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.   

2.3.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla. 

2.3.4. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem. 

2.3.5. Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody pro potřeby stavby  

2.3.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného. 

2.3.7. Zajištění případného dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

2.3.8. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů 
upravovaných v rámci stavebního díla.  

2.3.9. Zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury. 

2.3.10. Vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba. 

2.3.11. Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby  
ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení. 

2.3.12. Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. 
zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.  

2.3.13. Nakládání s odpady v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 16/2012,  
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Brod 
a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů.  

2.3.14. Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními  
na ochranu lidí a majetku. 

2.3.15. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy. 

2.3.16. Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů.  
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2.3.17. Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli  
při  předání a převzetí díla. 

2.3.18. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění 
proti zahrnutí díla do majetkové podstaty. 

2.3.19. Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, tlakových zkoušek, certifikátů, prohlášení  
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 
předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 

2.3.20. Provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou. 

2.3.21. Předání záručních listů a návodů k zařizovacím předmětům a spotřebičům v českém 
jazyku. 

2.3.22. Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla. 

2.3.23. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

2.3.24. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

2.3.25. Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany prostor proti 
vloupání. 

2.3.26. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 

2.4. Změna předmětu smlouvy 

Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce), 
pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu smlouvy. Pokud 
objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

 

2.5. Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem  
a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
a) do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo  

v průběhu zhotovení díla 
b) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem 

osoby, která změny provedla 
c) části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“ 

 
 
3. DOBA PLNĚNÍ 

 
Termíny realizací díla: 

 
 Zahájení prací:     29.09.2017 

 Dokončení a předání díla do: 31.10.2017 

 

 
Dílo bude zahájeno dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou 
cenu: 

 
Cena bez DPH 272.661,- Kč 

DPH 21% 57.258,81 Kč 

Cena celkem (vč. DPH) 329.919,81 Kč 

  

4.2. Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany. 

4.3. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly  
po uzavření této smlouvy (§ 1765 občanského zákoníku). 

4.4. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH. 

 
5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

5.1. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem 

projektové dokumentace a nejsou nezbytné pro dosažení původního záměru (vícepráce) 
nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce), 

 
5.1.1. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky  
a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku 
k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li 
změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

c) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při 
provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.  

d) Případné dodatečné práce nezbytné pro dosažení původního záměru (dále jen 
„dodatečné práce“) vyvolané objednatelem budou oceněny dle cen, které jsou součástí 
cenové nabídky zhotovitele této veřejné zakázky. V případě, že cenová nabídka tyto 
položky neobsahuje, budou tyto práce oceněny ve výši odpovídající max. 80% cen dle 
ceníků URS nebo RTS platných v době realizace zakázky. V případě, že ceníky tyto 
práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny. Takto 
oceněné změny budou odsouhlaseny objednatelem. Případné méněpráce budou 
odečteny z celkové hodnoty díla v nerealizovaných množstvích a jednotkových cenách 
uvedených v cenové nabídce zhotovitele této veřejné zakázky. 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním vč. předání 
staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zhotovitel 
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předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného 
soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. 
Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

6.4. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle § 92a 
odst. 2 zákona o DPH. 

6.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. 

6.6. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací nebo 
dodatečných prací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

6.7. Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné  
evidence) 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 

- předmět plnění – název projektu/zakázky 

- cena provedených prací 

- den vystavení a splatnosti faktury 

6.8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani  
z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených 
prací. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle  
§ 92a odst. 2 zákona o DPH. 

6.9. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

6.10. Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 
o sobě ani ve spojení s jinými užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen 
platit část ceny díla, která odhadem přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny 
díla. 

 
7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí touto smlouvou prostor vymezený pro stavbu a zařízení staveniště. 

7.2. Předání a převzetí staveniště 

7.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu této 
smlouvy před zahájením stavebních prací. 

7.2.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
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7.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob v okolí stavby. 

7.2.4. Odběr elektrické energie a vody bude zajištěn na základě osazení elektroměru  
a vodoměru u odběrného místa zhotovitelem. Spotřebovaná energie a voda budou 
hrazeny zhotovitelem díla. 

 

7.3. Vyklizení staveniště  

7.3.1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, nejpozději však  
do 5 dnů poté. 

 
8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o průběhu díla, které provádí, 
stavební nebo montážní deník. Stavební nebo montážní deník musí být přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat  
po celou dobu díla na místě provádění díla. 

8.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zapisují se zejména údaje o: 

- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
- událostech, majících vliv na provádění díla. 

8.3. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním nebo montážním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 

8.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

 
9. KONTROLNÍ DNY 

9.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, zpravidla 1x týdně. 

9.2. Termíny konání kontrolních dnů budou dohodnuty při předání staveniště a tyto zapsány 
v písemném protokolu. 

 
10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 

10.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

10.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření  
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla,  
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
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vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid 
prostor, které svojí stavební činností znečistil. 

10.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 
elektrických sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti  
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí. 

10.11. Zhotovitel předloží ke schválení investorovi před zabudováním zařizovací předměty, 
keramickou dlažbu a obklady. 

 
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.  

11.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 
dílo připraveno k jeho předání a převzetí. 

11.3. Objednatel je pak povinen do tří dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 

11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 

11.5. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad  
a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

11.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 

11.7. Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 

- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle § 160 stavebního zákona (autorizace  
na pozemní stavby). 

- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních). 
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů. 
- Seznam zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat  

po zhotoviteli a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů  
před zahájením přejímacího řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 
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12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

12.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Sjednaná záruční 
doba se uplatní i pro odstraňování vad, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. Běh záruční 
doby počne dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstoupení od smlouvy. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

 

12.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

12.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Odstranění reklamované vady 
musí být potvrzeno objednatelem 

12.5. Způsob reklamace vad 

12.5.1. Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

a)  požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b) požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné,  
c)  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se i případě odstranění vad 

třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví), 

d)  odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, 
jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví). 

 
12.5.2. Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně  

po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. 
Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. odstranění 
vady, sleva z ceny atd.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady tuto vadu 
odstranit. Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok uvedený 
v bodě 12.5.1 písm. c) a d). 

12.5.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem i v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12.5.4. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma osobního předání, 
doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 

12.5.5. Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel 
zhotovitele, ten, kdo dodal stavební dokumentaci a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po doručení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vad. Tento termín nesmí být 
delší než 5 dnů ode dne doručení reklamace bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. V případě, že nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění 
reklamovaných vad, platí pro odstranění vad lhůta maximálně 10 dnů od doručení 
reklamace. 

12.6.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, vadu, 
která brání řádnému užívání díla případně o vadu, v jejímž důsledku hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen nastoupit a odstranit havárii neprodleně, 
nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace.  

12.6.3. Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu pro doručování korespondence uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně 
svého sídla. 
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13. MAJETKOVÉ SANKCE 

13.1. Sankce za nesplnění doby plnění 

13.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění, sjednanou pro provedení díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.  

13.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

13.2.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění vad reklamovaných v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu 
a kalendářní den prodlení s nastoupením na odstranění vad. 

13.2.2. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, 
zaplatí za jedenáctý a každý další následující den objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každou vadu a každý den prodlení s termínem nastoupení. 

13.2.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním. 

13.2.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad o více než 10 
dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den smluvní pokutu 1 000 Kč  
za každou vadu a den prodlení. 

13.2.5. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady. 

13.2.6. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou  
na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel 
za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla. 

13.2.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. Nadto mu  
do té doby nevzniká nárok na zaplacení ceny díla. 

13.2.8. Smluvní pokuta za nedodání dokladů o pojištění na žádost objednatele činí 100 Kč  
za každý den porušení povinnosti, který následuje po doručení žádosti. 

13.2.9. Smluvní pokuta za neprovádění úklidu v průběhu provádění prací a za neprovedení  
denního úklidu po dokončení prací prostor znečištěných stavební činností činí 500 Kč  
za každý den. 

13.2.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, 
kterou lze vymáhat samostatně. 

13.2.11. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

 

13.3. Hodnota a význam zajišťované povinnosti 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo musí být dokončeno v požadovaném termínu z hlediska využití 
bytových prostor penzisty. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků, zejména termínu 
pro odstranění havárií a vad bránících řádnému užívání díla, a doba plnění díla vč. vyklizení 
staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byla sjednána i 
výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu 
zajišťovaných povinností. 
 

13.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

13.4.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
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13.5. Způsob vypořádání smluvních pokut 

13.5.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude 
vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
doručena třetí den po jejím odeslání. 

 
14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby 
řádného předání a převzetí díla. 

 
15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli na požádání. 

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

 
16. VYŠŠÍ MOC 

16.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná 
změna, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Tyto okolnosti však nezakládají 
nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu 
znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

16.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení  
od smlouvy běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení  
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 
17. ZMĚNA SMLOUVY 

17.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

 
18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení 
povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele  
na  vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 

 

18.2. Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana  
bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. 

 
19. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

19.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 
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20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

20.2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů uvedených  v záhlaví této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují  
se předat druhé straně bez zbytečných odkladů jejich aktualizaci dodatkem ke smlouvě. 

20.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách objednatele či na jiných internetových 
stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas  
se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

20.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

20.5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží po dvou stejnopisech. 

 
 
 
V Uherském Brodě dne:     V Uherském Brodě dne: 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
 
.........................................     ........................................... 
Ing. Bohumír Gottfried                                                             Pavel Bodiš 
Ředitel                                                                                    Jednatel 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 001 Sociální zařízení pro ZM č.4 JKSO 801.61 

Objekt Název objektu     SKP   

008 Sociální zařízení ZM č.4   Měrná jednotka m3 

Stavba Název stavby     Počet jednotek 0 

036 Stavební zakázky 2016   Náklady na m.j. 0 

Projektant     Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu   0     

Objednatel         

Dodavatel   BOĎA-stav s.r.o. Zakázkové číslo 36 

Rozpočtoval Pavel Bodiš Počet listů   

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 73 175 Ztížené výrobní podmínky   0 

Z PSV celkem 194 140 Oborová přirážka     0 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 

ZRN celkem 267 315 Zařízení staveniště   5 346 

      Provoz investora     0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 

ZRN+HZS 267 315 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 272 661 Ostatní náklady celkem   5 346 

Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele   

Jméno :   Jméno : Pavel Bodiš Jméno : Ing. Bohumír Gottfried 

Datum :   Datum : 12.9.2017 Datum : 26.09.2017 

  
 

  
  

    

Podpis :   Podpis:   Podpis:   

  
 

      
 

  

Základ pro DPH 21,0 %   272 661 Kč 

DPH 21,0 %   57 259 Kč 

Základ pro DPH 0,0 %   0Kč 

DPH   0,0 %   0Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     329 920,00 Kč 

       Poznámka : 
      

 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
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       Stavba : 036 Stavební zakázky 2016   Rozpočet: 001   

Objekt : 008 Sociální zařízení ZM č.4   Sociální zařízení pro ZM č.4 

       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce         
1 131203101U00 Hloubení jam soudrž hor 3 ručně m3 0,25 972,00 243,00 

2 132311312U00 Rýhy ručně š 35cm, hl 20cm, tř.3 m 25,00 72,00 1 800,00 

3 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm 

m3 1,50 107,00 160,50 

  Celkem za 1 Zemní práce       2 203,50 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní         
4 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 3,00 440,00 1 320,00 

5 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 42,00 75,00 3 150,00 

6 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 50,40 180,00 9 072,00 

7 612451121R00 Vnitřní cementová omítka zdiva hladká - pod obklad m2 47,28 279,00 13 191,12 

  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       26 733,12 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější         
8 620471831U00 Nátěr základní penetrační Cemix m2 47,28 48,00 2 269,44 

  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       2 269,44 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
9 632450134U00 Vyrov cem potěr 5cm such směs ploch m2 26,05 420,00 10 941,00 

  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       10 941,00 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
10 949111111U00 Lešení leh pom koz trub v 1,2m m2 16,25 58,00 942,50 

  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       942,50 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách       
11 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 16,25 77,00 1 251,25 

  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   1 251,25 

Díl: 96 Bourání konstrukcí         
12 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm 
m3 2,19 2 160,00 4 719,60 

13 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 7,00 15,00 105,00 

  Celkem za 96 Bourání konstrukcí       4 824,60 

Díl: 97 Prorážení otvorů         
14 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 47,28 69,00 3 262,32 

15 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 47,28 90,00 4 255,20 

16 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,20 252,00 2 569,62 

  Celkem za 97 Prorážení otvorů       10 087,14 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
17 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 8,63 786,00 6 780,93 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       6 780,93 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace         
18 721100917R00 Zdravotechnika a ÚT - dle samostatného rozpočtu Rozvod 

vody VV.xls 
soubor 1,00 82 872,00 82 872,00 

  Celkem za 721 Vnitřní kanalizace       82 872,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské         
19 766660001U00 Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň kus 6,00 540,00 3 240,00 

20 766691914U00 Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře kus 6,00 54,00 324,00 

21 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 6,00 96,00 576,00 

22 61187116 Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 5,00 106,00 530,00 

23 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00 119,00 119,00 

24 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 38,25 3,00 114,74 
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  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       4 903,74 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         
25 771473112U00 Mtž sokl keram rovný lepidlo -90 m 5,00 180,00 900,00 

26 771573113U00 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 
ks/m2 

m2 16,25 470,00 7 637,50 

27 771579191U00 Přípl podlaha keram plocha -5m2 m2 6,92 27,00 186,71 

28 771579196U00 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování m2 16,25 17,00 276,25 

29 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 26,05 46,00 1 198,30 

30 771591115U00 Spárování dlažby silikonem m 42,00 48,00 2 016,00 

31 771591142U00 Kruhový průnik dlažbou DN -90 kus 3,00 300,00 900,00 

32 771990112U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa m2 26,05 166,00 4 324,30 

33 771990192U00 Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 30Mpa m2 26,05 126,00 3 282,30 

34 597642033 Dlažba keramická 30x30 zadaná cena 400Kč/m2 m2 18,00 480,00 8 640,00 

35 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 211,90 6,00 1 271,39 

  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       30 632,74 

Díl: 776 Podlahy povlakové         
36 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC m 19,60 70,00 1 372,00 

37 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren m2 9,80 192,00 1 881,60 

38 28342400 Soklík profil z měkčeného PVC m 20,00 20,00 9 120,00 

39 28410170 Linoleum tl. 2,0 mm dle výběru zadavatele m2 10,00 456,00 4 560,00 

40 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,03 720,00 22,40 

  Celkem za 776 Podlahy povlakové       16 956,00 

Díl: 781 Obklady keramické         
41 781413111U00 Mtž obklad pórov lepidlo -22ks/m2 m2 47,28 456,00 21 559,68 

42 781419191U00 Přípl obklad pórov plocha -10m2 m2 34,26 32,00 1 096,32 

43 781419195U00 Přípl obklad pór spáry bílý cement m2 47,28 12,00 567,36 

44 781493111U00 Plastový profil lepený rohový m 30,00 93,00 2 790,00 

45 781495115U00 Spárování obkladu silikonem m 43,20 48,00 2 073,60 

46 59760102.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm m 32,00 216,00 6 912,00 

47 597813532 obkladačky keramické 20x25 zadaná cena 300Kč/m2 m2 53,00 300,00 15 900,00 

48 597813660-1 obkladačka keramická, dle výběru objednatele zadaná cena 
300 Kč/m2 

m2 53,00 0,00 0,00 

49 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 497,49 4,00 1 989,97 

  Celkem za 781 Obklady keramické       52 888,93 

Díl: 783 Nátěry         
50 783221111U00 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x 

antikorozní, 1x základní, 1x email - zárubeň 
m2 12,00 192,00 2 304,00 

51 783221112U00 Nátěry syntetické barva dražší lesklý povrch, 1x základní, 2x 
email - nátěr potrubí + topení 

m2 1,36 231,00 314,16 

  Celkem za 783 Nátěry       2 618,16 

Díl: 784 Malby         
52 784453321U00 Malba 2xtekutý HET+Al bílá míst-3,8 m2 56,35 58,00 3 268,30 

  Celkem za 784 Malby       3 268,30 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot         
53 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,25 276,00 2 001,00 

54 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 29,00 17,00 493,00 

55 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,25 24,00 174,00 

56 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,25 120,00 870,00 

57 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,25 17,00 123,25 

58 979098191U00 Skládkovné zemina t 1,50 480,00 720,00 

59 979099111U00 Poplatek za uložení sutí t 5,75 480,00 2 760,00 

  Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       7 141,25 
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Stavba : 036 Stavební zakázky 2016     Rozpočet : 001   

Objekt : 008 Sociální zařízení ZM č.4     Sociální zařízení pro ZM č.4 

         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

         

  
Stavební 

díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce   2 204 0 0 0 0 

61 Upravy povrchů vnitřní   26 733 0 0 0 0 

62 Úpravy povrchů vnější   2 269 0 0 0 0 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 941 0 0 0 0 

94 Lešení a stavební výtahy 943 0 0 0 0 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 1 251 0 0 0 0 

96 Bourání konstrukcí   4 825 0 0 0 0 

97 Prorážení otvorů   10 087 0 0 0 0 

99 Staveništní přesun hmot 6 781 0 0 0 0 

721 Vnitřní kanalizace   0 82 872 0 0 0 

766 Konstrukce truhlářské 0 4 904 0 0 0 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 30 633 0 0 0 

776 Podlahy povlakové   0 16 956 0 0 0 

781 Obklady keramické   0 52 889 0 0 0 

783 Nátěry 

 
  0 2 618 0 0 0 

784 Malby 

 
  0 3 268 0 0 0 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 141 0 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT   73 175 194 140 0 0 0 

         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

         Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 267 315   0 

Oborová přirážka   0 0,0 267 315   0 

Přesun stavebních kapacit   0 0,0 267 315   0 

Mimostaveništní doprava   0 0,0 267 315   0 

Zařízení staveniště   0 2,0 267 315   5 346 

Provoz investora   0 0,0 267 315   0 

Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 267 315   0 

Rezerva rozpočtu   0 0,0 267 315   0 

  CELKEM VRN         5 346 

 


