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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele DS/IRM/2026/00025                    č. zhotovitele 

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
a účinném znění, 

Na zhotovení dokumentace: 

„Přístavba budovy Městského střediska sociálních služeb Marie, 
Náchod“ 

kterou uzavírají smluvní strany 

město Náchod, 
sídlo:  Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod, 
adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod, 
datová schránka: gmtbqhx, 

IČO:  00272868, 
DIČ:  CZ00272868, 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města, 

zástupce ve věcech technických: 
Ing. Miroslava Petrová, tel.778 404 423, e-mail m.petrova.@mestonachod.cz, 
pan Bc. Jiří Svoboda, tel. 773772572, e-mail j.svoboda@mestonachod.cz, 

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“), 

a 

Proxion s.r.o.,  
sídlo: Hurdálkova 156,  547 01 Náchod, 
adresa pro doručování: Hurdálkova 206,  547 01 Náchod, 
datová schránka: qynvhfb, 

IČO: 25264451, 
DIČ: CZ 25264451, 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý, 
zástupce ve věcech technických: Ing. René Hubka, Jitka Šourková, 

bankovní spojení: ČSOB a.s., 
číslo účtu: 274235173/0300, 

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“): 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo, kterým se rozumí dokumentace výše uvedené stavby, jak je tento záměr popsán v zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce ,,Přístavba budovy Městského střediska sociálních služeb 
Marie, Náchod – výběr projektanta“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, 
doplnění či vysvětlení, to vše v rozsahu vyžadovaném předpisy práva stavebního, a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla.  
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2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků a jeho předání objednateli. 

3. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich 
právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

- vlastní text této smlouvy o dílo, 

- textová část zadávací dokumentace k veřejné zakázce a případné změny, doplnění či 
vysvětlení, 

- ostatní části zadávací dokumentace. 

4. Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na výše uvedené dokumenty 
mimo vlastní text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah všech uvedených 
dokumentů je jim znám. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

a. Zajištění a vypracování veškerých průzkumů a sond potřebných pro zpracování 
DPZ a DPS, a to např. stavební průzkum, průzkum stávajících inženýrských sítí 
a slaboproudých rozvodů, geologický průzkum, geodetické zaměření, aktualizace a prověření 
předaných projektových podkladů a dokladů, atp.), a to včetně digitalizace podkladů 
a konzultační činnost. 

b. Zpracování dokumentace pro povolení záměru (též jen „DPZ“) včetně inženýrské 
činnosti 
- zpracování DPZ dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění, 
zejména § 158, a navazujících prováděcích právních předpisů (vyhláška č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění). DPZ bude rovněž vypracována v souladu 
s platnými předpisy o technických požadavcích na stavby, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a všemi příslušnými českými 
a harmonizovanými českými technickými normami, které se vztahují k provádění díla, a to jak 
závaznými, tak doporučenými (např. o požární bezpečnosti staveb).  
- Součástí zpracování dokumentace je také související inženýrská činnost - zajištění všech 
souhlasných stanovisek dotčených subjektů a dotčených orgánů státní správy včetně zajištění 
vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci stavebního řízení na základě plné 
moci vydané objednatelem. 
- Inženýrská činnost spočívající v: 
* zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, jakož i kladných 
správních rozhodnutí a jiných povolení. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního 
rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného povolení 
stavby, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí, 
* projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 
správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního 
rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného 
správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o povolení stavby a jejich podání u příslušného 
stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci řízení o povolení stavby, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, 
apod. Veškerá správní rozhodnutí budou vydána na jméno zadavatele. 
* Inženýrská činnost související se zpracováním dokumentace – zajištění všech souhlasných 
stanovisek dotčených subjektů a dotčených orgánů státní správy včetně zajištění vydání 
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pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci stavebního řízení na základě plné moci 
vydané objednatelem. 
- Dokumentace pro povolení záměru včetně inženýrské činnosti bude předána v této podobě: 

- 1x v elektronické formě, a to ve formátu použitelném pro vložení do evidence 
elektronických dokumentací, 

-  4x v tištěné formě pro objednatele, 
-  1x v elektronické formě pro objednatele, a to textové části ve formátu *.doc nebo 

*.docx a výkresové části ve formátu *.dgn, *.dwg, 
- to vše s tím, že na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení 

v požadovaném počtu, avšak za zvláštní úhradu odpovídající jeho zvýšeným 
nákladům. 

c. Zpracování dokumentace pro provedení stavby (též jen „DPS“) a dokumentace 
pro výběr zhotovitele (též jen „DVZ“) včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a včetně rozpočtu: 
- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném 
znění,  
- zpracování technických podmínek pro povolení projektované stavby a zpracování technických 
požadavků na rozhodující materiály či výrobky na úrovni podrobnosti dokumentace DPS, 
- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 
zpracovaných soupisů, s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. V případě ocenění 
některých prací tzv. „soubornými cenami“ budou tyto položky v soupisu prací specifikovány 
v podrobnosti tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být zaměnitelné 
nebo nepřesné. Soupis prací bude v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní 
celky a vedlejší rozpočtové náklady. 
DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
a účinném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném a účinném znění. Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše v rozsahu 
a podrobnostech odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace. Plán BOZP 
pro projektovou fázi bude vypracován a potvrzen odborně způsobilou osobou (koordinátor 
BOZP), v souladu s citovaným zákonem. 
- Tato projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, z tohoto důvodu zadavatel vyžaduje spolupráci vybraného dodavatele při zpracování 
zadávací dokumentace, zejména pak v rámci zpracování změn, doplnění či vysvětlení 
a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky, 
- Dokumentace pro provedení stavby včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a včetně rozpočtu, která bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby, bude 
předána v této podobě: 

- 1x v elektronické formě, a to ve formátu použitelném pro vložení do evidence 
elektronických dokumentací, 

-  4x v tištěné formě pro objednatele, 
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-  1x v elektronické formě pro objednatele, a to textové části ve formátu *.doc nebo 
*.docx a výkresové části ve formátu *.dgn, *.dwg, 

- to vše s tím, že na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení 
v požadovaném počtu, avšak za zvláštní úhradu odpovídající jeho zvýšeným 
nákladům. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

7. Plnění zhotovitele pro objednatele zahrnuje i obvyklou součinnost při řešení některých 
záležitostí vzešlých například z řízení o povolení stavby či ze zadávacího řízení. 

II. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmětné dílo uvedené postupně po částech v následujících 
fázích/stupních a termínech: 

Datum zahájení plnění: do 10ti kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy/předpoklad 
2.polovina května 2026 

Datum zpracování DPZ a její vložení na portál stavebníka: do 7 měsíců od uplynutí uvedené 
desetidenní lhůty pro zahájení plnění 

Datum předání DPS: do 14 měsíců od uplynutí uvedené desetidenní lhůty pro zahájení plnění 

2. Vzhledem k tomu, že se jedná o služby, jejichž doba realizace není závislá jen na dodavateli, 
ale i na součinnosti objednatele, potažmo třetích osobách (stanoviska a rozhodnutí orgánů státní 
správy a organizací a účastníků společného řízení), vyhrazuje si objednatel právo na úpravu 
termínů uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo.  

3. Bude-li dodavateli bránit v plnění jeho povinností při realizaci zakázky překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli, kterou objednatel nezavinil a kterou nemohl s vynaložením veškerého 
rozumně očekávatelného úsilí ovlivnit (například zejména prodlení způsobené delšími lhůtami, 
než jsou zákonné lhůty se získáním stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací 
nebo vyjádření účastníků společného řízení, které nebyly způsobeny činností resp. nečinností 
dodavatele), budou termíny prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení 
pochybností se za takovou okolnost nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných 
dotčených orgánů státní správy, pokud takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu 
s příslušnými právními předpisy. O vzniku takovéto překážky je dodavatel povinen do 3 
pracovních dnů od jejího vzniku písemně informovat zadavatele a doložit její existenci. Stejně 
tak je dodavatel povinen do 3 pracovních dnů objednatele informovat o odpadnutí překážky 
a doložit celkovou dobu jejího trvání, o kterou má dojít k posunu termínu plnění. Pokud 
dodavatel nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznámit existenci objektivní překážky 
a doložit délku jejího trvání, nemůže v souvislosti s ní uplatňovat jakékoli úlevy z plnění 
smluvních povinností a nedochází k posunu termínu plnění. 

4. Termín pro dokončení díla (jeho části) může být prodloužen, jestliže přerušení prací bylo 
zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, jejichž vznik nebylo 
možné objektivně předpokládat, např. pandemie, opatření veřejné moci omezující nebo 
zakazující určité činnosti. 
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III. CENA DÍLA 

1. Souhrnná cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
- cena bez DPH: 1 780 000,- Kč, 
- DPH:     373 800,- Kč, 
- cena vč. DPH: 2 153 800,- Kč, 

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši: 

a/ cena za realizaci předmětu díla zpracování DPZ včetně inženýrské činnosti činí (včetně 
položky nutné součinosti s provozovatelem): 
cena bez DPH  1 140 000,- Kč 
DPH samostatně    239 400,- Kč 
cena s DPH  1 379 400,- Kč 

b/ cena za realizaci předmětu díla zpracování DPS/DVZ včetně soupisu stavebních prací 
dodávek a služeb činí: 
cena bez DPH  640 000,- Kč 
DPH samostatně 134 400,- Kč 
cena s DPH  774 400,- Kč 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v ceně díla, resp. té které části díla, jsou zahrnuta veškerá 
jeho případná majetková práva vyplývající z autorského zákona, jak jsou podrobněji rozepsána 
v čl. X. 

3. Na případných změnách cen se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování díla. 

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě faktur. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
fakturu na částku uvedenou k dílčím částem díla (viz čl. III. odst. 1 písm. a/, b/), a to po 
protokolárním předání jednotlivých dílčích částí díla, není-li dále uvedeno jinak.  

Jde-li o fakturaci za DPZ, zhotovitel je oprávněn fakturovat do výše 70 % z celkové ceny dílčí 
části díla po vložení DPZ na portál stavebníka. Částka rovnající se zbývajícím 30 % z celkové 
sjednané ceny této dílčí části díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli na základě faktury vystavené po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí 
vydaného stavebním úřadem; pokud však není rozhodnutí o povolení stavby vydáno do 1 roku 
po vložení DPZ na portál stavebníka výlučně z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na uvedenou částku bez dalšího zřetele na průběh 
předmětného správního řízení. 

3. Splatnost každé faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího oprávněného doručení 
objednateli. Doručení faktury je oprávněné, je-li v souladu s podmínkami dle čl. IV. odst. 2. 
Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele, pokud následně bude 
předmětná částka připsána na účet zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění této smlouvy a projektu (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném 
znění) včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se 
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zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
předmětu plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů. Dokumentace stavby bude zpracována též v souladu s relevantními 
a aktuálními normami ČSN. 

2. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen zabezpečovat 
s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokumentaci stavby tak, aby životnost stavby mnohonásobně 
převyšovala obvyklou pětiletou záruční dobu. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování 
projektu konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie 
s objednatelem. Objednatel bude účinně napomáhat při projednávání projektu s dotčenými 
orgány, organizacemi a subjekty. 

4. Pokud bude zhotovitel provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, nese odpovědnost za 
dílo, jako by jej prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele nebo nového poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli 
tyto změny jeho poddodavatelů, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas 
bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 

5. Zhotovitel přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, 
z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. v souvislosti se 
sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud jejich 
vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo.1 

6. Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka 
zadávacího řízení je osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce, objednatel na 
zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po 
zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ).  

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

 
1 Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-
zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní link: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-
sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf


 
7 

v platném a účinném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném a účinném znění, 
a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném a účinném znění, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA, MOŽNOST VÝPOVĚDI 

1. Dílo bude předáváno postupně po částech, resp. po jednotlivých fázích/stupních 
dokumentace stavby, jak je uvedeno výše v čl. II. O předání toho kterého stupně dokumentace 
se sepíše předávací protokol. 

2. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických, sdělí dodavateli, zda 
dílo, resp. tu kterou jeho část v předložené podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede 
důvody, a to nejpozději do konce třicetidenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním té 
které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že 
dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. 

3. O opětovném předání díla bude rovněž sepsán předávací protokol. 

4. Objednatel je též oprávněn kdykoliv během jednoměsíční akceptační lhůty tuto smlouvu 
zhotoviteli písemně vypovědět s účinky pro další fáze/stupně dokumentace stavby. Případné 
nároky smluvních stran ze záruky za jakost díla, z vad díla, z ujednání o smluvní pokutě, apod., 
nejsou výpovědí dotčeny. Výpověď je platná, pokud je během akceptační lhůty odeslána 
v souladu s čl. IX. a pokud následně dojde k jejímu doručení. 

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. „I. Předmět 
smlouvy“ a čl. „V. Provádění díla“, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, 
v normách ČSN a v rozhodnutích, která se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy 
nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. 

2. Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady, ledaže by rozpor s právním předpisem, 
normou ČSN či rozhodnutím vznikl změnou toho kterého dokumentu, ke které by došlo až po 
předání díla, resp. té které jeho části. 

3. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla, 
resp. té které jeho části, počíná běžet dnem převzetí díla, resp. té kterého jeho části. Od 
oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

4. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu bezplatně odstranit. 

5. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou 
formou, alespoň e-mailem na úrovni zástupců ve věcech technických. V reklamaci musí být 
vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění 
vad.  
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6. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně. Nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději 
do 7 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění 
vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní neodpoví, má se za to, že provede odstranění vady bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dní od doručení reklamace. 

7. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu (čl. VIII.) tím není dotčena. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. IX. v poslední den 
záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení. 

9. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, resp. té které jeho části 
bez DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho 
části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadami, které 
objednatel vytkne zhotoviteli během jednoměsíční akceptační lhůty. 

2. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla 
bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky 
z prodlení v zákonné výši. 

4. Pro případ, kdy vada díla bude mít za následek navýšení skutečných nákladů stavby oproti 
nákladům rozpočtovaným, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 % z rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovanými náklady vyvolaného předmětnou vadou. 
Celkový úhrn smluvních pokut dle předchozí věty však může být maximálně ve výši souhrnné 
ceny díla bez DPH. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. 

IX. DORUČOVÁNÍ 

1. Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 
dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 
pošty.  
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2. Připouští-li tato smlouva výslovně doručování e-mailem, rozumí se tím doručování 
elektronické zprávy i bez elektronického podpisu. 

X. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

1. Převzetím díla, resp. té které jeho části, jakožto hmotně zachyceného výsledku činnosti 
určeného touto smlouvou, nabývá k němu objednatel vlastnické právo a oprávnění dílo, resp. 
tu kterou jeho část užít, viz dále. 

2. Objednatel je oprávněn užít dílo, resp. tu kterou jeho část všemi způsoby, které autorský 
zákon bere do úvahy, a to dokonce i pokud by autorský zákon vyžadoval pro takový způsob 
užití výslovný souhlas autora. Objednatel je tak zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny díla 
a osobně či prostřednictvím jiných osob měnit dílo, resp. tu kterou jeho část, oboje zejména za 
účelem bezproblémové realizace stavební akce, popřípadě projektového/neprojektového 
záměru, jehož je stavební akce součástí, jako celku, včetně bezproblémového chodu veškerých 
správních řízení a jiných správních činností s akcí souvisejících. Objednatel je rovněž oprávněn 
užít tu kterou část díla jako podklad pro zhotovení další části/dalších částí díla osobně či 
prostřednictvím jiných osob. 

3. Objednatel je oprávněn poskytnout, zpřístupnit či uveřejnit dílo, resp. tu kterou jeho část 
v zadávacím/výběrovém řízení, způsobem, jaký je u objednatele, jakožto zadavatele veřejných 
zakázek, obvyklý. Objednatel též v této souvislosti prohlašuje, že maximální míra 
transparentnosti je u něj, jakožto zadavatele veřejných zakázek, standardem, a zhotovitel 
prohlašuje, že je s tímto srozuměn. Objednatel je oprávněn dílo uveřejnit též bez uvedení 
důvodu. 

4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout či zpřístupnit dílo, resp. tu kterou jeho část, třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla nebo i dílčí výsledky nebo údaje 
zpřístupnit třetím osobám. 

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z této smlouvy vzešlé 
českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném 
a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. 

2. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. Každá smluvní strana je ale oprávněna 
jednostranně měnit své kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje uvedené v záhlaví této 
smlouvy; takováto změna nabývá vůči druhé smluvní straně účinnosti okamžikem doručení 
písemného oznámení nebo e-mailu o této změně. 

3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena u objednatele jako 
písemnost, která bude přístupná podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel 
rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu 
zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek a aby byla uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato 
smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční 
kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že 
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zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona o finanční kontrole. 

5. Tato smlouva se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tato smlouva je 
uzavřena a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní 
straně, která ji podepsala jako první. 

6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 160/3738/26 ze dne 
23.03.2026 

V Náchodě:19.4.2026 V Náchodě: 13.4.2026 

 

 

Proxion s.r.o. město Náchod 
Ing. René Hubka,Ing. Petr Tichý jednatelé Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta  


