
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH 
STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 27ZA-001605 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky:
SA - SANACE TRHLIN SPODNÍ STAVBY - MOST D35-153 b.l Jb.2

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva44):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní fonna: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

PONVIA construct s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
043 81 823
CZ04381823
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 63282 
Společnost s ručením omezeným
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel44)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník44) na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou 
mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „Zakázka44).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož 
podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako ,J)//ť?44).

2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je MOST D35-153 b.l, b.2.
3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci 

vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.

(PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE -  Souhrnná zpráva zhotovitele, Stavební deník, 
certifikáty, Soupis prací, popř. fotodokumentaci, apod.)

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla 
uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), 
pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby 
(ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP 
nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo 
na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární 
ochranu odpovídá Zhotovitel.
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6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

7. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne 
o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z 
vozovky silnice odkoupí Zhotovitel od Objednatele za cenu 136,50 Kč/t, kovové části za 
cenu kovového odpadu v místě a čase obvyklou.

8. Je-li součástí díla i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku 
předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem 
předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti 
zástupce Objednatele. Pokud není předávané dílo plně dofinancováno a tedy není možné 
určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování díla. 
Dofínancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného 
majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je 
rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. 
Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

9. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli 
nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům 
užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem 
udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v 
ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 15.12.2017
IV.

Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující 
cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 496 508,62 Kč

DPH: 104 266,81 Kč

Cena Díla včetně DPH: 600 775,43 KČ

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné 
sazby DPH.

3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze ě. 2 této Smlouvy.

V.
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Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené 
Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktum 
lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, 
resp. po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne protokolárního předání díla Objednateli.

2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou faktum Zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 
Díla. Prodávající je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) faktum ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
faktum ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na 
faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli zámku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 
Občanského zákoníku na dobu 36 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají 
v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje zámku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, 
návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání 
Objednatelem.
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4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat 
po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. 
Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem 
dle čl. VIII odst. 3 Smlouvy.

5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

VII.
Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se 
průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 
opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření 
k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat 
Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP 
podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákoník práce44) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a 
zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o 
pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 
zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s 
§ 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 
na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování 
těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí 
jsou schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.

6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, z hlediska
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ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora 
BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v 
§ 16 uvedeného zákona.

VIII.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok 
na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena 
povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

IX.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy 
nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, 
které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvu s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. 
Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména
a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy,

6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem 
prokazatelně doložené mamě vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.
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X.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Díla

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

V Kocourovci dne 15. 9 V Olomouci dne ^

Za Objednatele:

//
Podpis oprávněné osoby

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné ofrooy

c
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Příloha č. 1 SPECIFIKACE DÍLA

1. Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě: MOST D35 -  153 b.l,b.2

1.2 Předmětem zakázky: SANACE TRHLIN SPODNÍ STAVBY MOSTU D35-153 b.l.b.2

2. Základní údaje -  specifikace díla

1. Stávající stav:

Byly provedeny prohlídky mostu a pasportizace trhlin spodní stavby. Povolená šířka trhlin 
dle dnes platné normy ČSN EN 1992 1-1 je u konstrukcí CHRL 0,3 mm. Ostatní trhliny jsou 
nepřípustné. Stávající stav mostu je narušen trhlinami, degradací betonu, korozí obnažené 
výztuže a značnými vlhkostními mapami, způsobené zatékáním vody v místě opěr a 
dilatací.

Viz -  přiloženy listy z prohlídek, které byly provedeny 07. /2017

• Mostní podpěry, křídla a čelní zdi:

Zatékání vody na opěry spod římsy a konců MZ. Degradace betonu, odprýsknutá krycí vrstva 
betonu, koroze obnažené výztuže. Řada svislých a vodorovných trhlin. Svislá trhlina na opěře 
šířky 5 - 7  mm (opěra směr Olomouc) a vodorovná trhlina šířky 2 - 3  mm.

• Nosná konstrukce mostu

Ložiska bez zjevných závad, netěsnost MZ. Tvar nosné konstrukce je bez viditelných 
geometrických změn, jež by svědčily o přetížení mostu. Je ale značné zatékání vody do 
nosných konstrukcí.

• Mostní svršek, izolační systém mostovky 

Trhliny ve vozovce, nefunkční izolační systém kolem MZ.

2. Technická specifikace:

POPIS PROVEDENÍ:

-  Trhliny nad 0,3 mm do 2 mm vymýt tlakovou vodou do 200 barů, pružné vytěsnění 
trhliny polyuretanovými pryskyřicemi

-  Trhliny nad 2 mm vymýt tlakovou vodou do 200 barů, vložení ocelových spon po 200 
mm kolmo k ose trhliny, pružné vytěsnění trhliny polyuretanovými pryskyřicemi

-  Oprava svislé dilatační spáry mezi opěrami jednotlivých opěr (dilatační spára je
z výroby špatně provedena, nesprávně ukotvena). Dilatační spára dnes již neplní svoji 
funkci, beton je zatékáním degradovaný a odpadá



-  Odsekání stávajícího betonu, odstranění stávajících dilatačních pásů, osazení 
vhodných profilů a oprava betonu, přetěsnění trvalým pružným tmelem

-  Oprava odvodnění úložného prahu v místě svislé dilatační spáry

Musí být dodrženy stanovené technické podmínky:

TP 231 - Ošetřování betonu

TP 18 - Betonové konstrukce a mosty

Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození komunikace a ohrožení provozu na ní. Rovněž 
nesmí dojít k poškození životního prostředí skládkami, apod.

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby.

Stavební odpad, ostatní nepoužitý materiál a odpadový materiál ze stavební činnosti bude 
nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově 
vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na 
technicky zabezpečenou skládku. Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny 
povinnosti plynoucí z platného zákona o odpadech

Závěr - Navrhovaná opatření:

Dle poslední prohlídky je nutná sanace trhlina a oprava krycí vrstvy betonu obnažené výztuže 
do 1 roku. Návrh opatření má zamezit trhlinám jejich schopnost přivádět k výztuži plynný 
oxid uhličitý, tedy vyvolávat karbonataci betonu a chloridové ionty z posypové soli.

Opravou dojde ke zlepšení stavu mostu a tím k zajištění bezpečnosti silničního provozu.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanace spodní stavby mostu ev.č. D35-153 b.1, b.2

Objekt: 101 - Sanace trhlin

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 7. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 496 508,62
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 496 508,62

DPH základní 21,00% ze 496 508,62 104 266,81

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 600 775,43

Projektant Zpracovatel

2017 - 07-  3 1
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
-  2017 - 07-  3 p a z í , k °
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace spodní stavby mostu ev.č. D35-153 b.1, b.2

Objekt: 101 - Sanace trhlin

Místo: Datum: 24. 7. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 496 508,62

HSV - Práce a dodávky HSV 496 508,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 488 525,89

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 496 508,62
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Sanace spodní stavby mostu ev.č. D35-153 b.1, b.2

101 - Sanace trhlin

Místo: Datum: 24. 7. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 496 508,62

HSV - Práce a dodávky HSV 496 508,62
1 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné) t 0,750 322,00 241,50

0,5*1,5 0,750

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,575 480,70 757,10

Odvoz suti po vysekáni betonu 

0,716*2,2 1,575

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 299,288 20,93 6 264,10

Odvoz do 20 km.

7,16*2,2*19 299,288

4 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné) t 1,575 287,50 452,81

0,716*2,2 1,575

20 K 998012021i Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 0,564 473,80 267,22

9 * Ostatní konstrukce a práce, bourání 488 525,89
5 K 162201101

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,500 66,24 33,12

0,5 0,500
Příplatek k vodorovnému přemístění í ’ i

6 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 0,500 39,56 19,78
m přes 10000 m ____ i
0,5 0,500

7 K 632683111
J

Sešívání trhlin v betonových podlahách 
ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm

Vložení spon 0,2 m s vysekáním betonu a zatmelenim 
na trhliny nad 2mm (ks 80,00 )

m 181,900 1 513,40 275 287,46

166+15,9 181,900
8 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m i 7,700 56,58 435,67

Odstraněni pvc trubky do průměru 100 mm

!
(1,3+1,35+1,2)*2
Montáž potrubí z PVČ SDR 11 těsněných -

7,700
—

9 K 871251101 gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 m 7,700 150,19 1 156,46
mm
Osazení PVC trubky do průměru 100 mm

(1,3+1,35+1,2)*2 7,700

10 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 
mm m 28,632 358,80 10 273,16
Zaříznuti betonu do hl. 0,1 m

(3,308+1,3+1,35+1,2)*2*2 28,632

11 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo 
PVC pásem ve stěně m 14,316 4 393,00 62 890,19
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Předtěsněni dilatačním gumovým profilem spáry do 
tl. 5 cm

(3,308+1,3+1,35+1,2)*2 14,316

Kód Popis

12 K 931994131 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 14,316 370,20 5 299,78

Těsněni trvale pružným tmelem spáry 5x5 cm

(3,308+1,3+1,35+1,2)’2 14,316

13 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 166,000 393,60 65 337,60

Vytěsněni trlin polyuretanovými pryskyřicemi tl. Spař 
od 0,3 mm do 2 mm

14 K

i

931994142 Těsněni dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 15,900 1 068,00 16 981,20

Vytěsnění trlin polyuretanovými pryskyřicemi tl. Spař
nad 2 mm

15 K 938131111
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms 
průčelního zdivá a křídel ručně m3 0,500 4 140,00 2 070,00

Odstraněni nánosů ve stísněných prostorách ručně 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s
16 K 941111111 podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m
Příplatek k lešení řadovému trubkovému

m2 409,010 28,80 11 779,49

17 K 941111211 lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 24 540,600 0,48 11 779,49

409,01*60
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

24 540,600

18 K 941111811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v 
do 10 m

m2 409,010 17,28 7 067.69

19 K 973041511 Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 
0,25 m2
Vysekáni betonu ■ ručně

m3 0,716 25 300,00 18 114,80

(3,308+1,3+1,35+1,2)*2'0,5*0,1 0,716
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