

Smlouva o dílo č. OIRM – 0025/26

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátém, starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odboru investic a rozvoje města

(dále jako „objednatel“)

a

ELBAU-MONT s.r.o.

IČO: 17485819

DIČ: CZ17485819

se sídlem Štursova 1090/2, 767 01 Kroměříž

zastoupené Ing. Petrem Mainušem a Jiřím Odstrčilíkem, jednatelem

bankovní spojení [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED] technický ředitel

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace akce s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace – ZŠ U Kostela, Moravská Třebová – 1.NP“. Předmět díla je blíže

specifikován v příloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

Článek II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:
 - 1.1. převzetí staveniště: 1. 7. 2026 nebo dle dohody mezi smluvními stranami
 - 1.2. dokončení prací: nejpozději do 24. 8. 2026

Článek III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 1 289 836,07 Kč
DPH: dle platné legislativy
2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.
3. Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. Na faktuře bude uvedeno číslo této smlouvy o dílo a název akce: „Rekonstrukce elektroinstalace – ZŠ U Kostela, Moravská Třebová – 1.NP“.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.
5. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Článek IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.
2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá z vyšší moci (otřesy, požár atd..) a na poškození způsobená jinými osobami nebo činností třetí osoby.
3. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
4. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den

- prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
5. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - 5.1. za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 0,1 % za každý i započatý den prodlení,
 - 5.2. za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - 5.3. za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1.000 Kč za každou vadu a den
 6. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel předložil před podpisem smlouvy harmonogram prací.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou ke splnění této smlouvy, zejména zajistit na vlastní náklad:
 - 2.1. do zahájení prací: podklady v listinné podobě atd.
 - 2.2. přístup na staveniště
3. Zhotovitel je povinen postup prací dokumentovat formou fotodokumentace, která bude součástí předávacího protokolu.
4. Při podpisu smlouvy budou dohodnuty termíny kontrolních dnů, z prohlídek bude proveden zápis, který bude součástí předávací dokumentace.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pokud nejsou řádně plněny smluvní povinnosti objednatele. Neplněním povinností objednatele se rozumí zejména prodlení s úhradou faktur o více jak 30 dní.
6. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním úplného a řádně zhotoveného stavebního díla objednateli, vyklizením staveniště a předáním všech potřebných dokladů, o čemž smluvní strany sepíší zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
7. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se závazkové vztahy občanským zákoníkem.
8. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních (pokud se smluvní strany nedohodnou na uzavření smlouvy v elektronické podobě) a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
9. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz.
10. V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a rozvoje města na nám. T. G. Masaryka 32/29 v Moravské Třebové.
11. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní

záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.

12. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 3108/R/130426, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

V Kroměříži dne

V Moravské Třebové dne



Ing. Petr Mainuš, jednatel
Jiří Odstrčilík, jednatel

Ing. Pavel Charvát
starosta města

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Obchodní podmínky Města Moravská Třebová

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	2	Elektroinstalace 1NP. 05_2025	JKSO	801.32
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
202100012	Rekonstr.el.instal.v ZŠ na Kostelním náměstí v MT		Náklady na m.j.	0
Projektant	Oldřich Mervart		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Oldřich Mervart			
Objednatel	Město Moravská Třebová			
Dodavatel			Zakázkové číslo	09_21_05
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	625 775	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	247 344	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	873 120	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		26 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		899 120	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		899 120	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Petr Mainuš	Jméno :
Datum :		Datum : 17.3.2026	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %		899 120 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			899 120 Kč

Poznámka :

Stavba :	202100012 Rekonstr.el.instal.v ZS na Kostelním náměstí	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 01 Budova	Elektroinstalace 1NP. 05_2025

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	247 344	625 775	26 000
CELKEM OBJEKT	0	0	247 344	625 775	26 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			625 775	0
Provoz investora			625 775	0
Kompletační činnost (IČD)			873 120	0
Rezerva rozpočtu			873 120	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :	202100012 Rekonstr.el.instal.v ZŠ na Kostelním námě	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Budova	Elektroinstalace 1NP. 05_2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítkou, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348	m	180,00	50,25	9 045,00
2	210010108U00	Mtž lišta vkládací s víčkem š -40mm	m	110,00	55,00	6 050,00
3	210010109U00	Mtž lišta vkládací s víčkem š -60mm	m	80,00	55,00	4 400,00
4	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	30,00	50,50	1 515,00
5	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	102,00	40,00	4 080,00
6	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	115,00	85,00	9 775,00
7	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	23,00	50,00	1 150,00
8	210010353R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6454-30 do 10 mm2	kus	1,00	75,00	75,00
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	189,00	18,00	3 402,00
10	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00	25,00	250,00
11	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	92,00	30,00	2 760,00
12	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	8,00	35,00	280,00
13	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	10,00	45,00	450,00
14	210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	13,00	60,00	780,00
15	210100007R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	2,00	80,00	160,00
16	210100008R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	6,00	100,00	600,00
17	210100009R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2	kus	6,00	150,00	900,00
18	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	23,00	30,00	690,00
19	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč.prostředí	kus	4,00	115,00	460,00
20	210110003R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	1,00	115,00	115,00
21	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	6,00	115,00	690,00
22	210110019U00	Mtž požárních hlásičů, čidel, tlačítek TOTAL STOP	kus	2,00	250,00	500,00
23	210110041R00	Spínač zapuštěný jedнопólový vypínač-tlačítko	kus	24,00	95,00	2 280,00
24	210110042R00	Spínač zapuštěný dvoupólový, čidlo	kus	8,00	95,00	760,00
25	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	4,00	95,00	380,00
26	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	11,00	95,00	1 045,00
27	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	1,00	95,00	95,00
28	210110082R00	Spínač speciální sporákový sign. doutn	kus	1,00	150,00	150,00
29	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	30,00	110,00	3 300,00
30	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	22,00	135,00	2 970,00
31	210111024U00	Mtž zásuvka krab šroub obyč 3P+N+PE	kus	3,00	250,00	750,00
32	210120102R00	Patrona nožová do 500 V s montáží	kus	3,00	25,00	75,00
33	210130102R00	Doběhové relé do krabice	kus	1,00	150,00	150,00
34	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
35	210191502R00	Usazení tenkocementové skříně SR	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
36	210201097R00	Svítilidlo LED přisazené	kus	93,00	425,00	39 525,00
37	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	150,00	32,50	4 875,00
38	210800101V01	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou 1-CXKH-V 2x1,5	m	205,00	32,50	6 662,50
39	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	1 130,00	32,50	36 725,00
40	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	480,00	32,50	15 600,00
41	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00	40,00	2 400,00
42	210800114R00	Kabel CYKY 750 V 4x25 mm2 uložený pod omítkou	m	42,00	85,00	3 570,00
43	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	40,00	32,50	1 300,00
44	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00	32,50	1 137,50
45	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	55,00	50,00	2 750,00
46	210800552U00	Mtž Cu vodič CY 50mm2 pevně	m	25,00	20,00	500,00
47	210800645R00	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně	m	20,00	15,00	300,00
48	210800648R00	Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně	m	190,00	15,00	2 850,00

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :	202100012 Rekonstr.el.instal.v ZŠ na Kostelním námě	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Budova	Elektroinstalace 1NP. 05_2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	210800650R00	Vodič nn a vn CYA 35 mm ² uložený pevně	m	30,00	35,00	1 050,00
50	210810110R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4x35 pevně uložený	m	30,00	100,00	3 000,00
51	210810111R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4x50 pevně uložený	m	20,00	150,00	3 000,00
52	210810113R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x95+50 pevně uložený	m	25,00	200,00	5 000,00
53	210810114R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x120+70 pevně uložený	m	20,00	250,00	5 000,00
54	P.C.01	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
55	P.C.04	Datový kabel UTP cat 6 trubky/žlab dodávka + montáž bezhalogenový ohnlodolný kabel UTP SXXD-6-UTP-LSOHFR-B2ca	m	760,00	41,25	31 350,00
56	35711732	Skříň přípojková plastová SS 102 - PVS1S	kus	1,00	6 893,90	6 893,90
57	357P.C.101	Rozvaděč RE1 Oceloplechový rozvaděč do výklenku Protipožární provedení EI30 DP1-S(200) Z600/___, IP40/IP20, In=100A Jistič před elektroměrem 80A, HDO, vypínač 100A Svodič přepětí SPD typ1 a typ2 Dle výkresu D.1.4.18a - Rozvaděč RE1	kus	1,00	32 994,00	32 994,00
58	357P.C.102	Rozvaděč RE2 Oceloplechový rozvaděč do výklenku Protipožární provedení EI30 DP1-S(200) Z600/___, IP40/IP20, In=200A Jistič před elektroměrem 200A, HDO, Svodič přepětí SPD typ1 a typ2 Dle výkresu D.1.4.18b - Rozvaděč RE2	kus	1,00	56 589,00	56 589,00
59	357P.C.106	Rozvaděč RP1A Skříň pod om., min.198 mod., přípojnice, In 125A, IP30 Protipožární provedení EI30 DP1-S(200) Dle výkresu D.1.4.19 - Rozvaděč RP1A	kus	1,00	39 604,00	39 604,00
60	357P.C.107	Rozvaděč RP1B Skříň pod om., min.198 mod., přípojnice, In 125A, IP30 Protipožární provedení EI30 DP1-S(200) Dle výkresu D.1.4.20 - Rozvaděč RP1B	kus	1,00	36 031,00	36 031,00
61	357P.C.108	Rozvaděč RP1C Protipožární provedení EI30 DP1-S(200) Dle výkresu D.1.4.26 - Rozvaděč RP1C	kus	1,00	29 653,00	29 653,00
62	357P.C.112	Rozvaděč RPSB Skříň nástěnná, P600/900/250, přípojnice, In 63A, IP43/IP20 Dle výkresu D.1.4.24 - Rozvaděč RPSB	kus	1,00	27 094,00	27 094,00
63	P.C.01	IP zvukový generátor indoor, 90 dB , PoE, na zeď max.13W, hlášení-zvonění, dod.+mont.	kus	6,00		
64	P.C.02	IP repro, blesk, hodiny/LED text, PoE+, na zeď 18W, dod.+mont.	kus	12,00		
65	P.C.03	Přípojnice POP v krabici dodávka + montáž	kus	1,00	2 300,00	2 300,00
66	P.C.04	Sada pro nouzovou signalizaci dodávka + montáž trafo, kontrolní modul s optickým a akust.alarmem, 2x signální volací tlačítko se šňůrkou, resetovací tlačítko	komple	1,00	4 250,00	4 250,00
67	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	150,00	11,09	1 663,50
68	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	135,00	14,95	2 018,25
69	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	m	995,00	14,95	14 875,25
70	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm ²	m	480,00	24,60	11 808,00

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :	202100012 Rekonstr.el.instal.v ZŠ na Kostelním námě	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Budova	Elektroinstalace 1NP. 05_2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	40,00	24,25	970,00
72	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	35,00	39,80	1 393,00
73	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	55,00	95,44	5 249,20
74	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	60,00	156,93	9 415,80
75	34111610	Kabel silový s Cu jádrem 1 kv 1-CYKY 4 x 25 mm2	m	42,00	365,16	15 336,72
76	34111620	Kabel silový s Cu jádrem 1 kv 1-CYKY 4 x 35 mm2	m	30,00	480,57	14 417,10
77	34111638	Kabel silový s Cu jádrem 1 kv 1-CYKY 4 x 50	m	20,00	645,56	12 911,20
78	34111649	Kabel silový s Cu jádrem 1 kv 1-CYKY 3 x 95 + 50	m	25,00	1 100,50	27 512,50
79	34111650	Kabel silový s Cu jádrem 1 kv 1-CYKY 3 x 120 + 70	m	20,00	1 425,55	28 511,00
80	34111838	Kabel sil. s Cu jádrem 1kv 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2	m	205,00	24,12	4 944,60
		Ke tlačítku TS				
81	341421891	Vodič pro pevné uložení CYA 35,0 mm2 zelenožlutý	m	30,00	120,90	3 627,00
82	34142190	Vodič pro pevné uložení CYA 50,0 mm2 zelenožlutý	m	25,00	170,50	4 262,50
83	34142191	Vodič pro pevné uložení CYA 16,0 mm2 zelenožlutý	m	190,00	54,98	10 446,20
84	34142193	Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý	m	20,00	13,98	279,60
85	34535561	Kvalitní pohyb. čidlo vestavné, 360st., bezkontaktní relé	kus	7,00	385,00	2 695,00
86	34536398	Spínač 25A páčkový 3pólový zapuštěný se sig.doutn.	kus	1,00	550,00	550,00
87	34564010	Rozvodka krabicová 6455-11 4 mm2 380 V	kus	23,00	68,80	1 582,40
88	34564054	Rozvodka krabicová ABOX SL10, IP54, 10 mm2	kus	1,00	500,00	500,00
89	34571180	Chráníčka Kopoflex KF 09110	m	30,00	52,10	1 563,00
90	34572109	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	110,00	32,19	3 540,90
91	34572178	Lišta hranatá LH 60x40, délka 3m	m	80,00	93,61	7 488,80
92	345pc01001	Vypínač do krabice, ř.č.1	kus	5,00	145,00	725,00
		Lepší standart značkový				
93	345pc01102	Vypínač jednopólový nástěnný, ř.č.1, IP44	kus	4,00	195,00	780,00
94	345pc02	Vypínač dvojité do krabice, ř.č.6+1	kus	1,00	205,00	205,00
95	345pc03001	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5	kus	4,00	155,00	620,00
96	345pc0321	Přepínač seriový nástěnný, ř.č.5, IP44	kus	1,00	195,00	195,00
97	345pc0322	Přepínač střídavý nástěnný, ř.č.6, IP44	kus	6,00	195,00	1 170,00
98	345pc04001	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6	kus	11,00	195,00	2 145,00
99	345pc05001	Přepínač křížový do krabice, ř.č.7	kus	1,00	215,00	215,00
		Lepší standart, značkový				
100	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami	kus	15,00	150,00	2 250,00
		Lepší standart, značkový				
101	345pc0701	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	16,00	195,00	3 120,00
102	345pc0702	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. dvoj. IP44	kus	6,00	195,00	1 170,00
103	345pc071	Zásuvka 230V/16A do krabice dvojitá s clonkami	kus	7,00	245,00	1 715,00
		Lepší standart, značkový				
104	345pc072	Zás.230V/16A do krabice dvojitá s clonkami se svod	kus	7,00	862,50	6 037,50
		Lepší standart, značkový				
105	345pc0721	Zás.230V/16A do krabice jedn. s clonkami se svod	kus	1,00	735,20	735,20
106	345pc091	Tlačítkový ovladač ř.č.1/0S komplet s orient.LED	kus	18,00	225,00	4 050,00
107	345pc0912	Tlačítkový ovladač TOTAL STOP v krabici pod. om., 2x spínací kontakt, TS	kus	2,00	655,35	1 310,70
108	345pc0915	Tlačítkový ovladač ř.č.1/S komplet se sig.LED	kus	1,00	225,00	225,00
109	348 1typ A2	Přisazené sv., IP20, matná ALDP mřížka, UGR do 19 7000 lm, LED, 58W, driver, 4000K	kus	14,00	1 520,73	21 290,22
110	348 1typ B1	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt 25W, 3800 lm, 4000K	kus	10,00	1 095,23	10 952,30

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :	202100012 Rekonstr.el.instal.v ZŠ na Kostelním námě	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Budova	Elektroinstalace 1NP. 05_2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	348 1typ B2	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt 47W, 7200 lm, 4000K	kus	17,00	1 585,20	26 948,40
112	348 1typ C1	opálový PMMA kryt, průměr 285 20W, 2150 lm, 4000K	kus	4,00	575,02	2 300,08
113	348 1typ C2	opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 27W, 3000 lm, 4000K	kus	6,00	1 020,08	6 120,48
114	348 1typ E	LED 840, korpus ABS, opálový PC kryt, IP65, driver 1400mA, 4900 lm, 4000K	kus	16,00	1 210,50	19 368,00
115	348 1typ I	Přisazené LED/E27, skleněný kryt s ochr.mřížkou průměr 210, IP44	kus	7,00	185,00	1 295,00
116	348 1typ J	4x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 500mA, 2000 lm, 3000K, s pohyb.čidlem	kus	1,00	655,75	655,75
117	348 1typ N1	Nouz.přisazené, univ.optika,3W LED 340 lm, PREMIUM IP41 1h , trv.sv./sv.při výpad., autotest, bílé	kus	4,00	855,00	3 420,00
118	348 1typ N2	EXIT 1W LED 135 lm PREMIUM IP65 1h , st.sv.při výp autotest, bílé, PO4, praporek s drž.+nást.konzola	kus	14,00	785,00	10 990,00
119	35811259	Zásuvka nástěnná 400V/16A, 3+N+PE, IP44	kus	3,00	465,00	1 395,00
120	35825265	Zkratová propojka ZP1 - 250 A	kus	3,00	250,30	750,90
121	35889230	Doběhové relé do krabice	kus	1,00	451,00	451,00
122	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	5 304,64	2,25	11 935,43
123	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	5 304,64	0,50	2 652,32
124	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	3 988,41	1,25	4 985,52
125	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	3 988,41	0,50	1 994,21
126	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	6 856,63	1,75	11 999,09
127	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáže a provizoria	hod	60,00	150,00	9 000,00
128	904 R00	Hzs-zkousky a měření v rámci montaz.praci	hod	20,00	350,00	7 000,00
129	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	50,00	200,00	10 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				899 119,52

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Město Moravská Třebová
Objekt: 01 ZŠ Kostelní, Moravská Třebová
Rozpočet: 02 Zapravení omítek po EI, výmalba místností - 1.NP

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: ELBAU-MONT s.r.o. IČO: 17485819
Štrusova 1090/2 DIČ: CZ17485819
767 01 Kroměříž

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	220 693,25
PSV	170 023,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	390 716,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	390 716,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 390716,55 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 262,00	6,7
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			172 114,62	44,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 800,00	2,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 473,48	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43,15	0,0
781	Obklady keramické	PSV			6 750,00	1,7
784	Malby	PSV			163 273,30	41,8
Cena celkem					390 716,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	01	Město Moravská Třebová
O:	01	ZŠ Kostelní, Moravská Třebová
R:	02	Zapravení omítek po EI, výmalba místností - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						26 262,00		0,00000		0,00000
1	341231269U00	Zazdění skříní nn v 105cm š 150cm	kus	4,00000	450,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	30,57750	800,00	24 462,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

1.np :

1.01 : 0,45*1,43 0,64350

1.02 : 0,45*3,08 1,38600

1.03 : 0,45*2,4+0,45*(11,77+2,36+2,64) 8,62650

1.04 : 0

1.05 : 0

1.06 : 0

1.07 : 0

1.08 : 0

1.15 : 0,45*(6,32+1,7) 3,60900

1.09 : 0

1.17 : 0

1.16 : 0,45*(14,2+2,7+2,16*2+3,78+3+3,75) 14,28750

1.22 : 0

1.23 : 0

tělocvična : 0,45*4,5 2,02500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						172 114,62		0,00000		0,00000
3	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	431,56560	95,00	40 998,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

1.np :

1.01 : 1,6*2*11 35,20000

1.02 : 3,08*3,3 10,16400

1.03 : 2,4*12,45+1,59*2,64 34,07760

1.04 : 7,18*6,1 43,79800

1.05 : 1,82*4,3 7,82600

Položkový rozpočet

S:	01	Město Moravská Třebová
O:	01	ZŠ Kostelní, Moravská Třebová
R:	02	Zapravení omítek po EI, výmalba místností - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.06 : 1,82*3,3		6,00600						
		1.07 : 4,73*7,69		36,37370						
		1.08 : 4,1*3,46		14,18600						
		1.15 : 2,92*4,1+6,32*(6,79-2,92)		36,43040						
		1.10 : 2,53*1,95		4,93350						
		1.11 : 2,86*1,54		4,40440						
		0,9*1,1*3		2,97000						
		1.12 : 1,2*2,64		3,16800						
		1.13 : 2,64*1,71		4,51440						
		1.14 : 2,53*1,76		4,45280						
		1.09 : 10,2*6,78		69,15600						
		1.17 : 3,67*6,8		24,95600						
		1.16 : 14,2*2,25+0,5*3,67+3,75*1,5+3,78*2,16		47,57480						
		1.22 : 2,48*2,05		5,08400						
		1.23 : 7,02*6-2,65*2,2		36,29000						
4	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	474,03050	62,00	29 389,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1.np :								
		1.01 : 3,7*(1,54+1,98)		13,02400						
		1.02 : 0								
		1.03 : 3,7*(4,84+2,64+1,59)		33,55900						
		1.04 : 3,7*6,1		22,57000						
		1.05 : 3,8*(1,82+4,3+1,82)		30,17200						
		1.06 : 3,8*(4,3+3,3)		28,88000						
		1.07 : 3,8*(4,73*2+7,69)		65,17000						
		1.08 : 3,8*(4,1*2+3,46)		44,30800						
		1.15 : 0								
		1.10 : 2,2*2,53		5,56600						

Položkový rozpočet

S:	01	Město Moravská Třebová
O:	01	ZŠ Kostelní, Moravská Třebová
R:	02	Zapravení omítek po EI, výmalba místností - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.11 : 2,2*(1,55+1,1*2+1,5)		11,55000						
		1.12 : 2,2*(1,2+2,64/2)		5,54400						
		1.13 : 2,2*(1,71*2+2,64)		13,33200						
		1.14 : 2,2*(2,53+1,76)		9,43800						
		0 :								
		1.09 : 3,9*(6,78*2+10,02)		91,96200						
		1.17 : 3,9*6,8		26,52000						
		1.16 : 0								
		1.22 : 2,65*2,05		5,43250						
		1.23 : 2,65*7,02		18,60300						
		tělocvična : 4*12,1		48,40000						
5	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	254,31500	400,00	101 726,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1.np :								
		1.01 : 3,7*1,43		5,29100						
		1.02 : 3,7*3,08		11,39600						
		1.03 : 1,7*2,4+3,7*(11,77+2,36+2,64)		66,12900						
		1.04 : 0								
		1.05 : 0								
		1.06 : 0								
		1.07 : 0								
		1.08 : 0								
		1.15 : 3,7*(6,32+1,7)		29,67400						
		0 :								
		1.09 : 0								
		1.17 : 0								
		1.16 : 3,9*(14,2+2,7+2,16*2+3,78+3+3,75)		123,82500						
		1.22 : 0								

Položkový rozpočet

S:	01	Město Moravská Třebová
O:	01	ZŠ Kostelní, Moravská Třebová
R:	02	Zapravení omítek po EI, výmalba místností - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

1.23 : 0

tělocvična : 4*4,5

18,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání							10 800,00	0,00000	0,00000
--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------

6	900	RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	hod	24,00000	450,00	10 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	-----	-----	---	-----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							11 473,48	0,02000	0,00000
--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------

7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	431,56560	15,00	6 473,48	0,00004	0,02000	0,00000	0,00000
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------

8	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	2 000,00000	2,50	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	--------------	--	----	-------------	------	----------	---------	---------	---------	---------

500*4

2 000,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot							43,15	0,00000	0,00000
---	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------	----------------

9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,01726	2 500,00	43,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	--------------	--	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------

Díl: 781 Obklady keramické							6 750,00	0,00000	0,00000
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------	----------------

10	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm	m2	5,00000	1 350,00	6 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

Díl: 784 Malby							163 273,30	0,00000	0,00000
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

11	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	300,00000	7,50	2 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	---------	---------	---------

12	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	500,00000	10,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------

13	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	1 868,99310	15,00	28 034,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------

1.np :

1.01 : 3*(1,5*2+2*2)+1,5*2

24,00000

1.02 : 4*(5,28+5,28*2)

63,36000

1.03 : 3,7*(2,4*2+12,45*2-

143,96760

5,28+2,64*2)+2,4*12,45+2,64*1,59

1.04 : 3,7*(7,18*2+6,1*2)+7,18*6,1

142,07000

1.05 : 3,8*(1,82*2+4,3*2)+1,82*4,3

54,33800

1.06 : 3,8*(1,82*2+3,3*2)+1,82*3,3

44,91800

1.07 : 3,8*(4,73*2+4,69*2)+4,73*7,69

107,96570

Položkový rozpočet

S:	01	Město Moravská Třebová
O:	01	ZŠ Kostelní, Moravská Třebová
R:	02	Zapravení omítek po EI, výmalba místností - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.08 : $3,8*(4,1*2+3,46*2)+4,1*3,46$		71,64200						
		1.15 : $3,7*(6,32*2+6,75*2)+2,92*4,1+6,32*(6,79-2,92)$		133,14840						
		1.10 : $2,2*(2,53*2+1,95*2)+2,53*1,95$		24,64550						
		1.11 : $2,2*(2,86*2+1,54*2)+2,86*1,54$		23,76440						
		$2,2*(0,9*2+1,3*2)*3+0,9*1,1*3$		32,01000						
		1.12 : $2,2*(1,2*2+2,64*2)+1,2*2,64$		20,06400						
		1.13 : $2,2*(2,64*2+1,71*2)+2,64*1,71$		23,65440						
		1.14 : $2,2*(2,53*2+1,76*2)+2,53*1,76$		23,32880						
		0 :								
		1.09 : $3,9*(10,2*2+6,78*2)+10,2*6,78$		201,60000						
		1.17 : $3,9*(3,67*2+6,8*2)+3,67*6,8$		106,62200						
		1.16 : $3,9*(2,25*2+14,2*2+0,5*2+3,75+6,05*2+2,16*2)$		210,87300						
		14,2*2,25+3,67*1+6,05*3,75+2,16*3,78		66,47230						
		1.22 : $2,65*(2,48*2+2,05*2)+2,48*2,05$		29,09300						
		1.23 : $2,65*(7,02*2+6*2)+7,02*6-2,65*2,2$		105,29600						
		tělocvična : $4*(17,42*2+9,6*2)$		216,16000						
14	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	902,03010	60,00	54 121,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1.np :								
		1.01 : $3*(1,5*2+2*2)+1,5*2$		24,00000						
		1.02 : 0								
		1.03 : $2,4*12,45+2,64*1,59$		34,07760						
		1.04 : $7,18*6,1$		43,79800						
		1.05 : $1,82*4,3$		7,82600						
		1.06 : $3,8*(1,82*2+3,3*2)+1,82*4,3$		46,73800						
		1.07 : $4,73*7,69$		36,37370						
		1.08 : $4,1*3,46$		14,18600						

Položkový rozpočet

S:	01	Město Moravská Třebová
O:	01	ZŠ Kostelní, Moravská Třebová
R:	02	Zapravení omítek po EI, výmalba místností - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.15 : $2,92*4,1+6,32*(6,79-2,92)$		36,43040						
		1.10 : $2,2*(2,53*2+1,95*2)+2,53*1,95$		24,64550						
		1.11 : $2,2*(2,86*2+1,54*2)+2,86*1,54$		23,76440						
		$2,2*(0,9*2+1,3*2)*3+0,9*1,1*3$		32,01000						
		1.12 : $2,2*(1,2*2+2,64*2)+1,2*2,64$		20,06400						
		1.13 : $2,2*(2,64*2+1,71*2)+2,64*1,71$		23,65440						
		1.14 : $2,2*(2,53*2+1,76*2)+2,53*1,76$		23,32880						
		0 :								
		1.09 : $10,2*6,78$		69,15600						
		1.17 : $3,67*6,8$		24,95600						
		1.16 : $14,2*2,25+3,67*1+6,05*3,75+2,16*3,78$		66,47230						
		1.22 : $2,65*(2,48*2+2,05*2)+2,48*2,05$		29,09300						
		1.23 : $2,65*(7,02*2+6*2)+7,02*6-2,65*2,2$		105,29600						
		tělocvična : $4*(17,42*2+9,6*2)$		216,16000						
15	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	968,78300	65,00	62 970,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1.np :								
		1.01 : 0								
		1.02 : $4*(5,28+5,28*2)$		63,36000						
		1.03 : $3,7*(2,4*2+12,45*2-5,28+2,64*2)$		109,89000						
		1.04 : $3,7*(7,18*2+6,1*2)$		98,27200						
		1.05 : $3,8*(1,82*2+4,3*2)$		46,51200						
		1.06 : 0								
		1.07 : $3,8*(4,73*2+4,69*2)$		71,59200						
		1.08 : $3,8*(4,1*2+3,46*2)$		57,45600						
		1.15 : $3,7*(6,32*2+6,75*2)$		96,71800						
		1.10 : 0								
		1.11 : 0								

Položkový rozpočet

S:	01	Město Moravská Třebová
O:	01	ZŠ Kostelní, Moravská Třebová
R:	02	Zapravení omítek po EI, výmalba místností - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		0:								
		1.12:								
		1.13:								
		1.14:								
		0:								
		1.09 : 3,9*(10,2*2+6,78*2)		132,44400						
		1.17 : 3,9*(3,67*2+6,8*2)		81,66600						
		1.16 : 3,9*(2,25*2+14,2*2+0,5*2+3,75+6,05*2+2,16*2)		210,87300						
		0:								
		1.22:								
		1.23:								
		tělocvična : 0								
16	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	145,27580	75,00	10 895,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	390 716,55
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání