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Smlouva o dílo č.  

uzavřená na základě § 2586 a násl. ustanovení  

Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

 

 

I. Smluvní strany 
 

I.1. Objednatel:   Vysoké učení technické v Brně 
                               Antonínská  548/1, 601 90 Brno 
 
Veřejná vysoká škola se nezapisuje do OR  
 
 Zástupce : doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor 
 
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:     Ing. Jiří Kudla 
       Lukáš Duránik 
                  
 IČ:   002 16 305               

 DIČ:    CZ 00216305 

 Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Brno 

číslo účtu:  111 044 727/0300 

 
 
 
 
I.2. Zhotovitel:  Kamenictví Sedláček 
   Tučapy 35, 769 01  Holešov 
 
Zastoupený:  p. Petr Sedláček 
 
Ve věcech provádění díla je oprávněn jednat: 
 
IČ:   12301698 
DIČ: 
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Holešov 

číslo účtu.       48844/691 
   

 

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo 
jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby. 
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II. Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele na stavbě „VUT v Brně – FIT, 
Božetěchova, Oprava dlažby v objektu D“ 

následující práce a dodávky: kompletní dodávka a montáž (vč. všech pomocných prací) 
spojených s opravou dlažby na ochozu ve 2. NP a  na balkonu v 1.NP objektu D a předá je 
objednateli v rozsahu věcně vymezeném oceněným výkazem výměr. 

 2. Výkaz výměr podrobil zhotovitel kontrole, proto případné rozdíly mezi tímto výkazem 
výměr a skutečně realizovaným množstvím prací nezakládají nárok zhotovitele na změnu 
pevné ceny za dílo. 

 3. Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené a bez vad převzít na základě protokolu o 
odevzdání a převzetí a zaplatit smluvenou cenu díla. 

  4. I když jsou podklady předány objednatelem díla, nese zhotovitel díla sám plnou 
odpovědnost za technické provedení svých výkonů a za veškeré práce, které nejsou 
jednoznačně specifikovány ve výkazu výměr, ale které by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí předpokládat, tj. práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla. 

 

 

III. Cena díla 

 1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako cena maximální 
stanovená na základě nabídkové kalkulace zhotovitele a prohlídky staveniště 

Celková cena za kompletní provedení díla činí (vč. všech pomocných prací): 

142 740,- Kč (bez DPH) 

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s §92e 
zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů použije režim 
přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňový doklad v souladu se zákonem o 
DPH. 

 2. Snížení nebo zvýšení ceny díla lze provést jen v případě, že dojde ke změně rozsahu prací 
a dodávek oproti oceněnému výkazu výměr, na základě požadavku objednatele a po 
odsouhlasení z jeho strany. Taková dohoda musí mít formu písemného dodatku ke smlouvě. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu výše 
uvedených prací, aniž byly předem dohodnuty v této smlouvě. 

 3. Všechny náklady nutné pro zařízení staveniště jsou započteny v cenách zhotovitele. K 
zařízení staveniště se počítají všechna zařízení nutná pro řádný provoz zhotovitele,jako jsou 
stavební kancelář, stavební sklad, soc. zařízení pro zaměstnance, el. energie, voda, vytápění, 
telefon, stavební mechanizmy a pomůcky a jejich udržování po celou dobu stavby. 

 4. Objednatel díla si vyhrazuje právo nařídit změny oproti původnímu návrhu, podle 
okolností jednotlivé položky zcela vypustit, případně rozsah výkonu zvětšit nebo snížit. 
Zhotovitel nemůže uplatňovat potom právní nárok na odškodnění na základě ušlého zisku. 
V případě doplnění předmětu díla o další práce a dodávky v rozsahu do 10% smluveného 
plnění je zhotovitel povinen je za úhradu provést bez dopadu na posunutí termínu na 
dokončení díla. 
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5. V cenách zhotovitele jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na pořízení a úplné 
dokončení díla, zejména na pracovníky, dopravu, energie, služby, přirážky, pojištění, jakož i 
veškerá rizika a vlivy během provádění díla, zahrnující i případné nejasnosti ve výkazu výměr 
a dále veškeré náklady na zimní opatření (tj. opatření proti negativním vlivům vnějšího 
klimatického prostředí a na provádění prací zhotovitele v zimním období), veškeré náklady 
na úhradu případných škod způsobených činností zhotovitele, náklady na lešení, plošiny, 
příp. nutné zvedací mechanizmy a jejich montáž, pomocné schody, výluky, dopravní cesty, 
provizorní dopravní značení při záboru veřejné komunikace, poplatky za zábor veřejného 
prostranství, ochranné kryty silnic a chodníků, úklid pracoviště a doprava odpadového 
materiálu na skládku vč. poplatku za skládku. 

6. Pokud dojde činností zhotovitele k znečištění komunikací, veřejných prostranství nebo 
mimostaveništních ploch je zhotovitel povinen je okamžitě vyčistit na své náklady. Veškeré 
sankce z titulu znečištění veřejného prostranství jdou k tíži zhotovitele. 

                                                         

 

   IV. Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat předmět díla objednateli v těchto 
termínech: 

Zahájení prací:  27.7.2016 

Dokončení díla:  15.8.2016 

Dokončením díla se rozumí i odstranění všech případných vad a nedodělků, předání 
veškerých dokladů a atestů a vyklizení staveniště.  

2. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na 
prováděném díle pro objednatele až do jeho protokolárního předání objednateli zápisem o 
odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. 

3. Jako den zhotovení je dohodnut den úspěšně provedené přejímky díla, tj. odevzdání a 
převzetí díla prostého všech vad nedodělků a vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem vyzve písemně nebo mailem objednatele k odevzdání 
a převzetí díla. 

5. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel svým postupem splnění dohodnutého termínu nebo 
rozhodujících dílčích termínů a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením svých 
povinností, pramenících z této smlouvy, popř. odmítne-li nastoupit na výzvy objednatele 
k zahájení prací nebo odmítne dílo dle této smlouvy provést, je objednatel oprávněn zastavit 
práce na díle, pověřit provedením díla náhradní subjekt a náklady za toto provedení a 
smluvní pokutu v plné výši přeúčtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně uhradit, 
nejpozději do 14-ti dnů od doručení faktury.  

V takovém případě je objednatel oprávněn uplatnit i smluvní pokutu za porušení této  
smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši dle čl.X, odst. 4 této smlouvy. 
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V. Odevzdání a převzetí díla 

 1. Odevzdání díla podle článku II. odst. l této smlouvy se uskuteční na místě stavby na 
staveništi 

 2. Objednatel je povinen se k odevzdání a převzetí v určený den a hodinu na místo dostavit, 
pokud obratem po doručení výzvy písemně neoznámí zhotoviteli, že odmítá dílo převzít z 
důvodů, že je nedokončené, což prokazuje fakty ve vyjádření uvedenými. 

 3. Řízení o odevzdání a převzetí probíhá formou komisionálního šetření o stavu díla na 
místě stavby za účasti zmocněných zástupců objednatele a zhotovitele. Dodávky prací, které 
vyžadují zakrytí, bude objednatel přebírat před jejich zakrytím. O tom se na místě pořizuje 
zápis, v jehož závěru odpovědný zástupce objednatele prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá a uvede důvody případného nepřevzetí díla. Do zápisu se současně zaznamenají 
požadavky objednatele 

 4. Zhotovitel je povinen pro řízení o odevzdání a převzetí předem připravit a před zahájením 
komisionálního šetření objednateli předložit tyto doklady: 

 a) Stavební deníky, zápisy o zakrývání konstrukcí, pokud nejsou uvedeny ve stavebním 
deníku, fotodokumentaci z průběhu výstavby   

 b) Veškeré revize a výsledky zkoušek, nutné pro řádné a bezproblémové užívání díla 

Doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého činností zhotovitele. 

Prohlášení o shodě podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
(podkladem jsou certifikáty vystavené autorizovanou osobou) použitých materiálů a 
výrobků v českém jazyce a návodů na jejich použití, atesty použitých materiálů, konstrukcí a 
systémů, požární osvědčení, pevnostní zkoušky. 

Zhotovitel je povinen předložit potřebné doklady tam, kde to předepisují příslušné právní 
předpisy a technické normy. 

 5. O skončeném řízení o odevzdání a převzetí díla se sepisuje protokol. V tomto se vedle 
údajů o díle uvede zejména: 
 - výrok objednatele o převzetí, event. nepřevzetí díla  

 - seznam odevzdané a převzaté dokumentace díla a dokladů 

 - požadavky objednatele na drobné změny a úpravy provedeného díla, jejichž potřeba 
vznikla během realizace díla, avšak nemohly být z technických nebo časových důvodů 
provedeny během výstavby nebo byly zjištěny v závěru prací na provedení díla nebo po jeho 
provedení a na jejichž realizaci objednatel trvá z důvodů zlepšení funkčních nebo užitných 
parametrů objektů a které požaduje po zhotoviteli, aby je tento provedl za zvláštní úplatu 
anebo po dohodě bezúplatně. 

 Protokol podepisují zástupci objednatele a zhotovitele uvedení v této smlouvě. 

 6. Jestliže zhotovitel opomene ohlásit dílčí přejímky, pak nese všechny náklady na opatření, 
která musí být učiněna při dodatečné zkoušce. Jakost díla bude posuzována dle ČSN, 
přičemž úroveň jakosti stanovení v ČSN je minimem pro daný účel. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady a náhrady zhotovitel. Pokud bude 
nezbytné provést zkoušky stavebních materiálů a stavebně montážních prací, zajistí 
zhotovitel provedení těchto zkoušek ve Státní zkušebně. 

 7. Dílčí přejímky nenahrazují konečnou přejímku díla (t.j. odevzdání a převzetí díla prostého 
jakýchkoliv vad a nedodělků), od které je počítána doba záruky. 
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8. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebylo řádně provedeno. Může se však převzít 
dílo, které má ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání. 

9. Splněním dodávky stavby se rozumí její úplné dokončení, její vyklizení a podepsání zápisu 
o předání a převzetí díla prostého jakýchkoliv vad a nedodělků, předání veškerých dokladů,  
odstranění všech příp. vad a nedodělků a předání atestů a dokladů o zkouškách a revizích. 

10. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla či jeho části 
zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou 
není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky nebo není vyklizeno 
staveniště. 

 

VI. Odpovědnost za vady 

 1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo provedené v rozsahu plnění sjednaném v článku II. 
této smlouvy bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno a to po dobu zaručenou 
touto zárukou, t.j. po dobu 60 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla prostého všech vad 
a nedodělků a po tuto dobu si zachová vlastnosti obvyklé k účelu, pro který bylo provedeno. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady po dobu jejího odstranění. 
V ostatních otázkách platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

 2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí. Dále 
odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po odevzdání a převzetí a to po celou dobu záruky. 

 3. Výrobek postižený neodstranitelnou vadou je zhotovitel povinen vyměnit za bezvadný na 
vlastní náklad. 

 4. Vady díla, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, je povinen zhotovitel 
odstranit na svůj náklad bezodkladně po jejich oznámení objednatelem nejpozději však do l0 
kalendářních dnů pokud se smluvní strany nedohodnou jinak s ohledem na charakter vady a 
možnosti jejího odstranění. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 
20-ti kalendářních dnů od obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady nese zhotovitel.  

5. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality nebo technologie provádění díla je 
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 
příp. soudnímu znalci. Jejich stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady spojené 
s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný, jinak obě strany stejným 
dílem. 

6. V případě, že vady na díle, způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na 
jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady, související 
s jejich odstraněním nebo toto zajistí přímo zhotovitel. 

 

 

VII. Platební a fakturační podmínky 

 1. Provedené práce budou fakturovány po kompletním dokončení díla prostého všech vad a 
nedodělků na základě soupisu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen 
zástupcem objednatele.  Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž 
nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
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odsouhlaseného soupisu je faktura neplatná. Objednatel není povinen hradit sice smluvené, 
ale zhotovitelem neprovedené práce a dodávky. 

 2. Platební doklady budou mít následující náležitosti: 
 a) označení faktury a její číslo 

 b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, vč. adres 

 c) předmět fakturovaného plnění 

  d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti 

  e) označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 

  f) cenové údaje - rekapitulace položek ceny  

g) celkovou fakturovanou částku  

h) v příloze soupis provedených prací potvrzených zástupcem objednatele 

Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou.  

 4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

 

VIII. Jiná práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

 1. Objednatel je povinen: 

 a) Řádně a včas poskytovat spolupůsobení se zhotovitelem sjednané v této smlouvě. 

 b) Zajistit financování stavby na plnění platebních podmínek podle této smlouvy. 

 c) Zajistit výkon technického dozoru objednatele a součinnost osob pověřených výkonem 
technického dozoru při operativním vedení stavby (viz čl. I. této smlouvy). 

 d) Jestliže nebude zhotovitel průběžně dodržovat svou povinnost odstraňování odpadů a 
nečistot, především neučiní-li tak neprodleně po vyzvání vedením stavby, je objednatel 
oprávněn nechat provést nutná opatření na náklady zhotovitele, ev. strhnout náklady z ceny 
díla prováděného zhotovitelem. 

 2. Zhotovitel je povinen: 

 a) Projednat s objednatelem způsob provádění díla 

 b) Zajistit, aby po celou dobu provádění díla byl na staveništi přítomen odpovědný 
pracovník zhotovitele, který bude koordinovat postup prací zhotovitele a bude zodpovídat 
za dodržování kvality, technologických postupů, protipožárních předpisů a BOZP. 

  c) Vést stavební deník a denně provádět zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o průběhu stavby. Deník předkládat objednateli ke kontrole a provádění zápisů a 
vydat mu průpisy uzavřených stran.  

   d) Průběžně pořizovat fotodokumentaci z průběhu výstavby a tuto předat objednateli při 
odevzdání a převzetí díla. 

    e) Provádět důslednou kontrolu nakupovaných hmot, surovin a jiných materiálů a výrobků 
určených k zabudování do stavby a vyžadovat od výrobců a dodavatelů doklady a podklady o 
výrobci. 

     f) Při provádění prací dodržovat obecně závazné předpisy  pro výstavbu, veškeré zákony a 
jejich prováděcí vyhlášky, veškeré ČSN, technologické pokyny výrobců jednotlivých 
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materiálů, předepsané technologické postupy a operace, bezpečnostní, protipožární a 
hygienické předpisy, vyhlášky a zákony, předpisy o čistotě. Současně se zavazuje, že bude 
respektovat rozhodnutí oprávněných zástupců objednatele a rozhodnutí orgánů státní 
správy i ostatních dotčených organizací. Za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze 
strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu za každý zjištěný případ ve 
výši 1.000,- Kč. Uplatněním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody vůči zhotoviteli. 

  g/ Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů 
nebo jiné návykové látky je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka ze 
stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo zástupce objednatele. 
Pracovníci zhotovitel jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce za 
účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne 
podrobit takové zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné 
návykové látky. 

  h) Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně 
povinností zhotovitele. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu výstavby za bezpečnost a 
ochranu zdraví svých pracovníků.  

  i) Zajistit, aby přístroje a stroje, které budou nasazeny, splňovaly požadavky zákona k 
ochraně proti hluku na staveništi a zákona o ochraně proti emisím. 

  j) Při provádění výkonů jakéhokoliv druhu, které podmiňují výkopové práce, sám se 
přesvědčit, zda a kde na staveništi jsou umístěny kabely pro silnoproud, slaboproud nebo 
vodovody, plynovody a jiná podzemní vedení a zařízení a před zahájením výkopových prací 
je povinen si zajistit jejich vytyčení příslušnou organizací a před zpětným záhozem těchto sítí 
musí přizvat zástupce příslušné organizace ke kontrole jejich neporušenosti (o tomto musí 
být sepsán protokol). Musí chránit zařízení před poškozením a ručí při opomenutí za 
vznikající škody. Dále je povinen si zajistit veškerá povolení k užívání veřejných ploch a 
překopům veřejných komunikací a zároveň hradí veškeré poplatky za užívání ploch. 

 k) Postarat se na své náklady a odpovědnost za bezpečnost svého pracoviště (zabezpečení 
výkopů, bezpečnost dopravy, udržování osvětlení, výluk, omezení apod.), průběžně 
dodržovat povinnost odstraňování odpadů a nečistot a udržovat pořádek na staveništi. 

  l) Ručit za všechny škody, které jsou jednoznačně zapříčiněny jeho nedbalostí, špatnou 
organizací práce a pod. 

 m) před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit 
rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli zápisem ve stavebním deníku dva pracovní dny 
předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné 
kontroly zakrytých a nepřístupných konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván 
k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejím zakrytím. Po provedené kontrole se 
vyhotoví zápis do stavebního deníku. 

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 
provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky. 

  n) zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby jeho činností nebo v důsledku jeho 
činnosti nedošlo k jakémukoliv poškození ostatních částí díla a majetku objednatele, 
uživatele nebo třetích osob ani k znečištění mimostaveništních ploch. Veškeré způsobené 
škody je povinen objednateli nahradit. Dále je povinen učinit taková opatření, aby jeho 
činností nebo v důsledku jeho činnosti nedošlo k jakémukoliv ohrožení ostatních osob 
pohybujících se na staveništi nebo v blízkosti staveniště. 
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Zhotovitel nese i veškerou odpovědnost za škody, které byly jeho činností způsobené třetím 
osobám. 

 o) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby bylo úplné, plně funkční a bezvadné. 

 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

 1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech: 

 a) Zhotovitel provádí práce i přes opakované písemné upozornění objednatele vadně a 
zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost a užitnou hodnotu díla. 

 b) Pokud zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubě porušuje podmínky na pracovišti nebo 
opakovaně nedodržuje pokyny objednatele. 

 c) Pokud zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz, proti zhotoviteli 
bylo zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení nebo proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení 
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce 

 d) Pokud je zhotovitel v prodlení se zahájením prací převyšujícím 7 kalendářních dnů. 

 2. Pro odstoupení od smlouvy platí dále ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku. 

  

 

X. Smluvní pokuty 

 l. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odevzdání předmětu plnění díla sjednanou v 
této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z hodnoty díla za každý den prodlení. 

 2. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ve lhůtách dle čl. VI.   odst. 4. 
této smlouvy zaplatí  za každou oprávněně reklamovanou vadu smluvní pokutu 1.000,- Kč za 
každý den prodlení. 

3. Odpovědnost za náhradu škod uhrazením smluvních pokut nezaniká, smluvní strany 
vzájemně odpovídají v plné výši za prokázané škody, které vznikly porušením jejich 
povinností, i když jejich plnění je zajištěno smluvní pokutou. 

4. Strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 5% z uzavřené ceny díla.  

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

 

XI. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a 
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. 
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 K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními zástupci 
k jednání na základě specielní plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je 
každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska, dohodnutá na kontrolních dnech či 
jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami, souvisejících se stavbou a 
nevybočujících z mezí stanovených touto smlouvou, zapsané ve stavebním deníku nebo i 
jiném zápisu (oboustranně podepsaném), jsou pro obě strany závazné. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě překontroloval výkaz výměr a neshledal v něm žádné 
kvalitativní ani kvantitativní nedostatky a přebírá za uvedená množství zodpovědnost. 
Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a 
požadavky objednatele, a že jsou mu známy technické, kvalitativní a specifické podmínky 
stavby, za nichž se dílo bude realizovat. Zhotovitel souhlasí, že objednatel nebude brát zřetel 
na požadavky a námitky zhotovitele, vyplývající z nedostatečného či chybného popisu díla ve 
výkazu výměr. 

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním 
ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, označeným jako dodatek 
smlouvy a průběžně číslovaným, jiné způsoby změny smlouvy jsou smluvními stranami 
vyloučeny To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad 
rámec této smlouvy. Výjimkou z tohoto ustanovení je možnost objednatele jednostranně 
odstoupit od smlouvy v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v článku IX. této smlouvy 
o dílo. 

 5. Pokud nebylo ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se smluvní vztah prameny občanského 
práva. 

 6. Nedílnou součástí této smlouvy je doklad o oprávnění zhotovitele k činnosti, jež je 
předmětem smlouvy t.j. opis živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku, dále 
opis osvědčení o registraci DPH, nabídková kalkulace.  

 7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

 8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po 2 vyhotoveních. 

 9. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem 
souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Brně dne       V Tučapech dne 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.,v.r.  Petr Sedláček, v.r. 

kvestor  


