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č.objednatele    V-304-00/16


 číslo zhotovitele:  6941 16 072                     

SmlouVA o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:             

	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Jejímž jménem jedná:
	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:

- zástupce objednatele na stavbě:

	Ing. Petr Kolář, tel.:602 242 487 
Ing. Petr Kolář, tel.:602 242 487 
Ing. Monika Rešl Kletečková, tel. 702 209 151
Jaroslav Křižan, tel. 602 248 305

	(dále jen „objednatel“) 

     a 
	

	ZHOTOVITEL:
	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C 1036

	Zastoupený:
	Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem,       Ing. Jiřím Valou

	Sídlo:
	Píšťovy 820, 537 01  Chrudim III

	IČ, DIČ:
	15053695, CZ 15053695

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

zástupce zhotovitele ve věcech technických
	ČSOB Chrudim
272199033/0300
3v8a5db

Ing. Stanislava Šedivá – vedoucí vodohospodářských staveb

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:

1. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava stávající emšerské nádrže, její doplnění o zemní filtr, nové vybudování přívodního potrubí od určitých areálových objektů, osazení tohoto přivaděče odlehčovací komorou a vybudování odlehčovacího sběrače.

Rozsah požadovaných prací:

Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“, zpracované Ing. Janou Máchovou - Vodohospodářská projekce v 11/2013 a doplněné dodatkem v 02/2016 a povolení provedení stavby, vydaného Městským úřadem Tábor, odborem životního prostředí čj. METAB 16387/2016/OŽP/Ja ze dne 05.04.2016.
· Realizace bude probíhat za plného provozu kasáren Bechyně.

· V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu do prostoru kasáren Bechyně.

· Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby, bude-li potřeba (prokazatelně projedná s uživatelem).

· V průběhu realizace povede stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 9 (ve znění pozdějších předpisů).
· Veškerý odpad vzniklý v souvislosti s realizací zakázky bude likvidován dle platné legislativy, v souladu se zákonem o odpadech. Původcem všech odpadů vzniklých v průběhu realizace akce bude zhotovitel. 
· Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného a vytěženého materiálu a veškerého vzniklého odpadu, včetně uložení na skládku. Doklady o likvidaci odpadu, budou předány objednateli.
· Průběžně (minimálně 1x za 14 dní) budou prováděny kontrolní dny za společné účasti projektanta, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele; v případě potřeby nebo požadavku objednatele budou kontrolní dny častěji.
· Po celou dobu bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci, kterou odevzdá na CD investorovi při konečném předání díla. Vždy před zakrýváním/zasypáním určité konstrukce bude provedena vizuální kontrola, zápis do stavebního deníku a fotodokumentace.
· Dále zhotovitel doloží při předání díla protokoly o příslušných zkouškách, atesty použitých výrobků a materiálů, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady nutné pro vydání souhlasu k provozu.
· Veškeré administrativní poplatky (žádosti k dotčeným orgánům státní/vojenské správy, atd.) hradí zhotovitel.
· Zhotovitel zajistí zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg) – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7 (ve znění pozdějších předpisů).

· Dále zhotovitel zajistí zpracování geometrického zaměření a geometrický plán skutečného provedení včetně zaměření a ocenění věcného břemene pro vložení do katastru nemovitostí.
· Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

2. Termín a místo PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:





ihned po podpisu SoD
Termín dokončení fyzických prací




do 3 měsíců od podpisu SoD
Termín /administrativního*)/ ukončení plnění :


do 5 měsíců od podpisu SoD

Termín může být zkrácen.
Místo plnění veřejné zakázky: je areál kasáren Bechyně.

*) administrativním ukončením akce je myšlena kolaudace.

3. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: celkem 1 180 000,00 Kč bez DPH (slovy: Jedenmilionjednostoosmdesáttisíckorunčeských).
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. platební a fakturační podmínky
4.1.  Závazkové vztahy se budou řídit zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

4.2.  Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku,  a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

4.3.  Daňové doklady budou opatřené názvem akce „Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“ a číslem smlouvy, jinak budou vraceny k doplnění.

4.4.  Fakturace bude měsíčně na základě zjišťovacího protokolu podepsaného objednatelem a jeho technickým dozorem; z každé faktury bude pozastaveno 10 % z částky bez DPH. Tato pozastávka bude uvolněna následovně: 5 % uvolní objednatel po předání/převzetí díla, případně po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) na základě žádosti zhotovitele a doložení předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků;  zbylých 5 % uhradí objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele a doložení kolaudačního souhlasu. 

4.5.  Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
4.6.  DUZP je shodné s datem odsouhlasení, resp. podpisu technickým dozorem stavebníka, případně objednatelem. 
4.7.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
4.8.  Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.9.  Za den placení je považován den připsání částky na účet zhotovitele.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

5.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy. 

5.3.  Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. 2.  této smlouvy. 
5.4.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

5.5.  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku
5.6.  Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup k dílu za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na webových stránkách objednatele).

6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.

6.3. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

6.4. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla.
6.5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
6.6. Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000 Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.
7. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.
Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku 1. této smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
8. SMLUVNÍ POKUTY
8.1.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
8.2.  Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1. této SoD.
8.3.  Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 500 Kč/den.
8.4.  V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8.5.  Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8.6.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.
Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

· při neplnění předmětu díla podle čl. 1.,
· jestliže zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
· jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
9.2.
Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.
10. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává min. na 24 měsíců. 
10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle. 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.
Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.2.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.
11.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
11.4.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

12. PŘÍLOHY

Příloha č. 1:    Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 

Příloha č. 2:    Naceněný soupis stavebních prací a dodávek ( 46 počet listů) – samostatná příloha
V Praze dne:






V Chrudimi  dne: 27. 7. 2016
______________________________________


_____________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace
           Mgr. Pavel  Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
     Ing. Martin Lehký                  



    jednatelé společnosti
                     ředitel




   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Příloha č.1 SoD

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 

Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 

Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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