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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:  město Domažlice 
Se sídlem:  náměstí Míru 1, 334 01 Domažlice 
IČO:    00253316 
DIČ:   CZ 00253316 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice 
Číslo účtu:   104594982/0300 
Zastoupená:  Bc. Stanislavem Antošem, starostou města  
Kontaktní osoba: Ing. Martin Janovec, tel:379719111, e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz 

(dále také jen „objednatel“) 

 
a 
   
Zhotovitel:  Atelier Soukup Opl Švehla s. r. o. 
Se sídlem:   Klatovská třída 818/11 Jižní předměstí,301 00 Plzeň 
IČO:    25229869 
DIČ:    CZ25229869 
Bankovní spojení:  ********* 
Číslo účtu.:   ******* 
Zastoupený:   Davidem Cíglerem, dipl. tech., jednatelem společnosti 
   Ing. Antonínem Švehlou, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba: Ing. Antonín Švehla 
tel. č.:    ********** 
e-mail:   ********* 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10838  
 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

 

II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto 
smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů  

a. provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v odst. 2 tohoto 
článku (dále jen „dílo“), jehož předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně 
zajištění inženýrských činností na stavbu: Obnova fasády objektu radnice Domažlice včetně 
výplní otvorů (dále též „stavba“) a 

b. poskytnout odborné konzultace (dále jen „odborné konzultace“) blíže specifikované v odst. 4 
tohoto článku. 

Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených 
v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  
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2. Předmětem díla je vypracování: 

a. projektové dokumentace pro povolení záměru (dále také jen „DSP“) na stavbu: Obnova fasády 
objektu radnice Domažlice včetně výplní otvorů; 
 DSP bude po jejím předchozím odsouhlasení objednatelem předána objednateli ve výkresové 

podobě ve 2 vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči 
informací ve formátu PDF a DGN nebo DWG, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším 
úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších 
formátů či zapracovávat do svých interních systémů GIS). 

b. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) na stavbu: Obnova fasády 
objektu radnice Domažlice včetně výplní otvorů; 
 DPS bude zpracovaná v podrobnostech a kvalitě umožňujících vybranému dodavateli 

stavebních prací realizovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy a technickými 
normami, a bude zpracována v souladu s veškerými podmínkami a požadavky dotčených 
orgánů státní správy a osob spolupůsobících v průběhu stavebního řízení. 

 DPS bude po jejím předchozím odsouhlasení objednatelem objednateli předána ve výkresové 
podobě v 6 vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči 
informací ve formátu PDF a DGN nebo DWG, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším 
úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších 
formátů či zapracovávat do svých interních systémů GIS). 

c. rozpočtu nákladů stavby členěného po stavebních objektech (dále též „rozpočet“) a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr v rozsahu pro ocenění 
stavby ze strany zhotovitele (dále též „výkaz výměr“) dle požadavků právního řádu, především 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 Kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr bude zpracován v elektronické podobě ve formátu 

.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Kontrolní 
rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly v co největší míře navázány na 
vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je 
přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v 
cenové soustavě, bude cena podložena podrobnou kalkulací. Z kontrolního rozpočtu musí 
vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Kontrolní rozpočet stavby a 
výkaz výměr bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění 
jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor 
následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V kontrolním rozpočtu a výkazu výměr 
nebudou použity obchodní názvy. 

 Výkaz výměr a rozpočet bude předán v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě na 
hmotném nosiči CD ve formátu xlsx VZ (Excel VZ) nebo uniXML 

Zhotovitel je povinen po projednání dokumentace s objednatelem zapracovat do dokumentace 
změny a podmínky, které budou vyžadovány dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní a 
technické infrastruktury a účastníky řízení.  

Dokumentace bude zpracována v souladu s podklady uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, která je 
závazným podkladem pro realizaci díla dle této smlouvy. 

 
3. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti. Výkon inženýrské činnosti zahrnuje 

zajištění kompletní dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace, která obsahuje 
doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydaných příslušnými správními orgány 
nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních 
předpisů.  

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování DSP a v průběhu řízení o povolení záměru:  
 zajistit závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasy účastníků řízení tak, aby 
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dokladová část projektové dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané 
stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, pro podání žádosti o povolení záměru,  

 zpracovat žádost o povolení záměru,  
 podat žádost o povolení záměru k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi potřebnými 

přílohami a doklady, 
 zastupovat objednatele v průběhu řízení, 
 zajistit nabytí právní moci rozhodnutí.  

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury musí být „kladná“. Součástí inženýrské činnosti je i jednání s účastníky 
řízení. Listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy si zajistí zhotovitel. 
 

4. Předmětem plnění této smlouvy je dále poskytnutí odborných konzultací spočívajících: 

a. v návaznosti na vypracování DPS v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, týkající se zpracované DPS a soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr jako součásti zadávacích podmínek pro zadávací řízení o veřejnou zakázku na 
výběr zhotovitele stavby (dále také jen „veřejná zakázka“). S ohledem na zákonné lhůty pro 
podání vysvětlení zadávací dokumentace bude zhotovitel povinen zpracovat a zaslat objednateli 
návrhy jednotlivých odpovědí, včetně případných změn zadávacích podmínek (kdy zadávacími 
podmínkami je pro účely této smlouvy rozuměna projektová dokumentace a soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) do 2 pracovních dnů od okamžiku jejich doručení 
zhotoviteli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Součástí návrhu 
odpovědí bude i příslušná úprava zadávacích podmínek. Zhotovitel bude rovněž povinen mít 
k dispozici aktuální verzi projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zohledňující rozhodnutí objednatele jako zadavatele veřejné zakázky o změně 
zadávacích podmínek v návaznosti na poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace (všechna 
vysvětlení zadávací dokumentace budou objednatelem zveřejněna na profilu zadavatele) a na 
požádání, nejpozději do 24 hodin, zadavateli tyto dokumenty předložit;  

b. posouzení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele 
stavby, a to dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve znění pozdějších změn a skutečností 
uvedených v dodatečných informacích, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to alespoň v následujícím rozsahu: 

 posouzení nabízeného předmětu plnění co do úplného souladu s předmětem veřejné 
zakázky tak, jak bude vymezen v zadávacích podmínkách; 

 posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení v podrobnostech výkazu výměr, a 
to zejména v tom směru, zda účastník zadávacího řízení ocenil všechny položky, které byly 
určeny k ocenění, neocenil žádnou z položek, která k ocenění určena nebyla a žádnou 
z položek, jež byla určena k ocenění, neocenil nulovou hodnotou; 

 posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení v podrobnostech výkazu výměr, a 
to zejména v tom směru, zda obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu 
ustanovení § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, případně posouzení vysvětlení podaných účastníky zadávacího řízení 
na základě výzvy zadavatele. 

Výstupem posouzení bude podepsaný písemný protokol o posouzení nabídek. Obsahem tohoto 
protokolu bude v případě každé z podaných nabídek úplný výčet následujících skutečností: 

 informace o tom, zda předmět plnění a cenová nabídka účastníka zadávacího řízení, která 
je součástí podané nabídky, odpovídá požadavkům zadavatele na předmět plnění 
uvedený v zadávacích podmínkách, a pokud nikoli, v čem lze spatřovat rozpor; 

 informace o tom, zda jsou v nabídce oceněny všechny položky, které byly určeny 
k ocenění, resp. žádná z nich není oceněna nulovou hodnotou, a dále informace o tom, 
zda v nabídce není oceněna některá z položek, jež k ocenění určena nebyla; pokud 
v nabídce není oceněna některá z položek, jež byla určena k ocenění, anebo je oceněna 
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nulou, či pokud je v nabídce oceněna položka, jež nebyla určeně k ocenění, budou 
součástí protokolu úplný výčet takových položek; 

 informace o tom, zda nabídková cena účastníka zadávacího řízení je jako celek či 
v některé části mimořádně nízkou nabídkou cenou ve smyslu ustanovení § 113 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; pokud některá z nabídkových cen 
představuje či obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, budou v protokolu uvedeny 
skutečnosti, z nichž tento závěr vyplývá (odůvodnění). 

Protokol o posouzení nabídek předá zhotovitel objednateli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu 
bude předána elektronická podoba nabídky účastníka zadávacího řízení. Objednatel 
předpokládá kontrolu jedné, max. 3 nabídek. 

c. V návaznosti na výše uvedené bude zhotovitel povinen zajistit účast svého odborného zástupce 
při každém jednáních hodnoticí komise v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 
realizované podle projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy. Zástupce 
zhotovitele se bude účastnit každého jednání hodnoticí komise, na které bude objednatelem 
písemně nebo elektronicky přizván, zpravidla v postavení přizvaného odborníka bez hlasovacího 
práva a bude poskytovat odborná vysvětlení a posouzení nabídek zejména z hlediska 
technického řešení, souladu s projektovou dokumentací, soupisem prací, výkazem výměr a 
rozpočtem. Zhotovitel je dále povinen na žádost objednatele zpracovat písemné odborné 
stanovisko k posouzení nabídek nebo jejich části. 

5. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. Pokud 
zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebudou v souladu s 
výše citovaným zákonem, resp. Pravidly, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec 
předmětu díla byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

III.  

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná v celkové výši 
991 540,- Kč bez DPH. 

2. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli hrazena v níže uvedených dílčích platbách, a to takto:  
a. vypracování DSP dle čl. II odst. 2 písm. a. této smlouvy, vč. inženýrské činnosti 

591 700,- Kč bez DPH 
Odměnu ve výši 559 700,- Kč bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, 
oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu k DSP, 
Zbývající odměnu ve výši 32 000,- Kč bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového 
dokladu a pravomocného rozhodnutí o povolení záměru. 
 
b. vypracování DPS dle čl. II odst. 2 písm. b., resp. čl. II odst. 3 této smlouvy, vč. případné 

inženýrské činnosti 
399 840 Kč bez DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a oboustranně odsouhlaseného 
předávacího protokolu DPS. 

3. Cena za odborné konzultace dle čl. II odst.  4 písm. a) a b) této smlouvy je stanovena v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové 
nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši 

920 Kč bez DPH / 1 hodina poskytnutých služeb 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli za účast při výběru zhotovitele stavby dle čl. II, odst. 4 písm. a) 
a b),  na základě daňového dokladu a objednatelem schváleného rozpisu skutečně poskytnutých 
služeb spolu s uvedením jejich časové náročnosti. 
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4. K výše uvedeným cenám bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.  

5. Ceny zahrnují veškeré práce a dodávky a veškeré náklady (včetně nákladů na úhradu správních 
poplatků, nákladů souvisejících s kompletací díla, cestovné apod.), které jsou nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení předmětu plnění této smlouvy, a zisk zhotovitele. 

6. Splatnost daňového dokladu zhotovitele činí 30 kalendářních dnů dne jeho doručení objednateli. 

7. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 
2611 občanského zákoníku. 

8. Závazek objednatele k zaplacení odměny je splněn okamžikem, kdy odpovídající částka bude 
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
předpisů. 

10. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů 
či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti 
běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.  

 

IV.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a. zahájení prací na díle: bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi stranami 
dohodnuto jinak,      

b. vypracování a předání DSP dle čl. II odst. 2 písm. a. této smlouvy nejpozději do 31. října 2026; 
zhotovitel v této lhůtě musí umožnit objednateli se s dokumentací seznámit a doručit zhotoviteli 
případné připomínky, přičemž na seznámení a doručení případných připomínek musí mít 
objednatel nejméně 10 pracovních dnů,  

c. podání žádosti o povolení záměru nejpozději do 10 pracovních dnů od zajištění všech potřebných 
bezkolizních rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, a jiných dokladů dotčených orgánů 
státní správy a účastníků řízení o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů pro 
podání žádosti o povolení záměru, 

d. zahájení prací na DPS dle čl. II odst. 2 písm. b. této smlouvy do 10 pracovních dnů od nabytí 
právní moci povolení vydané příslušným stavebním úřadem, 

e. vypracování a předání DPS dle čl. II odst. 2 písm. b. této smlouvy, do 31. března 2027; zhotovitel 
v této lhůtě musí umožnit objednateli se s dokumentací seznámit a doručit zhotoviteli případné 
připomínky, přičemž na seznámení a doručení případných připomínek musí mít objednatel 
nejméně 10 pracovních dnů,   

f. odborné konzultace budou poskytovány v průběhu zadávacího řízení o veřejnou zakázku na 
výběr zhotovitele stavby, a to vždy v odpovídající fázi zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním jednotlivých částí díla po dobu delší než 20 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3. Zhotovitel není zodpovědný za prodlení, které je způsobeno průtahy na straně orgánů veřejné moci 
nad rámec zákonem stanovených lhůt. 
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V. 

SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a. za prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti dle čl. IV odst. 1 písm. b. až e., a to ve výši 
0,03 % z ceny příslušné pro danou část plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy včetně DPH za 
každý, byť započatý, den prodlení, 

b. za prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II odst. 4 písm. a) a b) této smlouvy, a to ve 
výši 1.000 Kč včetně DPH za každý, byť započatý, den prodlení, 

c. za nesplnění povinnosti zhotovitele spočívající v účasti na jednání hodnotící komise a v plnění s 
tím spojených povinností dle zákona č. 134/2016 Sb., dle čl. II odst. 4 písm. c) této smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč, 

d. za nesplnění nebo opožděné splnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele o 
skutečnosti, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, ve výši 20.000,- Kč,                                                                 

e. za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý, 
den prodlení, 

f. za porušení povinnosti v čl. VI odst. 11 a /nebo 12 smlouvy, tj. za každý případ, kdy se na plnění 
díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v citovaném ustanovení, ledaže 
objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak, a to ve výši 10.000,- Kč za 
každé takové porušení.    

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv 
pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny díla. 

3. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní pokutou. 
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.  

4. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

VI.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení 
této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je 
povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je 
při plnění svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, či pokyny objednatele, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu 
objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v takové kvalitě, aby na jeho základě mohla být vybudována 
v souladu s platnými právními předpisy a normami stavba. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo 
takovým způsobem, aby bylo možné stavbu, která je předmětem díla, realizovat v souladu s  
poznatky stavební technologie s přiměřenými náklady a s co nejnižším dopadem na životní prostředí. 
Zhotovitel je zejména povinen navrhovat pro realizaci stavby takové materiály a stavebně technické 
postupy, aby maximální možnou měrou eliminoval produkci odpadů v průběhu provádění stavebních 
prací, navrhovat takové materiály, které zbytečně nezatíží neobnovitelné přírodní zdroje a zohlednit 
zájem objednatele na co největší energetické efektivnosti navrhované stavby. 

Zhotovitel se nad rámec výše uvedené povinnosti dále zavazuje navrhnout realizaci stavby tak, aby 
byl zhotovitel stavby schopen minimálně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s 
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výjimkou nebezpečného odpadu a s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi opětovně využít, tento recyklovat nebo jinak využít, vč. 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Nebude-li takové řešení možné, tj. nebude-
li možné stavební či demoliční odpad opětovně či jinak využít, budou tyto odpady dle zhotovitelem 
navrhovaném řešení odstraněny v souladu s platnou legislativou. 

4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení 
předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu 
zhotovitelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činností a služeb. 
Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a 
povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k řádnému a včasnému výkonu jeho povinností 
dle této smlouvy, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí. V případě 
neposkytnutí součinnosti objednatele spočívající v neposkytnutí věcí a informací nezbytných a 
nutných k plnění povinností zhotovitele, není zhotovitel s plněním takových povinností v prodlení. 

5. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit všechny okolnosti, které při plnění svých 
povinností zjistil a které mohou mít vliv na změnu objednatelových pokynů. Zhotovitel je povinen 
písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na 
nevhodnost takového pokynu objednatele písemně před jeho provedením, odpovídá zhotovitel za 
veškeré škody, které v důsledku provedení takového pokynu objednateli vzniknou. 

6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností, a to na částku 2.000.000,- Kč a 
zavazuje se mít svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění díla. V případě porušení 
tohoto závazku a vzniku škody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč ve lhůtě do dvou měsíců od zjištění výše škody. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a že není veden v 
registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v uvedeném 
registru byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. Zhotovitel se dále zavazuje, že v 
případě, pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 
dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy 
objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. 

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich 
podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že na pozici hlavní inženýr projektu bude osoba na pozici hlavní manažer 
projektu Ing. Antonín Švehla, jejíž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle 
požadavků objednatele (jako zadavatele) v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku, na jehož základě 
došlo k uzavření této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v 
jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn 
namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných 
případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, 
ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude dodržovat pracovně-právní předpisy a z nich 
vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní 
doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění této smlouvy podílet. 
Zhotovitel se současně zavazuje řádné a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění této smlouvy. 
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VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. a. (vypracování DSP) je provedeno řádným dokončením a předáním 
dokumentace objednateli. 

2. Plnění dle čl. II odst. 3 je ukončeno vydáním pravomocného povolení záměru a předáním veškeré 
související relevantní dokumentace objednateli. Nebude-li rozhodnutí o povolení záměru vydáno 
z důvodů na straně objednatele, je plnění provedeno řádným dokončením a předáním dokumentace 
pro povolení záměru (DSP) dle čl. II odst. 2 objednateli. 

3. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. b. a písm. c. je provedeno řádným dokončením a předáním DPS 
objednateli, a předáním veškeré související relevantní dokumentace objednateli. 

4. Plnění dle čl. II odst. 4 písm. a) a b) je provedeno řádným dokončením a předáním požadovaných 
výstupů objednateli. 

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí 
díla. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo, resp. jeho část převzít i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle 
výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná 
opatření, byla-li dohodnuta. 

7. V případě, že objednatel dílo, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

8. Dílo, resp. jeho část je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a 
převzetí díla. 

VIII. 

ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu 
uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“). 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 24 
kalendářních měsíců, nejméně však do doby ukončení kolaudace stavby. Po tuto dobu odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla dle čl. VII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší 
než 48 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do 
případného rozhodnutí soudu, zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze 
vady. 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou 
vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že 
objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez 
ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak 
omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. 



9 

7. Za vadu díla se považuje zejména nesoulad díla s právními předpisy, technickými normami a 
závaznými stanovisky dotčených orgánů platnými ke dni předání díla objednateli, jakož i takové 
nedostatky projektové dokumentace, které znemožňují nebo podstatně ztěžují řádnou realizaci 
stavby podle této dokumentace. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v předchozím odstavci po dobu realizace stavby prováděné 
na základě projektové dokumentace zhotovené podle této smlouvy, nejdéle však do dokončení 
stavby. 

                                           

IX. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

X. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné 
dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec důvodů stanovených právními předpisy 
také v případě, že vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a současně okolnosti případu 
nasvědčují tomu, že zhotovitel nebude schopen řádně plnit své závazky ze smlouvy, zhotovitel podá 
insolvenční návrh sám na sebe, 

a) v insolvenčním řízení vedeném vůči zhotoviteli jako dlužníku bude rozhodnuto o jeho úpadku, 
nebo 

b) insolvenční návrh vůči zhotoviteli bude zamítnut nebo odmítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení 
s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 
60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode 
dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 
V případě, že objednatel od této smlouvy oprávněně odstoupí z důvodu podstatného porušení 
povinností zhotovitele, nebo podle čl. X odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit 
dokončení díla nebo jeho části prostřednictvím třetí osoby. 

6. Převýší-li účelně a prokazatelně vynaložené náklady na dokončení díla sjednanou cenu díla podle 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli rozdíl mezi sjednanou cenou díla a těmito 
náklady, a to v rozsahu, v jakém zvýšení ceny vzniklo v příčinné souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele. Objednatel je při zajištění dokončení díla třetí osobou povinen postupovat hospodárně a 
přiměřeně okolnostem případu. 

7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část ceny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku 
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odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené dílo převzít 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení 
sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také pouze ve vztahu k jednotlivé části plnění 
odpovídající etapám díla podle čl. II této smlouvy, zejména ve vztahu k: 

a) vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru stavby (DSP), 
b) zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení záměru, 
c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu 

výměr, 
d) poskytování odborných konzultací v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 

Odstoupení od části smlouvy se nedotýká plnění, která byla do okamžiku doručení odstoupení řádně 
provedena. Zhotoviteli náleží cena za práce na příslušné části díla řádně provedené do okamžiku 
doručení odstoupení, pokud objednatel jejich výsledek převezme. Tím nejsou dotčeny nároky 
objednatele na náhradu škody, smluvní pokuty nebo jiné nároky vzniklé porušením povinností 
zhotovitele 

XI.  

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, 
které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli nevýhradní 
právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. 
po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či 
teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele 
poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem 
licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech 
pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele měnit či 
upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Tato licence je udělena bezúplatně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal 
v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy. 

 
XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu 
se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve 
vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce 
nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

4. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 
skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele 
nad rámec této smlouvy. 
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5. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního 
vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli 
stran při jejím uzavření. 

6. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících 
z této smlouvy, je obecný soud objednatele. 

7. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavření smlouvy platnosti. 

8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné obchodní a technické informace, které jim byly poskytnuty v 
souvislosti s plněním této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám a nevyužijí je k jinému účelu než k 
plnění této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim 
byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Povinnost 
mlčenlivosti se nevztahuje na informace, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy, rozhodnutí 
orgánu veřejné moci nebo povinnosti uveřejnění této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu 
trvání této smlouvy a dále po dobu 5 let od jejího ukončení. 

10. Smluvní strany uzavřením této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či 
zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

11. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel prohlašuje, že tato 
smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své 
obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i 
pro případné změny (dodatky) této smlouvy.  

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění  
objednatel. 

13. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

XIII. 

SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy: 

Příloha č. 1 Závazné stanovisko ze dne 11.04.2024 MeDO-18923/2024-Hin 

 

V Domažlicích dne dle el. podpisu 

21.04.2026 

V Plzni dne dle el. podpisu 

16.04.2026 

Objednatel 

 

 

………………………………………………………… 
Bc. Stanislav Antoš 

starosta 
město Domažlice 

 
 

Zhotovitel 

 

 

…………………………………………………………… 
David Cígler, dipl. tech. 

jednatel 
Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. 
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…………………………………………… 
Ing. Antonín Švehla 

jednatel  
Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. 

 

 



DOLOŽKA 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

 
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto 
potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny 
veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve 
formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.  
 
Tato smlouva byla schválena na 110. schůzi rady města dne 31.03.2026 usnesením číslo  4606 b). 
 
 
 
                                                                                                                               

město Domažlice 
Bc. Stanislav Antoš, starosta  
 
 
 
 

Doložka 
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města 

 
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.  
 
V Domažlicích dne:                     Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin  Janovec                
 

               Podpis: 
 
 
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.  
 
 
 
V Domažlicích dne:                      Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová       
                                  

Podpis: 
 



Tel .: 379 719 111 Bank. spojení: 109782579/0300 IČ: 00253316 E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 

ISDS: q25byeg  104594982/0300 DIČ: CZ00253316 www.domazlice.eu  

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE 
Odbor kancelář starosty 

náměstí Míru 1 
344 20  Domažlice 
  město Domažlice 

odbor správy majetku 
náměstí Míru 1 
344 20  DOMAŽLICE 
 

Vaše značka: OSM-984/2021 
Váš  dopis ze dne: 15.03.2024 
Čís lo jednací: MeDO-18923/2024-Hin 

Spis. značka: OKS-2905 

Pořadové číslo: 46/2024 

Počet l istů: 2 
Počet příloh: - 
  

Vyřizuje: Jakub Hinterholzinger 
Telefon: +420 379 719 126 

E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
  

Datum: 11.04.2024 

 

Městský úřad Domažlice (MěÚ Domažlice), obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a 

místně příslušný orgán státní památkové péče dle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění posledních úprav (dále jen památkový zákon) a příslušných ustanovení zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád ve znění posledních úprav (dále jen správní řád), projednal písemné žádosti 
ze dne 15.03.2024, č.j.: MeDO-18900/2024-Jm (MěÚ Domažlice - úsek památkové péče (ÚPP) obdr-
žel dne 15.03.2024, č.j.: MeDO-18923/2024-OKS), kterou podalo město Domažlice, odbor správy 
majetku, IČO: 00253316, sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 DOMAŽLICE, jako vlastník dotčeného ob-
jektu, o vydání závazného stanoviska k provedení restaurování fasády (dle předloženého restaurá-
torského záměru: „Restaurátorský průzkum a záměr obnovy fasády radnice v Domažlicích”, vypra-
coval: ak. mal. Jaroslav Šindelář, datum: říjen 2021) objektu radnice č.p. 1, na pozemku st. parc. č. 
141 v k.ú. Domažlice, na náměstí Míru, nemovité kulturní památky zapsané Ústředním seznamu 

kulturních památek ČR pod rej. č. ÚSKP 106077 v Městské památkové rezervaci Domažlice a vydává 
podle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona, ust. § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou s e provádí 
památkový zákon (dále jen prováděcí vyhláška) a dle správního řádu, toto 

Závazné  stanovisko 

Provedení restaurování fasády (dle předloženého restaurátorského záměru: „Restaurátorský prů-
zkum a záměr obnovy fasády radnice v Domažlicích”, vypracoval: ak. mal. Jaroslav Šindelář, datum: 

říjen 2021) objektu radnice č.p. 1, na pozemku st. parc. č. 141 v k.ú. Domažlice, na náměstí Míru, 
nemovité kulturní památky zapsané Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rej. č. ÚSKP 

106077 v Městské památkové rezervaci Domažlice, prohlášené Výnosem MK ČSR čj. 17596/75 – 
VI/1 ze dne 31.10.1975, se podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona, ust. § 9 a § 10 prováděcí 

vyhlášky a ve smyslu správního řádu, považuje za: 

přípustné, při dodržení následujících podmínek: 

1. Po postavení lešení bude provedena revize stávajícího stavu všech dotčených architektonic-
kých prvků. Na základě provedené revize bude v potřebném rozsahu upraven i restaurátorský 

mailto:podatelna@mesto-domazlice.cz
http://www.domazlice.eu/
mailto:podatelna@mesto-domazlice.cz
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záměr. Nové závěry budou vlastníkem předány MěÚ Domažlice - ÚPP, aby bylo umožněno 

svolání kontrolní prohlídky za účelem projednání nových zjištění s orgány památkové péče. 

2. Před provedením celkového restaurátorského zásahu budou provedeny zkoušky navrhova-
ných restaurátorských postupů (vzorky čištění povrchu kamene, vzorky plastických retuší, 
vzorky barevných retuší povrchu doplněných míst). Provedení vzorků oznámí vlastník bezod-

kladně MěÚ Domažlice - ÚPP, aby bylo umožněno svolání kontrolní prohlídky za účelem 
schválení vzorků orgány památkové péče. 

3. Závěrečná restaurátorská zpráva bude předána do třech měsíců od dokončení 
restaurátorských prací odborné organizaci státní památkové péče (NPÚ – ÚOP v Plzni) k 
archivačním účelům. 

 

Odůvodnění 

Město Domažlice, odbor správy majetku, IČO: 00253316, sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 DOMAŽ-

LICE, jako vlastník dotčeného objektu, předložilo žádosti ze dne 15.03.2024 (MěÚ Domažlice - ÚPP 
obdržel dne 15.03.2024) o vydání závazného stanoviska k provedení restaurování fasády (dle před-

loženého restaurátorského záměru: „Restaurátorský průzkum a záměr obnovy fasády radnice v Do-
mažlicích”, vypracoval: ak. mal. Jaroslav Šindelář, datum: říjen 2021) objektu radnice č.p. 1, na po-
zemku st. parc. č. 141 v k.ú. Domažlice, na náměstí Míru, nemovité kulturní památky zapsané Ústřed-
ním seznamu kulturních památek ČR pod rej. č. ÚSKP 106077 v Městské památkové rezervaci Do-
mažlice. 

MěÚ Domažlice - ÚPP podle ust. § 14 odst. 6 památkového zákona, požádal dne 20.03.2024, č.j.: 

MeDO-20055/2024-Hin odbornou organizaci státní památkové péče - Národní památkový ústav – 
odborné územní pracoviště v Plzni (NPÚ – ÚOP v Plzni) o vydání písemného vyjádření. NPÚ – ÚOP v 

Plzni obdržel žádost dne 22.03.2024. Lhůta pro doručení písemného vyjádření byla stanovena do 
11.04.2023. Písemné vyjádření bylo vydáno dne 04.04.2024, č.j.: NPU-341/26854/2024 (MěÚ Do-
mažlice – ÚPP obdržel dne 08.04.2024, č.j.: MeDO-24227/2024-OKS). NPÚ – ÚOP v Plzni ve sém pí-
semné vyjádření uvádí následující: „Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historic-
kých hodnot: Objekt čp. 1 je kulturní památkou prohlášenou rozhodnutím MK ČR č. j. 39942/2017 z 
15. 6. 2017. Jedná se o budovu provedenou v historizujícím neorenesančním slohu podle návrhu ví-
deňského architekta Josefa Drexlera, dodnes dochovaná s vysokým podílem původních prvků z konce 
19. století. Účastí prof. Antonína Poppa na sochařské výzdobě je stavba provázaná s výtvarníky a 
architekty Generace Národního divadla a s jejich teoretickým pojetím české novorenesance.  Rozsa-
hem, kvalitou provedení a množstvím dochovaných původních prvků uměleckořemeslné  povahy je 

stavba v rámci domažlického regionu výjimečná. 

Vyhodnocení žádosti: Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a 
znalosti situace konstatuje, že realizace prací dle předložené restaurátorské dokumentace bude v 

souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za této podmínky: 

1) Po postavení lešení a zpřístupnění dotčených prvků bude proveden rozšířený průzkum, který zma-
puje přesný technický stav prvků, jejich materiály a původní barevné rozvržení fasády. Upřesněný 

restaurátorský záměr, který bude obsahovat výsledky průzkumu, včetně barevného návrhu, plánova-
ných použitých materiálů a upřesněných postupů prací restaurování, bude předložen k samostat-

nému schválení. 
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Zdůvodnění: Odborná organizace památkové péče posoudila předložený záměr na restaurování fa-

sád radnice v Domažlicích čp. 1 na náměstí Míru, který se nachází v MPR. Předmětný dům je význam-
nou součástí MPR a odpovědným restaurováním jeho štukové a sochařské výzdoby, při dodržení sta-
novené podmínky, nedojde k poškození kulturně-historických hodnot dotčeného objektu. Citlivá ob-
nova výrazně přispěje k rehabilitaci exteriéru stavby, jakož i ke zlepšení estetických i uměleckých hod-
not této významné budovy. Záměr je vypracován podrobně včetně pasportizace jednotlivých štuko-
vých a sochařských částí. Jak je také uvedeno v dokumentu, záměr byl zpracováván bez přístupu k 
jednotlivým prvkům a bez znalosti přesného technického stavu. Proto byla ve vyjádření stanovena 
podmínka rozšířeného průzkumu fasády, která ozřejmí tyto skutečnosti. Na základě výsledků prů-
zkumu bude vydáno nové závazné stanovisko.“ 

Výrok a podmínky tohoto závazného stanoviska je stanoven ve smyslu ust. § 14 odst. 3 památkového 
zákona, ust. § 9 a § 10 prováděcí vyhlášky a vychází ze znalosti místa, z provedené prohlídky místa, z 
předložené žádosti, z odborné publikace ZÍDEK, M., TUPÝ, M.,KLUSOŇ, J. Zákon o státní památkové 
péči, Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, z dochovaných kulturně historických hod-
not objektu a jsou v souladu s výnosem MK ČSR čj. 17 596/75-VI/1 ze dne 31.10.1975 o prohlášení 
historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci a kulturně historickými hodnotami kul-
turní památky. 

MěÚ Domažlice – ÚPP posoudil předloženou žádost a souhlasí s  provedením restaurování fasády (dle 

předloženého restaurátorského záměru: „Restaurátorský průzkum a záměr obnovy fasády radnice v 
Domažlicích”, vypracoval: ak. mal. Jaroslav Šindelář, datum: říjen 2021) objektu radnice č.p. 1, na 

pozemku st. parc. č. 141 v k.ú. Domažlice, na náměstí Míru, nemovité kulturní památky zapsané 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rej. č. ÚSKP 106077 v Městské památkové rezervaci 

Domažlice. 

Městská památková rezervace Domažlice byla prohlášena výnosem MK ČR čj. 17 596/75-VI/1 ze dne 
31.10.1975. Účelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci je za-

bezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek architektury zvláště z 
období pozdní gotiky a renesance i jako urbanistickému útvaru, jehož půdorys dodnes dokládá vznik 

města při významné středověké obchodní cestě a jako městu, které sehrálo významnou úlohu v dě-
jinách českého národa. Historické jádro města Domažlic zahrnuje ve své bohaté prostorové skladbě 

soubory monumentální architektury, městských domů i městského opevnění a svým významem i 
polohou je i nadále určeno k funkci společenského, kulturního a obchodního centra celé městské 

aglomerace. 

MěÚ Domažlice – ÚPP nemohl vyhovět požadavku odborné organizace na provedení dalšího restau-
rátorského průzkumu po postavení lešení, ke kterému bude následně vydáno další závazné stano-

visko. I odborná organizace státní památkové péče přijala, že předložený restaurátorský průzkum je 
velmi podrobný. Postavení lešení, případně užití vysokozdvižné plošiny jen za účelem provedení dal-
šího průzkumu a následně požadované vydání dalšího závazného stanoviska představuje zbytečné 
zvýšené náklady pro žadatele. Navíc zde již není prostor pro vydání závazného stanoviska, neboť 
v této době již musí mít investor pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Dále nelze 
předpokládat, že by ještě podrobnější průzkum architektonických prvků vedl k jiným závěrům, než 
obsahuje toto závazné stanovisko. Současně dostupná technologie fotogrammetrie pomocí dronu 
poskytuje dostatečné informace, které pak umožňují posoudit žádost v souladu se zásadou materi-
ální pravdy ve správním řízení a vydat závazné stanovisko k provedení prací. V odborné publikaci 

ZÍDEK, M., TUPÝ, M.,KLUSOŇ, J. Zákon o státní památkové péči, Praktický komentář. Praha: Wolters 
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Kluwer ČR, 2019 je uvedeno … „Připustí-li orgán památkové péče provedení prací, není již třeba k je-

jich realizaci dalšího závazného stanoviska. Rozhodne-li správní orgán o přípustnosti přípravy zamýš-
lených prací, musí si vlastník před vlastní realizací záměru vyžádat ještě další závazné stanovisko 
k provedení prací. …“ Po prostudování předložené žádosti, dospěl MěÚ Domažlice – ÚPP k závěru, že 
je možné vydat závazné stanovisko k provedení prací. Podmiňovat tedy přípustnost provedení prací 
vydáním dalšího závazného stanoviska není v zásadě možné. MěÚ Domažlice – ÚPP přesto stanovil 
podmínkou č. 1 výroku tohoto závazného stanoviska provedení revizní prohlídky všech architekto-
nických prvků a to z důvodu tříletého odstupu mezi zpracování předloženého restaurátorského zá-
měru a vydáním tohoto závazného stanoviska. Tato revize následně povede k upřesnění závěrů re-
staurátorského záměru. Nelze však předpokládat, že se změní stav poznání v takovém rozsahu, aby 
bylo nezbytné vydávat nové závazné stanovisko. Tento postup zajistí zachování kulturně historických 
hodnot všech architektonických prvků fasády radnice. MěÚ Domažlice – ÚPP dále v podmínce č. 1 

výroku tohoto závazného stanoviska určil, že nové závěry předá vlastník správnímu orgánu, jež na 
tomto základě svolá kontrolní prohlídku i za účasti odborné organizace státní památkové péče. Tento 

postup nepřenáší rozhodovací pravomoc mimo rámec závazného stanoviska a současně neukládá 
povinnosti třetí osobě. Tento postup také povede k zajištění kulturně historických hodnot památky. 

MěÚ Domažlice – ÚPP, na základě své dosavadní rozhodovací praxe při provádění restaurátorských 
prací, dospěl k závěru, že je nezbytné nejprve navrhované postupy ověřit na drobném vzorku a až po 
jejich vyhodnocení přistoupit k celkovému restaurátorskému zásahu. Tento postup vyloučí materiály 
a postupy, které by mohly mít negativní dopad na kulturně historické hodnoty severní fasády radnice. 

MěÚ Domažlice – ÚPP tedy v podmínce č. 2 výroku tohoto závazného stanoviska určil, že provedení 
vzorků oznámí vlastník správnímu orgánu, jež na tomto základě svolá kontrolní prohlídku i za účasti 
odborné organizace státní památkové péče. Tento postup nepřenáší rozhodovací pravomoc mimo 

rámec závazného stanoviska a současně neukládá povinnosti třetí osobě. 

Podmínka č. 3 vyplývá z ust. § 10 prováděcí vyhlášky. MěÚ Domažlice – ÚPP stanovil dostatečnou 
lhůtu pro zpracování závěrečné restaurátorské zprávy a její předání odborné organizaci státní památ-
kové péče. MěÚ Domažlice – ÚPP doporučuje žadateli termín zpracování závěrečné restaurátorské 

zprávy zahrnout do podmínek smlouvy o dílo. 

Na základě těchto důkazů a v mezích pro správní uvážení rozhodl MěÚ Domažlice – ÚPP tak, jak je 

uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska. 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu 
podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné 
stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanove-
ním § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti roz-
hodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s 
ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko. 

S pozdravem 

Ing. Milena Vlčková 

tajemnice 
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Obdrží: 

 
Dotčené osoby (na doručenku): 
město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20  DOMAŽLICE 
 
Orgán státní správy (na doručenku): 
MěÚ Domažlice, OVÚP, náměstí Míru 1, 344 20  DOMAŽLICE 

 
Na vědomí: 
NPÚ – ÚOP v Plzni, Prešovská 7, 306 37  PLZEŇ 

vlastní 




