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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0711-2026-8

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Žitňanský, zástupce vedoucího Oddělení provozu Brno

Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:
Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Žitňanský, tel.
ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová, tel.
Za Provozní středisko 0711 Opava (PS 0711):
ve věcech technických: Vladimír Míček, tel

e-mail:
Pavel Ricka, tel.
e-mail

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel.
e-mail:

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Tomáš Latka – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u živnostenského úřadu v Ostravě pod
čj. ŽÚ/8162/06/FUD ze dne 6.3.2006
Místo podnikání: Sokolská třída 1722/92, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 718 15 074
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon, mobil:
E-mail:
Datová schránka ko78zg

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Stavební opravy 
v areálu Kasáren P. Bezruče Hlučín“, systémové číslo NEN N006/26/V00007916, jako veřejná 
zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem smlouvy je provedení opravy budov č. 2 a 33 a komunikace ve vojenském areálu Kasáren 
P. Bezruče v Hlučíně, s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů. 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem 

„Stavební opravy v areálu Kasáren P. Bezruče Hlučín“ kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění: 

2.1.1. Realizace prací, činností a dodávek související s provedením výše označeného díla, týkající 
se opravy podlahových krytin a podkladních vrstev, keramických obkladů a dlažeb, omítek, 
zárubní, truhlářských výrobků, maleb, nátěrů, zámečnických výrobků, elektroinstalace, 
zdravotechniky, prvků otopné soustavy, venkovních schodišť, provedení terénních úprav a s 
tím související demontáže a bourací práce, včetně přesunů hmot a lešení, zakrývací, 
dokončovací a uklízecí práce, zajištění likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnými 
právními předpisy a zařízení staveniště po dobu opravy.  

2.1.2. Dále provedení všech potřebných revizí a zkoušek ověřující řádné provedení díla a prokazujících 
bezpečný provoz a funkčnost díla, předání všech dokladů a předvedení provedeného díla při 
jeho předání objednateli. 

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“. Přílohy č. 1 
a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené) 
pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Všechny práce související s prováděním díla (včetně 
všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou 
kryty cenou díla. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil 
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel 
a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: 
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
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závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla; 

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo 
dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně 
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“). 

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému 
provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. 

2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě 
smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis 
této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv 
na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně 
listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. 
Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají 
smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně 
sjednané změny předmětu plnění. 

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 

3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 
2 smlouvy, a to ve výši:  

 
1 439 000,00 Kč bez DPH 

 
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátce DPH, účtována daň 

z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření 
této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 302 190,00 Kč 
a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 741 190,00 Kč. 

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany 
si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti 
se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude 
oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně 
DPH. 

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech 
jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené 
práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou 
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou v 
příloze č. 1 smlouvy od celkové ceny odečtena. 
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3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.8. smlouvy. 

3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 
2.6. smlouvy. 

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu 
s účelem a předmětem této smlouvy. 

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:  
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS 
Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy a zhotovitel si jej dohodne 
s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.  
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu. 

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště. 
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 75 kalendářních 

dnů od zahájení plnění. 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla 
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran. 

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba 
objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí 
obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen 
podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických.  Zápis o přerušení plnění 
obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí 
zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat 
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem 
o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele 
ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že 
k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním 
deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto 
ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.  
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4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise  
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel 
po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla se prodlužují o dobu přerušení 
plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.  

4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění 
v pracovní dny: pondělí–pátek 6:30 – 15:00 hod., práce v sobotu, neděli nebo státní svátky 
může být povolena pouze po dohodě s uživatelem objektu. 

4.8. Místem plnění je vojenský areál kasáren P.Bezruče Hlučín, ul. Opavská 29, 748 01 Hlučín. 
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla 

 
5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 

a) předání staveniště/pracoviště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) svolání kontrolních dnů plnění díla, 
e) přerušení plnění díla dle čl.4.4. smlouvy, 
f) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek; 
g) převzetí dokončeného díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli. 

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP 
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu 
a vjezdu; 

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny. 

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění 

stavebních/montážích prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, 
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která 
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nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 
k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným 
zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního 
deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně 
jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště 
nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla. 

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost  
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvlášť vymezeny 
v příloze č.3 smlouvy. 

5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště. 
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, 
výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, 
únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by 
nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data 
podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako 
podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku. 

5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především 
dohodou smluvních stran. 

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen 
„energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány 
samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté 
energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní 
odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele 
a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.   

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. 
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5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou 
zahrnuta v ceně díla. 

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 
se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) 
jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné. 

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 
předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2025), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady. 

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá  
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále: 
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.); 
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid. 

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických. 

5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí 
vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel 
zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo 
osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná 
opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění 
porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, 
které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese 
zhotovitel. 
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Článek 6 
Nakládání s odpady  

 
6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění 
díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení 
laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou 
(vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
přepisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými 
prováděním díla. 

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které 
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby 
objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání 
a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 
7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání 

díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy 
dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace 
uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, 
který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady: 
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů; 
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy; 
c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla; 
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla: 
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající 

vliv na jeho kvalitu; 
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku. 
7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

sepsán zápis o předání a převzetí díla.  
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nebo 
b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 
nebo 

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran. 

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky  

 
8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla  

na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky 
do datové schránky ID: ukbwcxd – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou 
adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být 
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, 
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude 
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních 
údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0711-2026-8. Nebude-li možné ji odeslat 
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele. 

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním 

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, 
bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet  

zhotovitele. 
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení 
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faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně 
vrácená faktura. 

8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 

za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

 
Článek 9 

Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 
9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po 

celou dobu plnění smlouvy objednatel. 
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění 
díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit 
na své náklady 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. 
DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení 
plnění. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ. 
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10.3. Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje 
veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího 
vyúčtování objednatelem uhradit. 

10.5. O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán zápis. 
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. 

nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 
na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH. 

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání 
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč. 

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.22. nebo čl. 
12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty stanovené 
objednatelem k odstranění takového porušení smlouvy a zjednání nápravy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení. 

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok 
z prodlení. 
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11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si 
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty. 

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před 
řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od 
smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele 
uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu 

státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele:  
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi, s výjimkou občanů členských států 
NATO, EU a Švýcarské konfederace; objednatel může povolit i provádění díla občany 
jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění, kteří budou 
jednotlivě schválení velitelem objektu. Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do 
vojenského objektu občana, kterému neumožní vstup velitel objektu. 

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu 
náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 
3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, 
datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam 
dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je 
zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději při předání dokončeného díla, resp. 
Po odstranění reklamovaných vad díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
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13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neúčinné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů; 

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 

i) porušení sankčního zákona. 
13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ. 
13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 

soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy 
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě 
ukončení smlouvy dohodou smluvních stran. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu 
rozpracovaného díla“; 
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b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování 
uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.  
14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy.  

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností 
nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím 
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a 
zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace 
této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že 
budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem 
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů. 

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících 
ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak 
smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením 
takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně. 

14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, 
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním 
elektronickém nástroji (NEN). 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  
 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet         5 stran 
Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace            2 strany 
Příloha č. 3 – Podmínky BOZP              3 strany  
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona    1 strana 
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Příloha č. 1

P.č. Práce JM Množství

Cena
za jednotku

bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Budova č.2
1.NP
Bourání, demontáže

1. Vybourání zárubně ocel. 800-1250/1970 mm ze zdi cihelné ks 8,00

2.
Vybourání zárubně dřevěné vč.křídel 1600/2000 mm ze zdi
cihelné ks 1,00

3. Vybourání zdiva cihelného tl.100 mm m2 4,20
4. Otlučení VC omítek stěn m2 12,20
5. Vybourání betonové podlahy tl.50 mm m2 4,80

6.
Demontáž dřevotřískových desek vč.nosné konstrukce ze zdi
cihelné m2 12,20

7. Vybourání dlažby keramické m2 68,20
8. Vybourání dlažby keramické - schodiště m2 46,60
9. Odsekání keramického obkladu stěn a stropů m2 119,50

10. Vybourání soklu keramického v.80 mm m 35,20
11. Dvířka kovová 300/300 mm ze zdi cihelné ks 2,00

12.
Demontáž + zpětná montáž tabulky označení místnosti 200/150
mm ks 4,00

13. Lešení pomocné v.do 2,5 m soub 1,00
14. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m soub 1,00

Dodávka a montáž

15.

Dveře venkovní 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000
mm - z 1/3 prosklené, zateplené, vložka FAB, kování klika-klika,
štíty, samozavírač, barva dle vlastního výběru - nutno zaměřit ks 1,00

16.

Dveře venkovní 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000
mm - plné, zateplené, vložka FAB, kování klika-klika, štíty,
samozavírač, barva dle vlastního výběru - nutno zaměřit ks 1,00

17. Ocelová zárubeň 800-900/1970 mm, nátěr syntetický 2-nás. ks 6,00
18. Vyzdění zdiva tl.100 mm - YTONG, cihla m2 4,10
19. Zazdívky malých otvorů do 0,06 m2 ks 9,00
20. Oprava betonové mazaniny tl.do 40 mm m2 36,60
21. Vnitřní VC omítka m2 44,70
22. Oprava VC omítek stěn m2 167,50

23.

Provětraná zeď - desky Cetris tl.10 mm na hliníkový rošt +
přestěrkování omítek stěn stěrkovým tmelem s výztužnou
tkaninou (perlinkou) + štuková omítka m2 12,20

24. Větrací mřížka Al 800/60 mm ks 12,00

25.
Přestěrkování omítek stropů stěrkovým tmelem s výztužnou
tkaninou (perlinkou) + polystyrén tl.20 mm m2 2,40

26. Penetrace na nesavé podklady 2-nás. m2 64,50

27.
Písková penetrace + přestěrkování omítek stěn stěrkovým tmelem
s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka m2 64,50

28.
Demontáž + zpětná montáž chladící ventilátor 600/450/400 mm -
pod stropní konstrukcí ks 1,00

29. Montáž obkladu keramického - strop m2 2,40

30.
Obklad keramický - typ, velikost a barva dle výběru objednatele
(výměra bez prořezu) m2 2,40

31.
Montáž dlažby keramické - 24 ks schodišťových stupňů
300/200/1200 mm + podesty - lepená na flexibilní lepidlo m2 46,60

32.

Dlažba keramická pro schodiště - vnitřní, keramická, slinutá,
protiskluzová, tl.9 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez
prořezu) m2 46,60

33.
Dodávka a montáž ukončovací lišty schodišťového stupně dl.1200
mm ks 40,00

34. Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo m2 68,20
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35.
Dlažba keramická vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9
mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu) m2 68,20

36.
Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů v.do 1800
mm m2 70,50

37.
Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - typ, velikost a barva
dle výběru objednatele (výměra bez prořezu) m2 70,50

38.
Sokl lepením - vnitřní, keramický, slinutý, v. 80 mm, barva dle
vlastního výběru m 61,90

39. Dvířka plastová 300/300 mm ks 2,00

40.
Prostup pr.160 mm - přes prkna tl.22 mm + oplechování vikýře -
podkrovní místnost ks 1,00
Truhlářské práce
Demontáže

41. Dveře vnitřní 800/1970 mm ks 15,00
42. Demontáž dřevěné přepážky místnosti 6000/850/400 mm soub 1,00
43. Demontáž dřevěné přepážky místnosti 3500/500/350 mm soub 2,00
44. Demontáž koženkového shrnovacího závěsu 5200/2800 mm ks 1,00

45.
Demontáž profilu I č.22 dl.6500 mm ze zdi cihelné (pod stropní
konstrukcí) ks 1,00

46. Práh dřevěný 800/100 mm ks 5,00
Dodávka a montáž

47.

Dveře vnitřní 800-900/1970 mm - CPL laminát standard, plné,
zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika např.Rostex 8044 -
barva dle výběru objednatele ks 15,00

48. Lišta přechodová Al šroubovací 800-1250/80 mm ks 3,00
49. Práh dřevěný dubový 800/100-150 mm šroubováním ks 5,00

Malby, nátěry

50.
Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním
a tmelením, výška stropu do 4500 mm m2 1 081,00

51.
Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování -
podlaha, okna, dveře, obklady apod. soub 1,00

52. Nátěr 2- nás.s obroušením - kovové dveře vč.rámu m2 12,50
53. Nátěr ocel.zárubní 800-900/1970 mm synt.2-nás.s obroušením ks 4,00
54. Nátěr potrubí ÚT 1/2"-3/4" 2-nás.s obroušením m 25,00
55. Nátěr potrubí ÚT 1"-3" 2-nás.s obroušením m 41,00
56. Nátěr potrubí Cu 15-18 2-nás. m 38,00

Podlahové krytiny
Demontáže

57. Podlahová krytina PVC vč.lišty PVC m2 91,00
Dodávka a montáž

58.
PVC zátěžové Novoflor Standard vč.lišty PVC 30/30 mm lepením,
barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu) m2 45,50
Zámečnické práce

59. Zábradlí schodištové kovové v.1100 mm

60.
Demontáž odřezáním, nátěr s otryskáním, výměna dřevěného
madla, úprava pro zpětnou montáž, zpětná montáž - 4 ks m 16,80

61. Kovové dveřní křídlo 1000/2000 mm - zkrácení ks 2,00
Zdravotechnika
Zdravotechnika
Demontáže

62. Umyvadlo vč.sifonu ks 3,00
63. Polosloup ks 1,00
64. Výlevka, splachovač, trubka splach. 2m soub 1,00
65. Baterie nástěnná, stojánková ks 3,00
66. Sprchová zástěna s dveřmi 1600/2000 mm ks 1,00
67. Demontáž ventil 1/2" ks 2,00
68. Rohový ventil 1/2"/3/8" ks 6,00
69. Trubka kovová 1/2"-1" - voda, topení m 9,00
70. Roura PPR 20 PN16 vč.tvarovek m 8,00
71. Odpadní potrubí DN40-63 m 5,00
72. Vysekání + zazdění drážek 60/80 mm ve zdi cihelné - voda m 3,50
73. Průrazy pr.50 mm přes zeď cihelnou tl.100-150 mm ks 3,00

Dodávka a montáž
74. Umyvadlo 550 mm JIKA ks 3,00



75. Sifon umyvadlový, dřezový ks 3,00
76. Polosloup ks 1,00
77. Baterie umyvadlová pák.nástěnná např.TITANIA Iris ks 1,00
78. Baterie umyvadlová pák.stojánková např.TITANIA Iris ks 2,00
79. Kulový ventil 1/2", 3/4" ks 2,00
80. Rohový ventil 1/2"/3/8" ks 6,00
81. Nástěnka PPR 20/1/2" ks 3,00
82. Odpadní potrubí HT DN40-63 vč.tvarovek m 5,00
83. Roura PPR 20 - 25 PN16 vč.tvarovek a izolace Mirelon m 8,00
84. Úchyt na potrubí pod stropem dl.500 mm ks 3,00
85. Dávkovač tekutého mýdla Merida TOP MINI 400 ml ks 3,00
86. Zrcadlo 400/600 mm Merida LU 1 vč.držáků ks 3,00
87. Věšák nástěnný - dvojháček ks 3,00
88. Pomocný materiál soub 1,00

ÚT
Demontáže

89. Demontáž radiátorů ÚT deskových ks 3,00
90. Demontáž ventil 1/2" ks 3,00
91. Portubí ÚT 1/2" m 11,00
92. Demontáž, vyčištění, zpětná montáž radiátorů panelových ks 10,00
93. Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění soub 1,00

Dodávka a montáž

94.
Ocelový panel KORADO Radik K 22 - 800/600 vč.příslušenství
(konzole, záslepka) RAL bílý ks 1,00

95.
Ocelový panel KORADO Radik K 22 - 1000/600 vč.příslušenství
(konzole, záslepka) RAL bílý ks 1,00

96.
Ocelový panel KORADO Radik K 22 - 1200/600 vč.příslušenství
(konzole, záslepka) RAL bílý ks 1,00

97. Set přímý termostatický ventil 1/2" + šroub.rad.uz. + termohlavice ks 3,00
98. Roura CU 18 vč.tvarovek m 11,00
99. Přechod Cu 15 závit 1/2" ks 8,00

100. Úprava potrubí ÚT soub 1,00
101. Pomocný materiál soub 1,00

Elektroinstalace
Demontáže

102. Demontáž žárovk., zářivkových svítidel ks 47,00

103.
Demontáž venkovních výbojkových svítidel vč.výložníku a
soumrakového spínače ks 4,00

104. Demontáž zásuvek, vypínačů, krabic ks 85,00
105. Demontáž jističů ks 9,00
106. Demontáž kabelových lišt m 44,00
107. Ventilátor pr.150 mm ks 2,00

Dodávka a montáž
108. Rozváděč pod omítku 24 modulový ks 1,00
109. Svítidlo zářivkové Modus LLXL2LED1200AL ks 33,00
110. Svítidlo zářivkové LED IP56 2x18W, 1200 mm ks 5,00
111. Zář. trubice LED-120cm,18W,90LM/W ks 76,00
112. Svítidlo žárovkové Kanlux Peraz 300, vč. LED žárovky 15W ks 9,00
113. Philips LED svítidlo BRP102 LED75/740 II DM 42-60A ks 4,00
114. Výložník 42-60, 45st. ks 4,00
115. Soumrakový spínač ks 4,00
116. Lešení pomocné v.do 6 m pro montáž 4 ks svítidel soub 1,00
117. Vypínač č.1 ABB Tango bílá (komplet), vč. rámečku ks 14,00
118. Vypínač č.5 ABB Tango bílá (komplet), vč. rámečku ks 3,00
119. Vypínač č.1 na omítku IP44 ks 4,00
120. Zásuvka jednoduchá Tango bílá ks 39,00
121. Zásuvka dvojitá šikmá ABB Tango bílá ks 12,00
122. Zásuvka jednoduchá ABB Tango bílá s přepěťovou ochranou ks 6,00
123. Zásuvka jednoduchá na omítku IP44 ks 7,00
124. Rámeček vodorovný 2- násobný Tango bílý ks 16,00
125. Rámeček vodorovný 3- násobný Tango bílý ks 1,00
126. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 75,00
127. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 170,00



128. Kabel CYKY 5Cx6 m 8,00
129. Vodič CY 4 zž m 8,00
130. Krabice přístrojová 68 pod omítku ks 32,00
131. Vysekání kapsy pro přístr. krabici ks 32,00
132. Jistič OEZ B25/3 ks 1,00
133. Jističochránič OEZ B16/1/0,03A ks 6,00
134. Jističochránič OEZ B10/1/0,03A ks 2,00
135. Propojovaci lišta jističů ks 1,00
136. Kabelová lišta 20x20 m 22,00
137. Kabelová lišta 45x20 m 22,00

138.
Odpojení, ukončení + zapojení vodičů - krabice, svítidla, vypínače,
zásuvk soub 1,00

139. Průraz přez zeď 25x250 mm ks 6,00
140. Vysekání drážek 40/30 mm ve zdivu cihelném + omítka m 70,00
141. Pomocný materiál soub 1,00
142. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Schodiště boční vstup
Bourání, demontáže

143. Vybourání dlažby keramické m2 8,20
Dodávka a montáž

144. Oprava betonových konstrukcí tl.do 30 mm m2 3,60
145. Izolace betonových konstrukcí schodiště proti vlhkosti m2 8,20

146.

Montáž dlažby keramické - 3 ks schodišťových stupňů
300/200/2800 mm + podesta + boky - lepená na flexibilní lepidlo,
výměra bez prořezu m2 8,20

147.

Dlažba pro venkovní schodiště tl.do 10 mm - protiskluzová
např.RAKO Block, barva dle vlastního výběru (výměra bez
prořezu) m2 8,20

148.
Nerez schodišťová lišta hrany schodu protiskluzová 60-80/2800
mm ks 3,00
Schodiště psinec - 11 ks schodišťových stupňů 300/200/1500
mm
Bourání, demontáže

149. Vybourání betonového schodiště m3 2,25
150. Zábradlí schodištové kovové v.1000 mm m 4,50

Dodávka a montáž

151.
Oprava betonové konstrukce tl.do 30 mm - horní hrana zídky u
schodiště m2 0,90

152. Bednění schodišťových stupňů pro betonáž soub 1,00

153. Betonová konstrukce schodiště - beton C30/37, Kari sítě, výztuž m3 2,25
154. L profil 30/30/1500 mm - hrana schodu, montáž do betonu ks 11,00

155.
Rozebrání + zpětná montáž zámkové dlažby tl.60 mm vč.úpravy
podloží - chodník m2 2,80

156. Demontáž + zpětná montáž obrubník tl.60 mm m 4,00
157. Zábradlí schodišťové v.1000 mm, materiál - Jekl žárový pozink m 4,50

Budova č.33
Zemní práce

158. Provedení terénních úprav m2 145,00
159. Dodávka zeminy pro terénní úpravy m3 3,50

Bourání, demontáže

160.
Demontáž dřevěné přepážky 15000/5600 mm - hranoly, falcovaná
prkna tl.25 mm, sololit m2 84,00

161. Lešení pomocné v.do 4 m soub 1,00
Malby, nátěry

162. Oprava VC omítek stěn m2 2,50

163.
Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním
a tmelením, výška stropu do 3600 mm m2 359,00

164.
Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování -
podlaha, okna, dveře, obklady apod. soub 1,00
Elektroinstalace
Demontáže

165. Demontáž výbojkových svítidel ks 15,00
166. Demontáž nouzových svítidel ks 3,00



167. Demontáž zásuvek, vypínačů ks 6,00
Dodávka a montáž

168.
Svítidlo led průmyslové závěsné HIGHBAY ASTER 120 st. 100W
ZU 220.12 ks 15,00

169. Lešení pomocné v.do 6 m pro montáž soub 1,00
170. Svítidlo nouzové led 5-8W, doba svícení 3 hod. ks 3,00
171. Zásuvka dvojitá šikmá ABB Tango bílá ks 4,00
172. Zásuvka jednoduchá ABB Tango bílá s přepěťovou ochranou ks 2,00
173. Rámeček vodorovný 2- násobný Tango bílý ks 3,00

174.
Odpojení, ukončení + zapojení vodičů - krabice, svítidla, vypínače,
zásuvk soub 1,00

175. Pomocný materiál soub 1,00
176. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot soub 1,00

Cena celkem bez DPH 1 439 000,00
DPH 21 % činí 302 190,00
Cena zakázky vč.DPH činí 1 741 190,00



   
  Příloha č. 2  

 
UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1. Identifikační údaje stavby:  
Název zakázky: Stavební opravy v areálu Kasáren P.Bezruče Hlučín 
Místo stavby: Kasárna P.Bezruče Hlučín 

 
1. Předmět plnění zakázky: 
Je požadováno provedení stavebních oprav na budovách č. 2, 33 a komunikací ve vojenském areálu 
Kasárna P.Bezruče Hlučín s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu. 
Předmětem plnění bude realizace prací, činností a dodávek související s provedením výše 
označeného díla, týkající se opravy podlah, podlahových krytin, keramických obkladů, vnitřních 
omítek, zárubní, truhlářských výrobků, maleb, nátěrů, zámečnických výrobků, elektroinstalace, 
zdravotechniky, ÚT, venkovních schodišť, provedení terénních úprav terénu, s tím související 
demontáže, bourací práce, včetně přesunů hmot, lešení, dokončovacích prací, zajištění likvidace 
vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy a zařízení staveniště po dobu opravy. 
Dále provedení všech potřebných revizí a zkoušek ověřující řádné provedení díla a prokazujících 
bezpečný provoz a funkčnost díla, předání všech dokladů a předvedení provedeného díla při jeho 
předání objednateli. 
 
2. Ostatní: 
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu vojenského objektu a areálu a dalších 
probíhajících stavebních prací jiných dodavatelů. 
K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny 
předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, číslo občanského 
průkazu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách 
je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat. 
Pohyb techniky a osob je povolen pouze po hlavní příjezdové komunikaci k předanému staveništi.  
Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a 
odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém 
areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou 
pouze ve vyznačených místech. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřípustný.  
 
Pracovní doba: 
Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní 
dny: pondělí–pátek 6:30 – 15:00 hod. Jiná doba a SO, NE, svátky pouze po dohodě.   
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace 
předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
zakázky zabezpečí roztřídění a dopravu odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele. 
Ostatní odpad vzniklý při realizaci zakázky bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou 
skládku. Při realizaci zakázky bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění 
díla je zhotovitel. 
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotoviteli při provádění díla bude umožněn odběr energií - elektrická energie, voda. 
Všechny stavební výměry a dodávané díly a komponenty je nutné předem na místě zaměřit.  

 
3. Bezpečnost práce a ochrana zdraví: 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být 
zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a 



předpisů. V průběhu prací budou v maximální míře dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví osob na staveništi (s důrazem na zásady BOZP – zákon č. 262/2006 Sb., část pátá – zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 361/2007 
Sb., zákon číslo 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

 
4. Požadavky hygienických předpisů: 
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách 
hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a 
podobně. Při realizaci je nutné minimalizovat vznik nadměrné hlučnosti provozem strojů a zařízení, a 
nadměrné prašnosti, při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky a 
dodržovat základní pravidla hygieny práce, veškeré specializované práce musí provádět pracovníci 
s předepsanou kvalifikací. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních 
objektů, důraz musí být kladen na ochranu povrchových a podzemních vod a respektování 
hygienických předpisů a opatření v objektu zařízení staveniště. 

 
5. Specifická organizační opatření:  
Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a 
odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém 
areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou 
pouze ve vyznačených místech. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřípustný.  
Platí zákaz fotografování. Výjimku ze zákazu fotografování, filmování, zakreslování nebo jiného 
zaznamenávání ve vojenském objektu, jeho prostor a jiných zařízení vycházejících z nařízení NGŠ 
uděluje velitel rozsáhlého objektu, na základě žádosti, podané před zahájením akce. 
Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s 
několika státními příslušnostmi, s výjimkou občanů členských států NATO, EU a Švýcarské 
konfederace; objednatel může povolit i provádění díla občany jiných států, kteří předloží platné 
pracovní vízum či vízum o strpění, kteří budou jednotlivě schválení velitelem objektu. Objednatel si 
vyhrazuje právo nevpustit do vojenského objektu občana, kterému neumožní vstup velitel objektu. 

 
6. Místo plnění: 
Kasárna P.Bezruče Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín 

 
7. Termín plnění: 
Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bude stanoven bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 
Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště. 
Dokončení, předání a převzetí: nejpozději do 75 kalendářních dnů od zahájení plnění. 
 
V Opavě dne 12.března 2026  
Zpracoval: Vladimír Míček 
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Příloha č. 3  
 Počet stran: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI 

(PRACOVIŠTI)   
 

I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi/pracovišti 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 

vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně 
nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první 
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze 
přístupové cesty určené objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP. 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 

„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 

zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.  
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí  
1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před 

znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to 
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel 
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na 
staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých 
imisí (prach, zápach, kouř apod.)  Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat 
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad. 

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a 
prostředků k tomu určených. 

4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a 
doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s 
platnou legislativou. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a 
příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na 
staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu 
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, 
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré 
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně 
platné zásady BOZP. 

 

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 




