

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
Odbor provozu a podpory ICT

VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:
NAŠE č. j.: MSP-15/2026-OPPIC-OBJ/1

VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX:
E-MAIL: 

Asseco Central Europe, a.s.
k rukám projektového manažera

Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4
IČO: 27074358



Praha: 20.02.2026
Počet listů:
Přílohy:

Objednávka ISVR a jeho dalších částí

Objednáváme tímto u Vás tímto následující rozvoj informačního systému rejstříků (ISVR) a jeho dalších částí (ESM, ESF, JASS, EVO).

1. Přejít na verzi 2 a úpravu aplikace ISVR (BORIS- ISVR, ISVR-BORIS) v rozsahu 352,25 MD, tj. 4 403 125,00 Kč bez DPH, tedy **5 327 781,25 Kč včetně DPH.**
2. Úpravy aplikace EVO na základě úpravy Rejstříku trestů v rozsahu 12,25 MD, tj. 153 125,00 Kč bez DPH, tedy **185 281,25 Kč včetně DPH.**
3. V rámci uzavření ESM – čerpání dat z ESM pro povolené osoby v rozsahu 20 MD, tj. 250 000,00 Kč bez DPH, tedy **302 500,00 Kč včetně DPH.**

Celková cena: **4 806 250,00 Kč bez DPH, tj. 5 815 562,50 Kč vč. DPH**

Termín dodání: **31.října 2026**

Fakturace: *po akceptaci příslušných částí plnění*

Objednávka je vyhotovena na základě čl. 5 Servisní smlouvy o podpoře a rozvoji ISVR č.j.: 36/2023-OI-SML (MSP-173/2023-MPS-CES).

Dle čl. 10.8 Poskytovatel je v prodlení se splněním termínu pro dokončení Služeb na objednávku, nedojde-li z důvodů na straně Poskytovatele k akceptaci s vyznačením „Akceptováno s výhradou“ nebo „Akceptováno“ v termínu stanoveném v Dílčí smlouvě. Pro vyloučení všech pochybností je termín plnění uvedený v této objednávce („Termín dodání: 31. října 2026“) termínem ukončení akceptačního řízení dle čl. 10 Servisní smlouvy, tj. termín, ke kterému musí být výstup akceptován výrokem „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ (čl. 10.6 až 10.8)

Telefon
221997111
Fax:
224919927

Bankovní spojení:

Česká národní banka
Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu:

IČO:
00025429
5120001/0710
IBAN: CZ880710000000005120001

Obě strany odhadují délku akceptačního testování Objednatele na cca 2 měsíce (orientačně). Interní integrační testy mezi Poskytovatelem a systémem BORIS proběhnou do potvrzení funkčnosti integračních služeb ze strany BORIS. Po tomto potvrzení Poskytovatel nejpozději dne 31. 8. 2026 nasadí plnění do Akceptačního prostředí a zahájí akceptační řízení podpisem Předávacího protokolu dle čl. 10.2 Servisní smlouvy.

Zdržení způsobená na straně třetích stran (zejména systém BORIS a jeho provozovatel), nebo opožděná součinnost testerů Objednatele (zejména soudů) se nepovažují za prodlení Poskytovatele ve smyslu čl. 10.8 Servisní smlouvy. V případě potřeby posunutí termínu plnění této Objednávky se strany dohodly, že jakákoli změna termínu bude provedena výhradně písemným dodatkem k této Objednávce podle čl. 5.7 Servisní smlouvy.

Pro funkcionality související s napojením na BORIS Poskytovatel předá akceptační testovací scénáře a testovací data pro všechny typy průchodů, včetně integračních služeb a uživatelské cesty „žádost soudu o výpis z BORIS“, aby je mohli testeři Objednatele z řad soudů provést v akceptačním prostředí. Akceptační řízení bude provedeno podle testovacích scénářů dle čl. 10.1 Servisní smlouvy a na základě výsledků testování Poskytovatele a testů provedených uživateli Objednatele v akceptačním prostředí.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky do datové schránky ministerstva č. kq4aawz nebo na e-mailovou adresu: posta@msp.gov.cz.

Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky **MSP-15/2026-OPPIC-*OBJ/1***, bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Fakturu zasílejte výhradně v elektronické podobě do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na emailovou adresu: posta@msp.gov.cz.

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

S pozdravem

Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru provozu a podpory ICT

