
   
 

 
   

 
 

 
 
 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektová dokumentace pro provádění 
stavby a výkon dozoru projektanta 

Název zakázky: „Most v km 1,812 TÚ 2211 
– PD“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2413/2026 
číslo jednací: 64709/2026-SŽ-GŘ-O15 
 
a 
 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 1217  
bank. spojení:  Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-4045530257/0100  
zastoupena:  Ing. Petr Jemelka, předseda představenstva  

Korespondenční adresa:  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

Korespondenční e-mail: xx  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 26-014-235-PS 
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uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při 
zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 23. 3. 2026 pod evidenčním 
číslem 63526036 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Most v km 1,812 TÚ 2211 - PD“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka 
byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném 
Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „Systém“).  Na základě tohoto výběrového 
řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též 
jen PD) a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon dozoru projektanta 
při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou 
a projednanou PD za podmínek stanovených v této Smlouvě.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
PD a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování PD a Cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 
přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  1 492 000,00 Kč 

slovy:    jeden milion čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých 

3.4 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 
že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 
doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat dozor projektanta po 
celou dobu realizace Stavby. 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem výkonu dozoru projektanta je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem. 
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4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistnou 
záruku za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek ani Bankovní záruky za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad  dle čl. 12 Obchodních podmínek, 
ustanovení čl. 11, čl. 12, čl. 17.11.6 a čl. 18.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. 

4.2 Neobsazeno. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že 
technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 
(tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 
Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.4 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). 

4.5 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními vnitřního 
předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s podezřelými 
předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při aplikaci této 
Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve spolupráci s 
příslušným zaměstnancem Objednatele. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Pokud bude Zhotovitel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, bude 
postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato 
Smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 
(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na 
vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 
zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 
pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 
a bez ohledu na to, zda je předmět Smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že 
Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu 
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v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 
platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 
partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje na 
písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 
dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 
splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat.  

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI A DALŠÍ POVINNOSTI VE 
VZTAHU K PODDODAVATELŮM 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 
ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti 
působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 
833/2014,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 
Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
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(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti 

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 
uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 
nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle 
tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 
věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

7.7 Další povinnosti ve vztahu k poddodavatelům: 

7.7.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 
8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

7.7.2 Přestane-li některý z poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. této Smlouvy, oznámí Zhotovitel 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 
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7.7.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 7.7.1 této Smlouvy. 

7.8 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.7.2 této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za 
porušení své povinnosti dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy pokutu ve výši 100 000 Kč a za 
každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 7.7.2 smluvní pokutu ve 
výši 50 000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 
či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 
uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Nestanoví-li tato Smlouva či její příloha jinak, je možné Smlouvu měnit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za 
každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho 
závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 
nadále splňuje podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci nebo v případě, je-li 
Veřejná zakázka zadávána v Systému, též podmínky pro zařazení stanovené pro 
příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla 
tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
Objednatele o přerušení prací dle odst. 3.9 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na 
straně Zhotovitele. 
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8.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. 

8.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

8.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

8.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
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8.17 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OPOŘ/PD/SK/1/23 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) neobsazeno 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh (ZTP)  

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 
„podepsáno elektronicky“ 
Ing. Jiří Macho 
21. 4. 2026 13:16 
…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 
 
„podepsáno elektronicky“ 
Ing. Petr Jemelka 
10. 4. 2026 08:32 
…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Petr JEMELKA 

předseda představenstva 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

Předmětem díla je:    

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v celém rozsahu 
předmětu Díla, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které 
specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrová řízení na 
zhotovení stavby.  

b) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby. 

Podrobněji je Specifikace Díla uvedena  v Příloze č. 3 c) této Smlouvy s názvem Zvláštní technické 
podmínky včetně příloh.  

Název stavby (akce), kterým bude vyhotovená Projektová dokumentace označována zní: 
Oprava mostu v km 1,812 na trati Olomouc – Čelechovice. Dané označení je Zhotovitel 
povinen respektovat. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OPOŘ/PD/SK/1/23 (dále jen „OP“), které nejsou pevně připojeny k této 
Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v 
souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak 
pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také „TKP“)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 
a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 
jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 
TKP. 

b) Neobsazeno. 

c) Zvláštní technické podmínky (dále také „ZTP“) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Dozor projektanta 

 

„Most v km 1,812 TÚ 2211 - PD“ 

 

 

 

Datum vydání:  13. 3. 2026 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA  ...........  Opravné a údržbové akce 

PD  ..............  Projektová dokumentace 

SPS .............  Správa pozemních staveb 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Smlouvy „Most v km 1,812 TÚ 2211“ je zhotovení: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v 
celém rozsahu předmětu Díla, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu 
do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

b) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby.  

(dále jen „Dílo“ nebo „PD“). 

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace. 

1.1.3 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.4 Cílem je komplexní celková oprava železničního ocelového mostu v km 1,812 na trati 
Olomouc-Čelechovice (TÚ 2211) (dále jen „stavba“). 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace 

1.2.1 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu 
podle přílohy P7 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ SM011“). Označení objektů a objektová skladba bude 
zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz 
příloha 7.1.11, která nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na mostním objektu v km 1,812, který se nachází na jednokolejné 
neelektrizované železniční trati Olomouc – Čelechovice (trať č. dle KJŘ: 275; TTP: 313A).  

Údaje o stavbě 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Katastrální území Olomouc - město 

P.č. dotčeného pozemku 144  

Číslo traťového úseku 2211 Olomouc hl. n. (mimo) – Čelechovice na Hané (včetně) 

Číslo definičního úseku 26 Areál vl. Olomouc – Olomouc Nová Ulice 

Maximální traťová rychlost 40 km/h 

Správce mostu Správa železnic, státní organizace 

 

Bližší specifikace: viz Technická zpráva (Díl 3_1 Zadávací dokumentace) 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a technická dokumentace 

2.1.1 Technická zpráva PD - Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2026 - PD mostu v 
km 1,812, TÚ 2211 (Díl 3_1 Zadávací dokumentace) 
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2.1.2 Situace mostu v km 1,812 (Díl 3_2 Zadávací dokumentace) 

2.1.3 Katastrální mapa mostu v km 1,812 (Díl 3_3 Zadávací dokumentace) 

2.1.4 Protokol o podrobné prohlídce mostu km 1,812 z roku 2024 (Díl 3_4 Zadávací 
dokumentace) 

2.1.5 Fotodokumentace mostu v km 1,812 (Díl 3_5 Zadávací dokumentace) 

2.1.6 Nákresný přehled žel. svršku TÚ 2211 (Díl 3_6 Zadávací dokumentace) 

2.1.7 Základní archivní výkresy mostu km 1,812 (Díl 3_7 Zadávací dokumentace) 

2.1.8 Podmínky pro zhotovení PDPS (Díl 3_9 Zadávací dokumentace) 

2.1.9 Dostupné geodetické a mapové podklady dle pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn 
generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí):  

a) geodetické a mapové podklady do hranic dráhy. 

Pro převzetí dostupných podkladů nutno kontaktovat AZI Objednatele:  

xx, xx, tel. xx 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou PD souvisí nebo 
ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace autorského dozoru při 
následné realizaci stavby, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 
v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami i PD: 

- nutné projednání se souběžně připravovanými záměry odborných správ (ST, SEE, 
SSZT), které budou součástí stavby „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ 
OVA 2026 - PD mostu v km 1,812 na TÚ 2211“, investor Správa železnic, státní 
organizace, OŘ Ostrava, předpoklad realizace – ve fázi přípravy projektové 
dokumentace 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky technických a právních předpisů 
SŽ (Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ 
apod.), smluvních požadavků a obecně platných technických předpisů a technických 
norem (TSI, ČSN). Pokud se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i 
požadavky interních i obecně platných předpisů týkajících se těchto subjektů. 

4.1.2 Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených 
subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic a Prováděcího 
nařízení komise (EU) č. 402/2013, o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.  

4.1.3 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to v 
souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (Díl 3_8 Zadávací dokumentace).  

4.1.4 V Dokumentaci PDPS budou pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a 
optických kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci 
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jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které 
doporučují výrobci.  

Minimální požadavky na použití RFID markerů jsou následující:  

a) Silová zařízení a kabely – červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených k 
napájení zabezpečovacích zařízení – trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 
50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních 
trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.  

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] – trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů.  

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] – trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; 
ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury 
na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.  

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] – trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové 
body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě 
požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení 
spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení – doporučené).  

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po 
cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v 
zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné 
body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové 
rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 
zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení).  

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] – ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.  

a) Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).  

b) U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, 
které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.  

c) Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.  

d) Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 
vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru.  

4.1.5 Před vlastní zahájením prací bude Zhotovitelem svoláno vstupní jednání s Objednatelem 
zakázky (cca do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo), kde budou upřesněny případné 
dotazy Zhotovitele (cena vzešlá z výběrového řízení a dohodnutá se zpracovatelem 
předmětné projektové dokumentace se tímto jednáním nemění). V průběhu zpracování 
PD budou probíhat „výrobní“ porady. Na těchto poradách budou projednána technická 
řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci, které budou následně schváleny 
odbornými složkami SŽ a ČD. Dále budou tato řešení projednána s právnickými a 
fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných povolení 
a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Z těchto porad bude Zhotovitelem 
vyhotoven zápis, který bude doplněn o prezenční listinu s podpisy zúčastněných osob. 
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Kopie těchto zápisů a prezenční listiny předá Objednateli. Kladná vyjádření budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté Objednatelem 
zapracuje Zhotovitel do projektové dokumentace.  

4.1.6 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v elektronické podobě. 
Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání připomínek. Počet 
vyhotovení odevzdané Dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí 
včasné a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami. 
Objednatel obdrží dokumentaci v elektronické podobě v níže uvedeném rozsahu. Náklady 
na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla.  

K připomínkovému řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené 
formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF  

a) Poradu na projednání Dokumentace svolá Zhotovitel případně požádá o 
zajištění Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné osoby 
Objednatele a určení zástupci Objednatele z dotčených odborů Úseku 
provozuschopnosti dráhy GŘ (O11, O12, O13, O14) a vždy zástupce O30.  

b) Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také 
písemně, alespoň 5 pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady musí 
být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 
Seznam e-mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele 
po podpisu Smlouvy.  

c) Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě 
formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 
popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 
prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato 
vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem 
pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 
podoba je součástí Dokladové části – Doklady objednatele.  

d) Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 
vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 
oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele.  

e) Konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 
připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 
identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání 
připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze 
strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části 
Dokumentace. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol 
o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem.  

4.1.7 V případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí díla u 
Dokumentace PDPS smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 
nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory stavbou 
dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných záborů 
souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby, budou 
zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 
provedení stavby. 

4.1.8 Součástí zpracování Dokumentace ve stupni PDPS bude vždy oceněný Soupis prací 
s výkazem výměr, jež bude obsahovat vysvětlení výpočtů v jednotlivých položkách. 
Soupis prací bude odevzdán v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSX 
a *.KZ (KROS), a v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  

Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni 
PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX a *.KZ (KROS), a v elektronické 
podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  

a. otevřená forma (editovatelná):  

i. textové části ve formátu *.DOCX;  
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ii. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX  

b. uzavřená forma:  

i. ve formátu *.PDF (verze PDF/A)  

ii. Soupis prací ve formátu *.PDF  

4.1.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím výběrovém řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace ve 
stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím výběrovém řízení na zhotovení stavby 
Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné 
variantě v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *XLSX a *.KZ, a v uzavřené 
formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 
aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby.  

4.1.10 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů po 
obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o 
nabytí právní moci, je Zhotovitel povinen předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno i v 
listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál pravomocného 
rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4.1.11 Definitivní odevzdání Dokumentace bude provedeno po ukončení projekční činnosti a 
schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu dvou souprav. V elektronické podobě 
bude Dokumentace vyhotovena dle směrnice č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 následovně 
po těchto částech:  

a. kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů  

i. textové části ve formátu *.DOCX;  

ii. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX  

iii. výkresové části ve formátu *.DWG;  

b. kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů ve formátu *.PDF 
(verze PDF/A)  

i. souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a uzavřené formě.  

Předání PD proběhne na médiu: 1x M-disc (Millennial Disc) 

4.1.12 Všechny odevzdané paré budou označeny autorizačními razítky a podpisem zpracovatele 
dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. Geodetický podklad pro projektovou 
činnost a vytyčovací výkresy budou ověřeny ÚOZI podle zákona č. 200/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.   

4.2 Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 
osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 
Dílo, jsou definovány v Systému ISKD a Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících 
podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je 
povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.   

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Případně vyvolané úpravy stávajících kabelových tras budou součásti PD. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Případně vyvolané úpravy stávajících kabelových tras budou součásti PD. 



 

8/9 

Příloha č. 3    
Most v km 1,812 TÚ 2211 – PD 
Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 
VZ 63526036 

 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Není součástí PD. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Není součástí PD. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Součástí projektu budou stavební práce na železničním svršku dle požadavku zástupců 
správy tratí – úprava vedení GPK přes most a v předpolí v návaznosti na okolní trať. 

4.8 Železniční spodek 

4.8.1 Není součástí PD. 

4.9 Nástupiště 

4.9.1 Není součástí PD. 

4.10 Železniční přejezdy 

4.10.1 Není součástí PD. 

4.11 Mosty, propustky a zdi 

4.11.1 Součástí projektu je provedení stavebně technického průzkumu, zhotovení statického 
posouzení mostní konstrukce, stavební práce na nosné konstrukci a spodní stavbě mostu 
v km 1,812 (viz Technická zpráva). 

4.12 Ostatní inženýrské objekty 

4.12.1 Není součástí PD. 

4.13 Železniční tunely 

4.13.1 Není součástí PD. 

4.14 Pozemní komunikace 

4.14.1 Případná úprava lávky pro pěší, která je součástí mostu bude součástí PD. 

4.15 Kabelovody, kolektory 

4.15.1 Případné vyvolané úpravy stávajících mimodrážních sítí vedených na mostě budou 
součásti PD. 

4.16 Protihlukové objekty 

4.16.1 Není součástí PD. 

4.17 Pozemní stavební objekty 

4.17.1 Není součástí PD. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je i u akcí vyžadujících výluky stanovení optimálního 
rozsahu výluk na základě vypracování Technologického postupu výlukových prací (TPVP).  

5.1.2 Vypracování TPVP je sestavení jednotlivých činností (prací) pro realizaci stavby do časové 
a technologické návaznosti (včetně činností nevyžadujících výluku) a jejich záznam do 
předepsaného grafického či psaného formátu.  
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5.1.3 Podle složitosti a časové náročnosti požadovaných prací, které předpokládá budoucí 
realizace stavby Zhotovitel Díla zpracuje:  

TPVP grafický pro lokální pracoviště. Tento TPVP je vhodný pro provádění rozsáhlejších 
prací probíhajících v jednom místě a pro nepřetržité a vícedenní výluky.  

Příkladové TPVP předá Objednatel po uzavření smlouvy Zhotoviteli Díla.  

Při vypracování TPVP je třeba dbát mimo jiné i na ustanovení předpisů SŽ S3/1, SŽDC 
E3, SŽDC E10, SŽDC T100 a TNŽ 34 3109 i v oblasti přípravných, doplňkových a 
dokončovacích prací, které musí být součástí TPVP.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 
SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 
typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: xx, mobil: xx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

Neobsazeno. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a dozoru projektanta: 

1. Základní služby na zpracování PD: 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena za MJ Cena celkem 

1 
Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., v platném 
znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle ZTP, 
vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 2 a 3  

hod 400 xx Kč xx Kč 

2 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), 
směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků ZTP 

hod 80 xx Kč xx Kč 

3 
Dokladová část pro objednatele, dle směrnice SŽ SM011 
příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a 
požadavků ZTP, včetně související inženýrské činnosti 

hod 160 xx Kč xx Kč 

4 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku ZTP) 

kpl 
(2 kompletní 
vyhotovení) 

2 xx Kč xx Kč 

5 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku ZTP) 

kpl 
(1x otevřená a 
1x uzavřená 
forma) 

2 xx Kč xx Kč 

Celkem za základní služby: xx Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 
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6 Stavebně technický průzkum pro spodní stavbu mostu  kpl 1 xx Kč xx Kč 

7 Stavebně technický průzkum nosné konstrukce mostu  kpl 1 xx Kč xx Kč 

8 
Statický přepočet včetně stanovení přechodnosti 
provozního zatížení (traťová třída zatížení - TTZ) dle 
předpisu SŽ S5/1 v platném znění a dle ZTP 

hod 80 
xx Kč xx Kč 

9 Zajištění mapových podkladů kpl 1 xx Kč xx Kč 

10 Geodetické práce kpl 1 xx Kč xx Kč 

Celkem za dodatečné služby: xx Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon dozoru projektanta 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem 

11 rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta v rámci 
realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek 

hod 40 xx Kč xx Kč 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 
realizace 06/27 až 9/27) v celkovém počtu 40 hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

 

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

xx Kč xx Kč xx Kč 

z toho:  

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):  

xx Kč xx Kč xx Kč 
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Cena za výkon dozoru projektanta: 

xx Kč xx Kč xx Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování PDPS a výkon dozoru projektanta: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa xx Kč xx Kč 

2. Dílčí etapa Bez fakturace Bez fakturace 

3. Dílčí etapa xx Kč xx Kč 

4. Dílčí etapa xx Kč xx Kč 

5. Dílčí etapa Výkon 
dozoru projektanta 

xx Kč xx Kč 

Celkem: xx Kč xx Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa 30. 6. 2026 

Vyhotovení stavebně technického průzkumu 
včetně závěrečné zprávy. 
Zajištění geodetických podkladů a zaměření. 
Vypracování statického přepočtu.  
Projednání výsledků přepočtu s návrhem 
technického řešení opravy s Objednatelem. 

fakturace položky č. 6-10 dle přílohy č. 4 
Smlouvy 

Předávací protokol 

2. Dílčí etapa 31. 8. 2026 

Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni 
PDPS v rozsahu pro projednání stavby 
s Objednatelem (připomínky Objednavatele).  

Zahájení projednávání dokumentace PDPS s 
dotčenými subjekty a vlastníky cizích zařízení. 

bez fakturace 

Předávací protokol  

 

 

3. Dílčí etapa 31. 10. 2026 

Předání projektové dokumentace (finální návrh) 
ve stupni PDPS včetně rozpočtu, v elektronické 
verzi, se zapracovanými připomínkami 
Objednatele a dotčených subjektů k finálnímu 
odsouhlasení Objednatelem.  

Zpracování návrhů smluv týkající se vedení 
produktovodů a provozování lávky pro chodce, 
příp. jiné, které vyplynou z projednání  s 
dotčenými subjekty a vlastníky cizích zařízení. 

fakturace položky č. 1 dle přílohy č. 4 Smlouvy 

Předávací protokol  

4. Dílčí etapa 30. 11. 2026 Definitivní předání dokumentace ve stupni PDPS, 
včetně rozpočtu, v listinné a elektronické verzi, a 

Protokol o provedení Díla 
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včetně dokladové části a projednání s dotčenými 
subjekty. 

fakturace položky č. 2-5 dle přílohy č. 4 Smlouvy 

5. Dílčí etapa (předpoklad 6-9/2027 dle 
poskytnutých výluk) 

Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel 
se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne 
zahájení realizace stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce 4 měsíců 

fakturace položky č. 11 dle přílohy č. 4 Smlouvy 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
měsíc) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu dozoru projektanta 

Termín dokončení Díla 
předpoklad do 9/2027 
(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) 

 
Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu dozoru projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Petr JEMELKA 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 



 

2/2 

Příloha č. 6 
Most v km 1,812 TÚ 2211 – PD 
Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 
VZ 63526036 

 

Ve věcech technických - vedoucí projekčního týmu  

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Projekční práce na mostních objektech s rozpětím 18 a více 
metrů 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Projektant mostních objektů s rozpětím nad 18 metrů 

 
 

Specialista na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Projekční práce na železničním svršku a spodku 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Projektant železničního svršku a spodku 

 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou uzavřel následující 
pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

1 125 000 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Situace mostu v km 1,812 Díl 3_2 Zadávací dokumentace x 

Katastrální mapa mostu v 
km 1,812 Díl 3_3 Zadávací dokumentace x 

Protokol o podrobné 
prohlídce mostu km 1,812 z 
roku 2024 

Díl 3_4 Zadávací dokumentace 22.01.2024 

Fotodokumentace mostu v 
km 1,812 Díl 3_5 Zadávací dokumentace x 

Nákresný přehled žel. 
svršku TÚ 2211 Díl 3_6 Zadávací dokumentace x 

Základní archivní výkresy 
mostu km 1,812 Díl 3_7 Zadávací dokumentace x 
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