



MĚSTO SLAVKOV U BRNA

ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ROZVOJE

Palackého nám. 65, PSČ: 684 01, tel: 544 121 106, fax: 544 121 171

Naše značka:

Vyřizuje:

telefon:

e-mail:

Datum:



15.04.2026

MBA projekt, spol. s r.o.

Hřbitovní 147

664 56 Blučina

IČ: 059 39 739

Objednávka

Objednáváme u Vás zajištění technického dozoru investora při realizaci stavby "**Revitalizace SC Bonaparte-výměna oken a zateplení**" ve Slavkově u Brna. Stavba v hodnotě 6,3 mil Kč bude probíhat v termínech cca od 05/2026 do 10/2026. Dle smlouvy o dílo bude stavbu realizovat společnost UCHYTLIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno, IČ: 607 34 078.

V rámci zajišťování technického dozoru budete především:

- s náležitou potřebnou a odbornou péčí sledovat soulad realizované stavby se zpracovanou projektovou dokumentací, vydanými stavebními povoleními, stanovisky, vyjádřeními, podmínkami stavby atd.,
- kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod., kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty;
- kontrolovat zda práce probíhají řádně, v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených ve smlouvě;
- kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací;
- na základě požadavku investora se vyjádřit k návrhu realizační dokumentace stavby, objednatel upozornit na veškeré podstatné skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění smlouvy, na jejímž základě je stavba realizována;
- kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě provedených prací;
- organizovat a řídit kontrolní dny, předpoklad 1 x za 14 dní, být na stavbě minimálně 1 krát za jeden týden;
- kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí;
- předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy se o nutnosti provedení změn dozví;
- evidovat dokumentaci dokončených částí stavby; kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu;
- kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí, odpadového hospodářství, příp. i památkové péče;
- na výzvu objednatel se účastnit veškerých jednání státních orgánů;
- kontrolovat dodržování zásad a podmínek bezpečnosti práce,
- nejpozději do 14 dnů od ukončení činnosti předat objednateli veškerou dokumentaci vzniklou při výkonu činnosti technického dozoru.

Termín dodání: v průběhu realizace stavby (předpoklad od 05/2026 do 10/2026)

Cena: **120.000,- Kč bez DPH** (dodavatel je plátce DPH)


Fakturu vystavte na: Město Slavkov u Brna, Palackého nám. čp. 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292311,

Minimální délka splatnosti 14 dnů. Fakturace může být měsíční.


Bank. spojení: KB Vyškov a.s., expo. Slavkov u Brna, bank. spojení 729731/0100

S pozdravem



Město
Slavkov u Brna
684 01 

Akceptace objednávky dne 16.04.2026



MBA projekt, spol. s r.o.

Hřbitovní 147, 664 56 Blučina

IČ: 05939739, DIČ: CZ05939739