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 Smlouva o dílo 

„Přístavba lávky – poliklinika Žerotínovo náměstí, Brno – ocelová konstrukce“
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

se sídlem
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
zastoupený:
Ing. Danem Zemanem, ředitelem 

IČ:
00344648
DIČ:
CZ00344648
Bankovní spojení:                                       Komerční banka, a. s.
číslo účtu:   
72237621/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8
(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

KOVOÚPRAVNA, s.r.o.
Sídlo:




Tovární 739/1, Chrlice, 643 00 Brno
Zastoupený: 



Vítem Strmiskem, jednatelem
IČ: 



60741341
DIČ: 



CZ60741341
Bankovní spojení: 


148608514/0600


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18377
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění:
Článek I. Předmět smlouvy – dílo 
1.
Předmětem smlouvy je:  

1.1.
Zhotovení stavby podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Přístavba lávky – poliklinika Žerotínovo náměstí, Brno“, zpracované projekční kanceláří DKarchitekti, s .r.o., IČO 052 90 236 a výrobní dokumentace s názvem „Přístavba lávky – poliklinika Žerotínovo náměstí, Brno“, zpracované Ing. Kučínským, Josefy Fajmonové 2227/12, 628 00 Brno. IČ: 60523131, pro účely této dále označena jen „PROJEKT“. Projekt obsahuje soupis prací s výkazem výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“;

1.2.
Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:
· Provedení díla podle PROJEKTU.

· Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“) v rozsahu DPS se zakreslením odchylek realizovaných v rámci díla. Součástí DSPS musí být provozní dokumentace stavby, která bude obsahovat:
Technickou zprávu v rozsahu:

a) 
zásadní informace o stavbě a její stavební historii,

b) 
stanovení návrhové životnosti stavby a jejích rozhodujících konstrukcí,

c) 
požadavky na kontroly a údržbu stavby prováděné vlastníkem / uživatelem,

d) 
popis požadavků na prohlídky stavby po dobu užívání stavby,

- 
výchozí prohlídka (výchozí stav po dokončení stavby), prováděná vlastníkem / uživatelem za přítomnosti Zhotovitele stavby

- 
mimořádná prohlídka před koncem uplynutí záruční doby na stavbu, prováděná Zhotovitelem stavby za přítomnosti vlastníka / uživatele

- 
periodické prohlídky a stanovení periody (hodnocení všech částí a prvků stavby, stavebně technický stav, stabilita, odolnost, spolehlivost, použitelnost, bezpečnost, potřeba oprav), prováděné vlastníkem / uživatelem,

-
mimořádná prohlídka následující po jakékoliv mimořádné události (havárie, porucha, přívalový déšť, záplava, povodeň, zemětřesení, vichřice, úder blesku apod., prováděná vlastníkem / uživatelem

e) 
plán kontrol prohlídek a údržby stavby v průběhu její životnosti prováděné vlastníkem / uživatelem,

f)
informace o požadavcích na vlastníka / správce stavby k aktualizaci plánu prohlídek a údržby stavby v průběhu životnosti stavby,

g) 
návod na provoz a údržbu stavby v průběhu jejího užívání.
· Provedení souvisejících činností, prací a dodávek:
· Zhotovitel zajistí zhotovení a udržování prvků zajišťujících ochranu a bezpečnost zdraví pří práci na staveništi. 

· Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného statika po celou dobu realizace stavby. 

· Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování díla materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních tras na staveniště vč. úhrady správních poplatků.

· Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. 

· Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM.

· Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla.
· Zhotovitel před zahájením předávání díla vybaví dílo podle požárně bezpečnostního řešení z PROJEKTU.

· Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do díla Objednateli a k odsouhlasení.

· Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla.
· Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).

· Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid díla.
· Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy řádně prověřil místní podmínky na staveništi a není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

2.
ZMĚNY DÍLA
2.1.
Změnou díla je:

a) 
pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,

b) 
pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,

c) 
pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,

d) 
pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.
e)
pokud dojde ke změně v termínu předání staveniště, stavební příprava díla.
Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4. této smlouvy.

2.2.
Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou.
Článek II. Doba plnění

1.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

1.1.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.

1.2.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání staveniště podle čl. VI. odst.1. této smlouvy. 

2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.
zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy

2.2.
řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání 

nejpozději do 30.09.2026.
2.3.
odstranění veškerých vad a nedodělků,  
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory polikliniky Žerotínovo náměstí 533/6, Brno – Veveří.
Článek IV. Cena 
1.
Cena díla sjednaná ve výši:
8 350 000,00 Kč bez DPH
(slovy: osm milionů tři sta padesát tisíc korun českých) 

2.
Cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání Objednateli, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, zhotovení a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi, provozní náklady Zhotovitele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
3.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

3.1.
Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

3.2.
Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.
SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.1.
Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.2.
Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.3.
Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

5.
Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
Článek V. Platební podmínky

1.
Úhrada ceny díla bude prováděna na základě zhotovitelem vystavených faktur – daňových dokladů. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla bez DPH v následující struktuře:


a) 30 % z ceny díla bez DPH před zahájením realizace díla, 


b) 40 % z ceny díla bez DPH po dokončení dílenské výroby, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem,


c) doplatek ceny díla bez DPH po dokončení montáže a na základě podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to následovně:


do výše 90 % z ceny díla bez DPH po dokončení montáže a podpisu protokolu o předání a převzetí díla,


do výše 95 % z ceny díla bez DPH po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků,


zbývajících 5 % z ceny díla bez DPH bude sloužit jako pozastávka.
2.

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

· číslo smlouvy; 
· číslo faktury;

· den uskutečnění zdanitelného plnění;

· den splatnosti faktury;

· označení díla.
3. 
Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce na díle, práce na díle provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla, a to až do doby, než překážka k úhradě faktury odpadne.

4.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení elektronicky na adresu info@polza.cz. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura vystavena. 

Článek VI. Staveniště
1.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

1.1.
Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. 
1.2.
Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště.
2. 
ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit platným zákonem o odpadech a zajistit ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 
3. 
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny projektem, a byly dotčeny činností Zhotovitele, do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. V opačném případě je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby
1. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště po celou dobu realizace díla stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků na dokončeném díla. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

2.
Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době nebo elektronicky všem oprávněným osobám.  

3.
Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a připojovat k zápisům Zhotovitele své stanovisko. 

4.
Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) pravidelných kontrolních dnů a pořizovat z nich zápis. 

5.
Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

1.
Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.

2. 
Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.

3.
Zhotovitel je povinen
3.1.
Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno. 

3.2.
Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.

3.3.
Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života lidí a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

3.4.
Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

3.5.
V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
Článek IX. Provádění díla

1. 
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých metod a technologických postupů. 

2.
VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrolou se rozumí zjištění stavu dokončeného díla před jeho předáním Objednateli. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst..2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

· Soupis vad a nedodělků.

· Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

3.
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

3.1.
Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby realizačního týmu. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

XXXXX XXXXXX ve funkci stavbyvedoucí 

XXXXX XXXXXX ve funkci manažer BOZP 
4.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. 
Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

1.
Objednatel pověřuje výkony funkce technického dozoru (TDS), funkce dozoru projektanta (AD) a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP).
2.
Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel část díla, která byla určena PROJEKTEM, normou nebo jiným předpisem ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zakrytím nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

1.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon AD projektanta a koordinátora BOZP. 

2.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

3.
Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s prováděním díla.

4.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, náhrada škody
1.
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

2.
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 
Článek XIII. Předání díla

1. 
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

2.
Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně v 1 vyhotovení v tištěné podobě (originál) a v 1 vyhotovení v datové podobě (není-li v této smlouvě uvedeno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
· doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
· zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

· zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

· doklady o provedení dalších zkoušek v průběhu realizace díla (pokud se uskutečnily),
· atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

· stavební deník;

· doklady o provedení zaškolení obsluhy;

· dokumentace skutečného provedení díla (DSPS) podle této smlouvy;

· doklady o individuálním vyzkoušení;

· doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat

· označení díla

· označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

· zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

· prohlášení Objednatele o převzetí díla

· datum a místo sepsání protokolu

· jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít

· seznam předané dokumentace

· soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

· termín vyklizení staveniště

· datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)

· soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

3.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy. V případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. 
Článek XIV. Odpovědnost za vady 

1.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců (záruční doba). Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou, dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 
2.    
Náklady na řešení oprávněných reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
3.    
Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:

· použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;

· dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit; 

· nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;  

· vyšší mocí.

4.   
Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.  

5.
Způsob uplatnění reklamace 
5.1.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na kontaktní údaje Zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 


Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: 


kovoupravna@seznam.cz
mobilní telefon:

+420777258267
telefon:



datová schránka:

9SU5kef
5.2.
Objednatel je oprávněn požadovat: 

· odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

· poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;


Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat. 

5.3.
Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob. 

5.4.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

6.
Podmínky odstranění reklamovaných vad 
6.1.
Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 

6.2.
Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.  

6.3. 
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 10 kalendářních dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.

6.4.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky. 

6.5.
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 kalendářních ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.
6.6.
Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

6.7.
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

7.
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

7.1.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

7.2.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 72 hodin od okamžiku uplatnění reklamace Objednatelem. 

7.3.
Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. 
7.4.
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
Článek XV. Smluvní pokuty
1.
Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2. a čl. XIV. odst. 6. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den. V případě reklamovaných vad označených jako havárie ve výši 5.000 Kč za každou hodinu prodlení. Celková výše smluvních pokut uplatněných podle tohoto článku je však omezena maximální částkou odpovídající 20 % z ceny díla bez DPH.

2.
V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.  
3.
Smluvní pokutou není, jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k jejímu vyúčtování Objednatelem.

4.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
Článek XVI. Odstoupení od smlouvy 

1.
Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

2.
Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

3.
Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

4.
Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

5.
Odstoupením od smlouvy se smluvní vztah mezi stranami ruší ke dni doručení odstoupení (ex nunc). Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé do okamžiku odstoupení. Smluvní strany se zavazují provést vypořádání dosud poskytnutých plnění podle této smlouvy.

6.
Plnil-li dlužník z části, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

7.
Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

8.
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

9.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
Článek XVII. Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.
Článek XVIII. Vyšší moc

1.
Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.

2.
Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.   

3.
V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.

4.
Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.
Článek XIX. Ostatní ujednání
1         Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávku bankovní zárukou, a to kdykoliv v průběhu trvání záruční doby, ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Bankovní záruka slouží k zajištění nároků objednatele ze záruky za dílo po dobu jejího trvání.

           Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první písemnou výzvu objednatele, bez námitek a bez zkoumání právního důvodu, a to po celou dobu trvání záruční doby.

Finanční částka, bankovní záruky poskytuje krytí finančních nároků objednatele vůči zhotoviteli, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby dle čl. XIV této smlouvy, a které zhotovitel nesplní ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

Objednatel je povinen vrátit složenou finanční částku ve výši 5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH nebo uvolnit bankovní záruku nejpozději do 10 dnů ode dne uplynutí záruční doby.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli k předběžnému schválení návrh záruční listiny nejpozději 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel se zavazuje vyjádřit k předloženému návrhu záruční listiny do 3 pracovních dnů ode dne jejího předložení, a to formou jejího přijetí nebo odmítnutí.

Článek XX. Závěrečná ustanovení

1.        
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu.

2.
Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Smlouvu lze uzavřít v elektronické podobě.
3.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 1.2. této smlouvy.
4.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET; 
příloha číslo II. 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
5.
Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

6.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7.
Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Brně, dne …………...………..……                                             V ……...................... dne …......................

_________________________


    
          

__________________________

           za Objednatele
                       za Zhotovitele

  Ing. Dan Zeman – ředitel
               Vít Strmiska – jednatel
Příloha číslo I.  smlouvy o dílo 

ROZPOČET 
Příloha číslo II.  smlouvy o dílo 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
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