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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

na výkon inženýrské činnosti

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

MORAVSK0SLH7SSX v» *f KRAJSKÝ U_XV

CISLO NM_.ut.A- v sDODATKf .

poř. čisio rok
IE.
vk\. váb.

ICO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCreditBank, a.s.
čísío účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce")

2. ravin build s.r.o.
Se sídlem: Oderská 172, 749 01 Vítkov
Zastoupena: Radim Vícha, jednatel
IČ: 27835910
DIČ: CZ27835910 v

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 000000-1858491319/0800
Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
30938.

(dále jen „příkazník")

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena die § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smiuvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smiuvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doiožit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smiouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smiuvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace 
bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi při reaiizaci stavby „Stavební úpravy 
objektu odborného sociálního poradenství ve Frýdku-Místku". Stavba bude realizována 
v rámci projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku". 

7. Účeiem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a 
kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby díio bylo provedeno 
v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, 
nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, 
platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 

8. Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z fondu EFRR v rámci Operačního 
programu IROP, prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
praobyvatele regionů, investiční priorita 9a - Investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování 
nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu 
přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních 
ke komunitním službám, specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkiuzi. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity 
a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií 
v rámci IROP. 

Předmět smlouvy 
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 

a investorskou činnost při dokončení stavby „Stavební úpravy objektu odborného 
sociálního poradenství ve Frýdku-Místku" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického 
dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon"), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souiadu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pří činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
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daiších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
(dáie jen „zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle: 
• projektové dokumentace stavby zpracovaná v říjnu 2016 Ing. Filipem Ostružkou, 

se sídlem Závada 249, 735 72 Petrovice u Kan/iné, IČO: 73958816, 
• smiouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako 

objednatefem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva 
o dílo"), 

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje reaiizace stavby, 

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejich částech, veškerými 
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvlášť 
stavebních povolení) a s doklady, na něž tato rozhodnutí odkazují, 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo 
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Pravideiná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny 
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx 
týdně, a to vždy min. V% hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního 
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, 
kontrolách či jednáních. 

d) Pinění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"). 

e) Pinění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení 
Archeoiogickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými náiezy. 

f) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho poddodavateíů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

g) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací die odstavce 1 tohoto článku 
smlouvy. 

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
i) Péče o systematické doplňování dokumentace, podie které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
j) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

nákiady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují ihŮtu výstavby nebo 
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

k) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

I) ÚČast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
m) Kontroia věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým 
rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 

Inženýrská činnost při dokončení stavby „Stavební úpravy objektu odborného sociálního poradenství 3 
ve Frýdku-Místku", 

z 



na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o díio a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

n) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

o) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

p) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

q) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

r) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

s) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materíáiů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 

t) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doiožení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. 

u) Kontroia vedení stavebních a montážních deníků v souladu s piatnými právními 
předpisy a v souiadu s podmínkami uvedenými ve smiouvě o díio. 

v) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

w) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

x) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

y) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

z) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
aa) Kontroia předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

bb) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla 
(části díla) od zhotoviteíe sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

cc) Kontroia dokladů, které doioží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
dd) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuíáři příkazce. 

ee) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
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fř) Kontroia odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby konané stavebním úřadem. 

gg)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 
Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 
(na e-mail: michal.janak@msk.cz), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor 
a zástupci uživatele, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního 
dne. 

hh)Zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD (ve 2 
vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do 
převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. 

ii) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečností a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb") 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení 
prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému 
úřadu. 

jj) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona 
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho 
aktualizace v průběhu stavby. Pián bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohiedem na druh a velikost stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. 

kk) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
« seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 

k nápravě, 
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(sub)zhotoviteíŮ, 
• koordinace činností jednotlivých (sub)zhotoviteiů s cílem vyloučení 

bezpečnostních kolizí, 
• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

II) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti 
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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na staveništi. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP bude součástí měsíční 
zprávy také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů 
týkajících se BOZP", jehož vzor bude předán příkazníkovi pří předání staveniště 
zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu 
die čl. V této smlouvy. 

4. Smiuvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí úannosti této smiouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 

• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení 
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami); 

V. 
Odměna 

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
odměna bez DPH 68.000,- Kč 

DPH 14.280,- Kč 
odměna celkem včetně DPH 82.280,- Kč 

z toho: 
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi činí: 

bez DPH 47.600,- Kč 
DPH 9.996,- Kč 
včetně DPH 57.596,- Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi činí: 
bez DPH 20.400,- Kč 
DPH 4.284,- Kč 

včetně DPH 24.684,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré nákiady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při pinění jeho závazku z této smiouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a piatí po celou dobu platnosti smlouvy. 

4. Je-íi příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v piatné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
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Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí pinění; díičí pinění se považuje 
za samostatné zdanitelné pinění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smiouvy. 

2. 3e-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu díe zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem 
pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy 

objektu odborného sociálního poradenství ve Frýdku-Místku" v rámci projektu 
„Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku", registrační Číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002226; projekt je spolufinancován z prostředků 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souiadu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu spiatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů"). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce 
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
spiatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Smiuvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 

Po převzetí stavby bez vad a nedodělků bude příkazníkem vystavena faktura za celou 
část odměny dle Čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních siužeb. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
die § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
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na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že: 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penáie a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. , Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její reaiizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu pinění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební 
povolení týkající se reaiizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Upiatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozvěděl. Upozornění die předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, 
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení 
realizace stavby dle neupravené čí neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
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h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. o) 
této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu die příslušné smlouvy 
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat pří výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smiouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smiouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smiouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého poddodavatele, stím, že tuto činnost může vykonávat pouze 
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti die zákona 
č. 309/2006 Sb. 

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) 
koordinátory(a) BOZP, je příkazník je povinen před zahájením výkonu funkce 
koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu 
inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je 
příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření 
pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená 
fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně 
či nebude-ii moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník 
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti die zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázai odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázai za příkazníka; nová 
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odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná 
osoba. 

9. Příkazník je povinen řádně uchovávat v originální podobě veškerou dokumentaci 
související s realizací projektu včetně originálů účetních dokiadů minimálně do konce roku 
2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
žadatel/příjemce použít. 

10. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu v originální podobě zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), příkazník musí umožnit pověřeným 
subjektům vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví 
projektu a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k reaiizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanovř-ii tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musei 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smiouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

4. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost vsouladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smiuvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smiouvy způsobí 
prodloužení smiuvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z ceikové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smiouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smiouvy, je 
povinen uhradit příkazci smiuvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 
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5. Pro případ prodiení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smiuvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smiuvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smysiu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohiedu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smiouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 
návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smiuv, uveřejňování těchto smiuv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti 
uveřejněním v registru smiuv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů". 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
zeje uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje. Je-li příkazník fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna 
po anonymizaci provedené v souiadu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Inženýrská činnost při dokončení stavby „Stavební úpravy objektu odborného sociálního poradenství 11 
ve Frýdku-Místku". 



7. Smiuvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smiuv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

V Ostravě dne:

Ing. Tomáš
ditel krajského úřads

Ve Vítkově dne: 16.08.2017

301 Vítkov
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