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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
NA ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU  

TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1. statutární město Třinec     

 adresa:   Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61 

 zastoupeno:   RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka 

 oprávněn jednat ve věcech technických: 
     

   

 IČO:    00297313  

 DIČ:    CZ00297313 

   

           jako příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“) 

 

          a 

 

2. T-DEX s. r. o. 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 17569 

sídlem:   Oldřichovice 1025, Třinec 739 61 

 jednající:   Miroslav Masarik, jednatel 

oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: Miroslav Masarik, jednatel 

 IČ:    25388746 

 DIČ:    CZ25388746 

 bankovní spojení:  

 č. účtu:   

 

     jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“), 

  (společně dále jen „smluvní strany“). 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Osoby oprávněné k podpisu této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou oprávněny v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany bez dalšího 
podepsat tuto příkazní smlouvu. 
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2. Příkazník prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všem činnostem 
podle této smlouvy. Současně příkazník ubezpečuje příkazce, že je připraven provést všechny 
činnosti s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností. 

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zajištění technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“). 
 
 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka na stavební akci „Bytový dům, Třinec, ul. Lidická 549-552 – 
rekonstrukce střechy“ (dále jen „stavba“), a to za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je zajištění TDS před zahájením provádění stavby, v průběhu 
provádění stavby a při předání a převzetí stavby. 

 
 

III. 

Výkon TDS 

1. Příkazník se při výkonu funkce TDS zavazuje provádět kontrolu realizované stavby tak, aby byly 
dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, 
jakož i platné právní předpisy. 

2. Příkazník se zavazuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku bude využívat pouze osob, 
které disponují autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Příkazník se touto příkazní smlouvou zavazuje vykonávat jménem příkazce a na jeho účet TDS 
na stavbě v tomto rozsahu: 

a) fáze před zahájením provádění stavby: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, 

- předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) včetně vypracování vlastního 
protokolu o předání a převzetí staveniště, 

- účast na kontrolním zaměření terénu a vytyčení stavby zhotovitelem před zahájením 
prací, 

- zabezpečení spolupráce s odpovědným geodetem, 

b) fáze v průběhu provádění stavby: 
- provádění průběžné kontroly projektové dokumentace, upozorňování na případné vady 

projektové dokumentace a vyvolání jednání k jejich odstranění, 
- spolupráce s projektantem na odstranění vad projektové dokumentace, vždy 

s pověřeným zástupcem příkazce, 

- přítomnost v místě stavby v průběhu její realizace v potřebném rozsahu, 
- organizace kontrolních dnů na stavbě (1x za týden) a pořizování zápisů z nich, 

- evidence a zabezpečování doplňování realizační projektové dokumentace; sledování 
a evidence příkazcem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finanční ocenění 
a kontrola jejich realizace, 
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- provádění zdůvodnění víceprací (resp. méněprací) oproti projektové dokumentaci 
a výkazu výměr, podávání vysvětlení k uznatelným (resp. neuznatelným) nákladům, 

- zabezpečování dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 

- odsouhlasování doplňků a nutných změn projektové dokumentace, které nezvyšují 
náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby a o všech 
závažných okolnostech ihned informuje zástupce příkazce, 

- spolupráce s vykonavatelem autorského dozoru při zajišťování souladu realizovaných 
prací s projektovou dokumentací, 

- sledování stavu ceny stavby vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným 
vícenákladům a méněnákladům, 

- evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola, 

- kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů 
(faktur), jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě; potvrzování zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených prací (v případě jejich nesouladu vrácení zhotoviteli 
stavby k opravám a dopracování), 

- předávání odsouhlasených daňových dokladů (faktur) zástupci příkazce, 

- evidence daňových dokladů (faktur) a kontrola stavu prostavěnosti, 
- kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací 

s vazbou na skutečně prováděné práce, 

- zpracování čerpání podrobných položkových rozpočtů v elektronické podobě provádění 
průběžné kontroly a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací včetně 
kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě, 

- průběžná fotodokumentace průběhu stavby, 

- kontrola dodržování bezpečnosti práce, 

- písemné převzetí zápisem do stavebního deníku těch částí stavby, které budou v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

- kontrola zhotovitelem provedených zaměření inženýrských sítí a to jak na nově 
budovaných, tak i stávajících odkrytých při výstavbě, 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech, 

- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o 
dílo a v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- zabezpečení expertního posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců 
na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo u nichž si to příkazce vyžádá, 

- průběžné sledování vedení stavebního deníku, provádění zápisů, připomínek, stanovisek 
a přejímek stavebních prací, přičemž veškeré změny proti schválené projektové 
dokumentaci a stanoveným postupům budou v deníku zaznamenány spolu 
s odsouhlaseným postupem, nebo návrhem řešení, které bude případně součástí dalších 
jednání se zástupcem příkazce, 

- sledování a kontrola celkové kvality prováděných prací, 
- sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

účast na těchto zkouškách, provádění zápisů z předepsaných zkoušek, kontrola dokladů 
o provedení těchto zkoušek, 

- spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvracení škod při ohrožení stavby 
živelnými pohromami a haváriemi, 
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- kontrola čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích, 

- kontrola provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě, 

- kontrola, zda zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi, 
sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním, 

- kontrola postupů prací podle časového plánu stavby, navrhování řešení vzniklých 
časových prodlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

- sledování stavební připravenosti pro jiné zhotovitele (přímé dodávky pro investora – 

technologie a vybavení) a zabezpečování protokolárního předání a převzetí pracoviště 
pro tyto dodávky s popisem stavu stavby při předání, 

- průběžná příprava dokladů, které bude nutno předložit k předání a převzetí stavby a ke 
kolaudaci, 

- vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich 
odstranění, 

- informování příkazce o všech okolnostech, zjištěných při činnosti příkazníka, jež mohou 
mít vliv na změnu pokynů příkazce, 

c) fáze při předání a převzetí stavby: 
- účast na předání a převzetí dokončených prací za účasti příkazce, jejich uvedení do 

provozu a předání uživateli, 
- zajištění u zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby a její kontroly, 

- provádění kontroly dokladů předkládaných k předání a převzetí stavby, včetně revizních 
zpráv a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci, 

- zajištění vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby, 

- zabezpečení prohlídky dokončené stavby pracovníky orgánů, které se vyjadřují ke 
kolaudaci stavby a zajištění stanovisek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení, 

- organizační zajištění vydání kolaudačního souhlasu, 

- zajištění odstranění kolaudačních vad zhotovitelem stavby, 

- kontrola konečného daňového dokladu (faktury) zhotovitele stavby, 

- kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně 
dohodnutém termínu, 

- předání příkazci k archivaci fotodokumentaci výstavby a veškerých dokladů o stavbě 
pořízených v průběhu provádění stavby, a to na CD nebo DVD nosiči, 

- účast na reklamacích případných vad díla. 

 

4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení 
zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. 
Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For 
Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního 
uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně 
vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty 
nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného 
provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém 
formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp. 
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IV. 

Čas a místo plnění 

1. Příkazník se zavazuje provádět TDS pro příkazce v době od uzavření této smlouvy do doby 
převzetí stavby od zhotovitele příkazcem do kolaudace stavby stavebním úřadem, případně do 
úplného odstranění vad a nedodělků z přejímacího nebo kolaudačního řízení stavby uvedených 
v předávacím protokolu sepsaným mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, která 
z uvedených skutečností nastane později.  

2. Místem plnění je Třinec. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka na staveništi žádnou kancelář. 
 
 

V. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za výkon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou o její výši a 
činí: 121.603 Kč bez DPH. 
K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 

2. Sjednaná odměna zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení či zajištění sjednaných 
činností dle této smlouvy. Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat zálohy před zahájením či 
v průběhu plnění. 

3. Na žádost příkazníka  může být odměna zvýšena v případě navýšení ceny stavby, a to 
s ohledem na skutečnost, že odměna příkazníka je tvořena dle sazebníku UNIKA, v této 
souvislosti bude uzavřen dodatek k této smlouvě. 

4. Odměna bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur), které budou 
splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a 
náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako 
i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Dílčí faktury budou 
příkazníkem vystavovány po ukončení každého kalendářního měsíce a zaslány příkazci vždy 
nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 
fakturovanou odměnu.  

5. Pokud v průběhu realizace stavby dojde k pozastavení prací, příkazník nebude oprávněn za 
dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

6. V případě ukončení této Smlouvy dle čl. X bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 
vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

8. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se 
zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) 
nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem 

Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo 
faktury. 

9. Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem nebo nebude v souladu s touto 
smlouvou, např. nebyly-li přiloženy sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je příkazce oprávněn 
fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit příkazníkovi k opravě s uvedením důvodu jejího 
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vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení řádné faktury příkazci. 

 
 

VI. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen TDS vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se zájmy 
příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále 
zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby 
v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. 

2. Příkazník je oprávněn zajistit činnosti specifikované v čl. III. této smlouvy prostřednictvím třetí 
osoby pouze s písemným souhlasem příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude jednou za 30 dní úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou 
zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této 
povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit 
pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník 
je povinen zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a 
prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 
podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce. 

6. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do 
stavebního deníku. 

7. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. VII. této smlouvy. 

8. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon TDS v případě, že podle smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, 
popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči 
příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu 
znovuobnovení prací a opětovnému zahájení činností dle této smlouvy je příkazce povinen 
příkazníka písemně upozornit alespoň 3 pracovní dny předem. 

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 
povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 
příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě jeho písemné výzvy za předpokladu, že 
takovýchto dokladů či konzultací bude třeba.  

10. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci stavby: 

a) smluvní podmínky na zhotovení stavby včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 
projektová dokumentace), 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele, 
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, souhlas týkající se marginálních 

stavebních objektů, rozhodnutí o odstranění stavby týkající se odstraňovaných objektů. 
11. Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady výše 

uvedené. 
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12. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 
smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 
nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

 
 

VII. 

Pojištění příkazníka 

Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění dle této smlouvy pojištění proti všem 
škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 1.000.000 Kč na jednu 
pojistnou událost. Toto pojištění je povinen příkazník udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti 
této smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné. Na písemnou žádost příkazce je příkazník 
povinen do 10-ti kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy předložit příkazci úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je 
v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.  
 
 

 
VIII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou porušením závazků podle této smlouvy. 

2. Příkazník odpovídá v plném rozsahu za skutečnosti vyplývající z provádění předmětu plnění 
podle této smlouvy, zejména za to, že realizace a postup výstavby je v souladu s dokumentací 
stavby a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, v souladu s legislativou, obecnými 
technickými požadavky na výstavbu a že jsou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

3. Činnosti, k nimž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a 
v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci okolnosti, které zjistil při výkonu 
činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Příkazník neodpovídá za případné 
škody způsobené dodržením nevhodných pokynů příkazce, jestliže příkazník na nevhodnost 
těchto pokynů příkazce písemně upozornil a příkazce na jejich dodržení písemně trval. 

 
 

IX. 

Sankce 

1. Příkazce je oprávněn požadovat po příkazníkovi za každý prokázaný jednotlivý případ porušení 
smluvních povinností uvedených v této smlouvě jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 

2. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci, který nezaplatil včas a řádně v souladu s touto 
smlouvou vystavenou fakturu, smluvní pokutu ve výši 0,05  % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení s úhradou faktury. 

3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím uhrazením není dotčen nárok na náhradu 
škody. 

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
povinné smluvní straně. 
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X. 

Ukončení smlouvy 

1. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla 
písemně vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana 
povinna nápravu zjednat. 

2. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

3. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 
příkazníka, který nezjednal nápravu, je příkazník povinen příkazci zaplatit za porušení povinnosti 
zjednat nápravu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to do 30 dnů od doručení oznámení o 
odstoupení příkazníka. 

 
 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že příkazce zašle správci registru smluv tuto smlouvu 
k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je 
vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je 
opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem 
smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu 
s tím, že příkazce i příkazník obdrží 1 vyhotovení. 

3. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, podepsanými oběma smluvními stranami. 

4. Tuto smlouvu ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka, a to v souladu 

s pověřením rady města vyplývající z příslušného ustanovení vnitřní směrnice č. 6/2023 – 

„Směrnice pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových 
organizací statutárního města Třince.“ 

 

 

V Třinci ..............      V  ................. 

 

      

RNDr. Věra Palkovská     Miroslav Masarik 
primátorka        jednatel 


