

| | | |
|------------------------------|-------------|------------|
| MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY | | |
| 655/7 | 2024 | OIR |
| poř. číslo | rok | zkr. odb. |

DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 4 K RÁMCOVÉ DOHODĚ EV. 655/2024/OIR ZE DNE 15. 10. 2024

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno:

Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

IČO:

00297852

DIČ:

CZ 00297852

číslo účtu:

[REDAKCE]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

(dále i objednatel)

EUROVIA CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo:

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupená:

Ing. Štefanem Podolanem, ředitelem závodu Ostrava, na

základě plné moci ze dne 25. 11. 2024

ve věcech technických:

[REDAKCE]

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

IČO:

45274924

DIČ:

CZ699007986

ID datové schránky:

bjpdzta

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú.:

[REDAKCE]

(dále i zhotovitel)

společně i smluvní strany

ČI. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavírají v souladu s rámcovou dohodou ev. číslo 655/2024/OIR ze dne 15.10.2024 tuto Dílčí smlouvu o dílo č. 4 (dále i smlouva).
- Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále i občanský zákoník).
- Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
- Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace smluvních stran je český jazyk.

ČI. 3. ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je řádné a bezpečné užívání komunikací MK Lubina (po vodovod), MK Helfštýn (od Marku k RD č.p. 1846), Jandovo stromořadí a parkoviště Albert a za KD uživateli.

ČI. 4. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je zhotovení opravy:
 - a. 1. MK Lubina (po vodovod)
 - b. 2. MK Helfštýn (od Marku k RD č.p. 1846)
 - c. 4. Jandovo stromořadí
 - d. 5. Parkoviště Albert
 - e. 6. Oprava parkoviště za KD
2. Dílo je podrobněji specifikováno dále v rámcové dohodě, této smlouvě a jejich přílohách.
3. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu předmětu smlouvy bez písemné dohody s objednatelům ve formě písemného dodatku ke smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
6. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit cenu podle této smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou.

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatelům specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech:

- a. termín zahájení prací: 27.04.2026
- b. termín dokončení a předání stavebních prací do: 30.06.2026
- c. termín předání dokončeného díla uvedeného v čl. 4 této smlouvy do: 10.07.2026

ČI. 6. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění je vymezeno přílohami této smlouvy.

ČI. 7. CENA DÍLA

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena MK Lubina (po vodovodu)

| | |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 1.764.238,46 Kč |
| DPH 21% | 370.490,08 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 2.134.728,54 Kč |

cena MK Helfštýn (od Marku k RD č.p. 1846)

| | |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 1.662.238,92 Kč |
| DPH 21% | 349.070,17 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 2.011.309,09 Kč |

cena Jandovo stromořadí

| | |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 2.737.848,69 Kč |
| DPH 21% | 574.948,22 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 3.312.796,91 Kč |

cena Parkoviště Albert

| | |
|---------------------|---------------|
| cena celkem bez DPH | 697.638,50 Kč |
| DPH 21% | 146.504,09 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 844.142,59 Kč |

cena Oprava parkoviště za KD

| | |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 2.718.310,62 Kč |
| DPH 21% | 570.845,23 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 3.289.155,85 Kč |

cena celkem (součet cen všech staveb)

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| cena celkem bez DPH | 9.580.275,19 Kč |
| DPH 21 % | 2.011.857,79 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 11.592.132,98 Kč |

2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním smlouvy.

3. V případě, že dojde k prodlužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena

neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

Cenové riziko:

4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Zhotovitel se zavazuje aktivně řídit cenová rizika (nákupem na sklad, využitím substitutů apod.).
6. V ostatním platí ustanovení rámcové dohody.

ČI. 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. V ostatním platí ustanovení rámcové dohody.

ČI. 9. VLASTNOSTI DÍLA (JAKOST DÍLA)

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti.
2. Kvalita dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít vlastnosti vymíněné v dokumentaci, pokud jsou v ní vymezeny, jinak s vlastnostmi obvyklými.

ČI. 10. VLASTNICTVÍ K DÍLU

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

ČI. 11. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A FILMOVÝCH ZÁBĚRU

1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni pořizovat fotografie nebo filmové záběry zabudovaných materiálů a konstrukcí a částí díla, které budou zakryty a nelze je dodatečně zkontrolovat.
2. Zhotovitel uděluje souhlas k tomu, aby objednatel a jím pověřené osoby mohly pořizovat fotografie a filmové záběry díla a činností souvisejících s dílem, využívat zhotovitelem pořízené fotografie a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

ČI. 12. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. TDS a AD jsou oprávněni provádět denně kontrolu deníku a provádět v něm zápisy.
3. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
4. V případě rozporu v zápise ve stavebním deníku je závazný text uvedený ve stejnopise zápisu uloženém u objednatele.
5. Zápisem ve stavebním deníku nelze smlouvu měnit, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
6. Za objednatele je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku:
 - a. TDS,
 - b. koordinátor BOZP,
 - c. AD,
 - d. investiční technik objednatele.

Objednatel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

7. Za zhotovitele jsou oprávněny provádět zápisy do stavebního deníku:
 - a. stavbyvedoucí, David Vajda, Tomáš Boček, Robin Vajda

Zhotovitel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

ČI. 13. EVIDENCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1. Dodavatel je povinen vést evidenci nakládání s odpady včetně dokladů o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou.
2. Pravidla pro evidenci nakládání s odpady jsou uvedena v příloze smlouvy.

ČI. 14. SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí, vytvářet důstojné a pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržovat pracovní normy a využívat technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat dopad na životní prostředí používáním jednorázového balení z recyklovatelného materiálu a jejich předáním k recyklaci.

ČI. 15. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

1. Návrh na změnu může předložit objednatel i zhotovitel.
2. Stavbyvedoucí založí samostatný deník změn, který bude k dispozici oběma smluvními stranám. Pro jeho vedení platí podmínky obdobné podmínkám pro vedení stavebního deníku.

3. Návrhy na změnu budou předkládány neodkladně po vzniku potřeby nebo zjištění nutnosti změny.

ČI. 16. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

2. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3. Protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e. termín vyklizení staveniště,
- f. datum ukončení záruky na dílo,
- g. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo o prohlášení o nepřevzetí díla se soupisem případných vad a nedodělků,
- h. datum a místo sepsání zápisu,
- i. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Přílohu protokolu budou tvořit:

- a. doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,
- b. doklady o likvidaci odpadu.

5. Nebude-li protokol obsahovat předepsané náležitosti a přílohy, nedojde k předání díla.

6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokole cokoli, co budou považovat za nutné.

ČI. 17. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, technickými normami a obecně závaznými předpisy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

4. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po celou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami a smlouvou.

5. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením instrukcí o provozu a údržbě.

6. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností stanovených smlouvou nebo právními předpisy.

7. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení o vadě, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
10. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
11. E-mailová adresa pro doručení oznámení o vadě: vladimir.klic@vinci-construction.com. Poštovní adresa pro doručení oznámení o vadě: EUROVIA CZ a.s., závod Ostrava, Vratimovská 77, 718 00 Ostrava.
12. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod. ode dne uplatnění vady.
13. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
14. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn bez dalšího objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
15. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty na celé dílo.
16. V ostatním platí rámcová dohoda.

ČI. 18. ZMĚNA SMLOUVY A VÝPOVĚDNÍ PODMÍNKY

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 10denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned po doručení výpovědi předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které pořídil a které jsou součástí díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které prokazatelně opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 90 dnů ode dne předložení řádného vyúčtování.
4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

ČI. 19. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva se dále řídí ustanoveními rámcové dohody.
2. Práva a Smlouva obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

3. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4. Smluvní strany nemohou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoliv povinnosti a práva dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany se dohodly, že schválení, potvrzení a souhlasy nebudou bez rozumného důvodu zdržovány nebo zpoždovány.

7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

8. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy.

12. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

13. Smluvní strany pro jejich právní vztahy vylučují úpravu smlouvy uzavíranou adhezním způsobem obsaženou v § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy vč. jejich práv a povinností jsou jim srozumitelná, pochopitelná a že je jim jejich význam znám, případně, že si jejich význam vyjasnily a pro žádnou smluvní stranu nejsou zvlášť nevýhodná.

15. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

16. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Dílčí smlouva je uzavřena na základě Rámcové smlouvy č. 655/2024/OIR, ze dne 15.10.2024, která byla schválena usnesením Rady města č. 1028/47/RM/2024 ze dne 17/07/2024.

17. Smlouva byla v souladu s usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1795/83/RM/2025, ze dne 27.08.2025 podepsána místostarostou města Frenštátu pod Radhoštěm.

18. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění registru smluv zajistí objednatel v zákonných lhůtách.

19. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, pokud není podepsána elektronicky.

20. Příloha smlouvy:

příloha č. 1: Plná moc

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke stavbám 1. MK Lubina (po Vodovodu), 2. MK Helfštýn (od Marku k RD č.p. 1846), 4. Jandovo stromořadí, 5. Parkoviště Albert, 6. Oprava parkoviště za KD

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Digitálně podepsal Bc. Ondřej Bobiš
Datum: 23.04.2026 10:01:01 +02:00

Bc. Ondřej Bobiš, místostarosta

V Ostravě dne

Štefan
Podolan Digitálně podepsal
Štefan Podolan
Datum: 2026.04.23
07:54:29 +02'00'

Ing. Štefan Podolan, ředitel závodu Ostrava
na základě plné moci ze dne 27. 11. 2025



PLNÁ MOC

EUROVIA CZ a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a
Ing. Jánem Špaňem, členem správní rady
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Ostrava, EUROVIA CZ a.s.,

panu **Ing. Štefanu Podolanovi,**

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Ostrava**, EUROVIA CZ a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2027**

V Praze dne

EUROVIA CZ a.s.



Digitálně podepsal
Ing. Martin Borovka
Datum: 2025.11.27
12:39:32 +01'00'

Ing. Martin Borovka
předseda správní rady

Ing. Ján
Špaňo

Podepsal Ing. Ján Špaňo
DI: oving_jan_spaño, o=CZ,
o=EUROVIA CZ, a.s.,
ou=1448700
Datum: 2025.11.27 11:08:21
+01'00'

Ing. Ján Špaňo
člen správní rady

| | | |
|------------------------------|-------------|------------|
| MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY | | |
| 655/7 | 2024 | OIR |
| poř. číslo | rok | zkr. odb. |

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke stavbám 1. MK Lubina (po Vodovodu), 2. MK Helfštýn (od Marku k RD č.p. 1846), 4. Jandovo stromořadí, 5. Parkoviště Albert, 6. Oprava parkoviště za KD

ROZPOČET OPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

1. MK Lubina (po Vodovodu)
2. MK Helfštýn (od Marku k RD č.p. 1846)
4. Jandovo stromořadí
5. Parkoviště Albert
6. Oprava parkoviště za KD

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 00297852

Zpracovatel: NELL PROJEKT s.r.o.
Kvítková 3687

760 01 Zlín
IČ: 29209081

Datum:

Počet listů: 5

MK Frenštát pod Radhoštěm (2024-2026), rok 2026

Celkem bez DPH **9 580 275,19** vč. DPH **11 592 132,98**

1. MK Lubina (po Vodovodu)

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 156 168,00 | | 188 963,28 |
| 3 | 113151114R00 | Fréz živič.krytu pl.do 500 m2.pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 1 550,00 | 50.90 | 78 430,00 | 21,00 | 94 900,30 |
| | 113151119R00 | Fréz živič.krytu pl.do 500 m2.pruh do 75cm,tl.10cm | m2 | 600.00000 | 56.10 | 33 660,00 | 21,00 | 40 728,60 |
| | 113107142 | Odstaraní podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně | m2 | 200,00 | 220.39 | 44 078,00 | 21,00 | 53 334,36 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 1 292 403,50 | | 1 563 808,24 |
| | | | | | | | | |
| 5 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 2 150,00 | 14.85 | 31 927,50 | 21,00 | 38 632,26 |
| 6 | 577141112R00 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm | m2 | 2 150,00 | 489.00 | 1 051 350,00 | 21,00 | 1 272 133,50 |
| 7 | 573231127R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 600,00 | 14.95 | 8 910,00 | 21,00 | 10 781,10 |
| | 565131111R00 | Podklad z obal kamenn. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 728,00 | 272.00 | 198 016,00 | 21,00 | 239 599,36 |
| 11 | 599141111R00 | Vyplnění spár pružnou živičnou záplivkou | m | 55,00 | 40.00 | 2 200,00 | 21,00 | 2 662,00 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 169 204,59 | | 204 737,55 |
| 59 | 938908411R00 | Očištění povrchu saponátovým roztokem | m2 | 2 750,00 | 11.40 | 31 350,00 | 21,00 | 37 933,50 |
| 12 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 55,00 | 30.00 | 1 650,00 | 21,00 | 1 996,50 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-----|--------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| | 939909611 | Odstranění nánosu na krajnicích do tl. 100 mm | m2 | 420,00 | 32,10 | 13 482,00 | 21,00 | 16 313,22 |
| 10 | 569621116R00 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 10 cm, s rozprošením a zhutněním | m2 | 420,00 | 72,00 | 30 240,00 | 21,00 | 36 560,40 |
| | 899132111 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm | kus | 1,00 | 7 440,59 | 7 440,59 | 21,00 | 9 003,11 |
| | 699331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 20,00 | 3 565,00 | 71 300,00 | 21,00 | 86 273,00 |
| | 689431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 6,00 | 1 032,00 | 10 892,00 | 21,00 | 13 300,32 |
| 16 | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živině tl. do 5 cm, přetření spár emulzí s podrobením | m | 55,00 | 50,00 | 2 750,00 | 21,00 | 3 327,50 |
| Díl: 9 | | OSTATNÍ | | | | 146 462,37 | | 177 219,47 |
| 18 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 10 km, odvoz odfrézovaného mat. na deponii objednatele bourání podkladu ručně 150x0,07x2,4=25,2 | t | 44,00 | 68,00 | 2 904,00 | 21,00 | 3 513,84 |
| | 997221675 | Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02 asfaltové kry 200*0,07*2,2=30,8 Položka 113107142 | t | 30,80 | 536,00 | 16 506,60 | 21,00 | 19 975,65 |
| | 597095211R00 | Žlab odvodňovací ACO S100K, dl.1000 mm, D400, E600 mřístkový rošt litina,šířka 160mm,stav.v.156-265 mm | m | 4,00 | 7 320,00 | 29 280,00 | 21,00 | 35 428,80 |
| | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 10 km, odvoz odfrézovaného mat. na deponii objednatele | t | 302,50 | 68,00 | 19 986,00 | 21,00 | 24 157,86 |
| | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 345,36 | 86,30 | 29 804,57 | 21,00 | 36 063,53 |
| | 2730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 21,00 | 4 840,00 |
| | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 21,00 | 9 680,00 |
| | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 21,00 | 1 210,00 |
| | 2720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 21,00 | 42 350,00 |

1 764 238,46

2 134 728,53

2. MK Helfštýn (od Marku k RD č.p. 1846)

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH |
|--------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 11 511,75 | | 13 929,22 |
| | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelčnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 25,00 | 203,83 | 5 096,75 | 21,00 | 6 165,86 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-----------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| | 181951111 | Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně | m2 | 200,00 | 16.90 | 3 390,00 | 21,00 | 4 069,90 |
| 3 | 113151114R00 | Fréz živice.krytu pl.do 500 m2.pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 60,00 | 50.50 | 3 036,00 | 21,00 | 3 673,56 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 1 468 762,00 | | 1 777 202,02 |
| | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 200,00000 | 336.33 | 67 266,00 | 21,00 | 81 391,96 |
| 5 | 573231127R00 | Poslík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 2 250,00 | 14.85 | 33 412,50 | 21,00 | 40 429,13 |
| 6 | 577141112R00 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl,5 cm | m2 | 2 250,00 | 489.00 | 1 100 250,00 | 21,00 | 1 331 302,50 |
| 7 | 573231127R00 | Poslík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 750,00 | 14.85 | 11 137,50 | 21,00 | 13 476,38 |
| | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 878,00 | 272.00 | 238 816,00 | 21,00 | 288 967,36 |
| | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 200,00 | 88.20 | 17 640,00 | 21,00 | 21 344,40 |
| 11 | 599141111R00 | Vyplnění spár pružnou živičnou záplvkou | m | 6,00 | 40,00 | 240,00 | 21,00 | 290,40 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 79 221,00 | | 95 857,41 |
| 59 | 938908411R00 | Očištění povrchu saponátovým roztokem | m2 | 2 250,00 | 11.40 | 25 650,00 | 21,00 | 31 036,50 |
| 12 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 6,00 | 30,00 | 180,00 | 21,00 | 217,80 |
| | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích do tl. 100 mm | m2 | 510,00 | 32.10 | 16 371,00 | 21,00 | 19 808,91 |
| 10 | 569621116R00 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm, s rozproštěním a zhuštěním | m2 | 510,00 | 72,00 | 36 720,00 | 21,00 | 44 451,20 |
| 16 | 919731121R00 | Zarovnaní styčné plochy živičné tl. do 5 cm, přetření spár emulzí s podrobením | m | 6,00 | 50,00 | 300,00 | 21,00 | 363,00 |
| Díl: | 9 | OSTATNÍ | | | | 102 744,17 | | 124 320,45 |
| | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 10 km, odvoz odfrézovaného mat. na deponii objedratele | t | 6,60 | 68,00 | 435,60 | 21,00 | 527,08 |
| | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným živice | t | 375,36 | 86.30 | 32 393,57 | 21,00 | 39 196,22 |
| | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným odkopávký | t | 50,00 | 86.30 | 4 315,00 | 21,00 | 5 221,15 |
| | 997221873 | Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 viz položka 122251102 25m3*2,0=50 t | t | 50,00 | 352,00 | 17 600,00 | 21,00 | 21 296,00 |
| | 2730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 21,00 | 4 840,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,00 | 8 000,00 | e 000,00 | 21,00 | 9 660,00 |
| 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 21,00 | 1 210,00 |
| 2720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 21,00 | 42 350,00 |

1 662 238,92

2 011 309,09

4. Jandovo stromořadí

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH |
|----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|---------------------|-------|---------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 387 841,50 | | 469 288,22 |
| | 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 36 ks 4x2.5m =360 | m2 | 360,00 | 375.92 | 135 331,20 | 21,00 | 183 750,75 |
| | 181951111 | Úprava plnění v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně | m2 | 150,00 | 18,90 | 2 835,00 | 21,00 | 3 067,35 |
| 3 | 113151114R00 | Fréz. živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm casta 1125 | m2 | 1 125,00 | 50,60 | 56 925,00 | 21,00 | 88 879,25 |
| | 113151119R00 | Fréz živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm vjezdů asfalt | m2 | 255,00000 | 58.10 | 14 305,50 | 21,00 | 17 309,86 |
| | 180405111RT1 | Založení trávníků ve veget. prafa.výsavem v rovině včetně dodávky omíčky a osiva délka 300x2x1,3m | m2 | 780,00 | 166,50 | 145 470,00 | 21,00 | 176 018,70 |
| | 182001121R00 | Pláňná úprava terénu, v rovině nebo na svahu do 1:5, nerovnosti do 150 mm | m2 | 780,00 | 42,96 | 33 274,80 | 21,00 | 40 262,51 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 976 301,65 | | 1 181 325,00 |
| | 564671111 | Podklad ze stěrkořdně ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 255,00 | 388.33 | 85 764,15 | 21,00 | 103 774,82 |
| 5 | 573231127R00 | Podšlík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 1 125,00 | 14,85 | 16 706,25 | 21,00 | 20 214,56 |
| 6 | 577141112R00 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 15+,do 3 m, tl.5 cm | m2 | 1 125,00 | 489,00 | 550 125,00 | 21,00 | 665 651,25 |
| 7 | 573231127R00 | Podšlík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 1 125,00 | 14,85 | 16 706,25 | 21,00 | 20 214,56 |
| | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 1 125,00 | 272,00 | 306 000,00 | 21,00 | 370 260,00 |
| 11 | 589141111R00 | Vyplnění spár pružnou živinovou zalivkou | m | 25,00 | 40,00 | 1 000,00 | 21,00 | 1 210,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 1 080 534,44 | | 1 307 446,67 |
| 59 | 938908411R00 | Očištění povrchu saponátovým roztokem | m2 | 1 125,00 | 11,40 | 12 825,00 | 21,00 | 15 518,25 |
| 12 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živinového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 25,00 | 30,00 | 750,00 | 21,00 | 907,50 |
| 15 | 917862111RT7 | Osazení stávajícího silničního obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 | m | 650,00 | 372,00 | 241 800,00 | 21,00 | 292 578,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|--------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| | 58360374 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm | m | 650,00 | 992,00 | 644 800,00 | 21,00 | 790 208,00 |
| | 689132111 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm | kus | 16,00 | 7 440,59 | 118 048,44 | 21,00 | 144 049,82 |
| | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 4,00 | 3 565,00 | 14 260,00 | 21,00 | 17 254,80 |
| | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 25,00 | 1 832,00 | 45 800,00 | 21,00 | 55 418,00 |
| 16 | 919731121R00 | Zarovnaní styčné plochy živičné tl. do 5 cm, pletření spár emulzí s podcenením | m | 25,00 | 50,00 | 1 250,00 | 21,00 | 1 512,50 |
| Díl: | 9 | OSTATNÍ | | | | 293 171,10 | | 354 737,03 |
| | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 10 km, odvoz odfrézovaného mat. na depozití objednatel | t | 179,86 | 68,00 | 11 870,10 | 21,00 | 14 362,82 |
| | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným živica | t | 270,00 | 88,30 | 23 301,00 | 21,00 | 28 194,21 |
| | 183811133 | Dendrologický průzkum stromu prováděný ze země přes 10 stromů | kus | 36,00 | 5 000,00 | 180 000,00 | 21,00 | 217 800,00 |
| | 2730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 21,00 | 4 840,00 |
| | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 21,00 | 9 680,00 |
| | 02946 | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 21,00 | 1 210,00 |
| | 2720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 21,00 | 78 650,00 |

2 737 848,69

3 312 796,91

5. Parkoviště**Albert**

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH |
|-------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 46 037,50 | | 55 705,38 |
| | 181951111 | Úprava pláň v hornině třřřř těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 2 275,00 | 16,90 | 38 447,50 | 21,00 | 46 521,46 |
| 3 | 113151114R00 | Fréz živč.krytu pl.do 500 m2.pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 150,00 | 50,90 | 7 590,00 | 21,00 | 9 183,90 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 613 060,00 | | 741 802,60 |
| | 584881111R00 | Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění | m2 | 1 145,00 | 268,00 | 304 570,00 | 21,00 | 368 529,70 |
| 5 | 573231127R00 | Postřřřk spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 4 550,00 | 14,85 | 67 567,50 | 21,00 | 81 758,88 |
| | 584931412 | Podklad z esfeltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 2 275,00 | 88,20 | 200 855,00 | 21,00 | 242 792,55 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 6 | 571903111R00 | Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2 | m2 | 2 275,00 | 17.70 | 40 267,50 | 21,00 | 48 723,66 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 17 825,00 | | 21 568,25 |
| | 099331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 5,00 | 3 565,00 | 17 825,00 | 21,00 | 21 568,25 |
| Díl: | 9 | OSTATNÍ | | | | 20 716,00 | | 25 066,36 |
| 18 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 10 km, odvoz odřezaného mat. na depozit objednatel | t | 16,50 | 68.00 | 1 088,00 | 21,00 | 1 317,89 |
| | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,00 | 3 627,00 | 3 627,00 | 21,00 | 4 388,67 |
| | 02946 | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 21,00 | 1 210,00 |
| | 2720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 21,00 | 18 150,00 |

697 638,50

844 142,59

6. Oprava parkoviště za KD

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------|-------|------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 626 432,27 | | 757 983,05 |
| | 11336A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNÍČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - BEZ DOPRAVY 1140 m2 *0,2=228 | m3 | 228,00 | 1 229.60 | 280 348,80 | 21,00 | 339 222,06 |
| | 11336B | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNÍČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - DOPRAVA 228x2,4t/m3*15km=8208 | tkm | 8 208,00 | 17.30 | 141 898,40 | 21,00 | 171 818,06 |
| | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 1140x0,25=285 | m3 | 285,00 | 203.83 | 58 091,55 | 21,00 | 70 290,78 |
| | 113201112 | Vyrubání obrub silničních ležalých | m | 100,00 | 145.46 | 14 546,00 | 21,00 | 17 600,86 |
| | 96815 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU patka obrub 100*0.06m3/m=6m3 | m3 | 6,00 | 4 593.82 | 27 562,92 | 21,00 | 33 351,13 |
| | 181951111 | Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně 1140+100 | m2 | 1 240,00 | 16.90 | 20 956,00 | 21,00 | 25 356,76 |
| | 113106231R00 | Rozetření dlažeb ze zámkové dlažby, lože z kameniva, jakákoliv plocha | m2 | 5,00 | 88.20 | 431,00 | 21,00 | 521,51 |
| | 180405111RT1 | Založení trávníků ve veget. přefa.výševem v rovině včetně dodávky omíčky a osiva | m2 | 360,00 | 166.50 | 67 140,00 | 21,00 | 81 239,40 |
| | 182001121R00 | Plošná oprava terénu v rovině nebo na svahu do 1:5, nerovnosti do 150 mm | m2 | 360,00 | 42.66 | 15 357,60 | 21,00 | 18 582,70 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|-----|----------|-----------|---------------------|-------|---------------------|
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 1 441 983,60 | | 1 744 800,16 |
| | 564861111R00 | Podklad ze štéřkordří tl. 200 mm po zhuštění | m2 | 1 140,00 | 268,00 | 303 240,00 | 21,00 | 366 920,40 |
| | 564851111R00 | Podklad ze štéřkordří tl. 150 mm po zhuštění | m2 | 1 140,00 | 188,04 | 214 365,60 | 21,00 | 259 362,38 |
| | 5 573231127R00 | Poslík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 plocha + plocha recyklátu x2 114,0+2x100 | m2 | 1 340,00 | 14,85 | 16 896,00 | 21,00 | 24 077,79 |
| | 8 577141112R00 | Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 18+, do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 1 140,00 | 489,00 | 557 480,00 | 21,00 | 674 528,80 |
| | 7 573231127R00 | Poslík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 1 140,00 | 14,85 | 16 929,00 | 21,00 | 20 484,09 |
| | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 1 140,00 | 272,00 | 310 090,00 | 21,00 | 375 196,90 |
| | 564831412 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 200,00 | 88,20 | 17 640,00 | 21,00 | 21 344,40 |
| | 571903111R00 | Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2 | m2 | 100,00 | 17,70 | 1 770,00 | 21,00 | 2 141,70 |
| | 11 589141111R00 | Vyplnění spár pružnou živičnou záplivkou | m | 15,00 | 40,00 | 600,00 | 21,00 | 726,00 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 168 951,04 | | 204 430,76 |
| | 59 938908411R00 | Očištění povrchu saponátovým roztokem | m2 | 1 140,00 | 11,40 | 12 996,00 | 21,00 | 15 725,16 |
| | 12 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 15,00 | 30,00 | 450,00 | 21,00 | 544,50 |
| | 15 917862111RT7 | Osazení stálého silničního obrubníku betonového, s boční operou, do lože z betonu C 16/20 | m | 150,00 | 372,00 | 55 800,00 | 21,00 | 67 518,00 |
| | 58217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 150,00 | 192,00 | 28 800,00 | 21,00 | 34 848,00 |
| | 89742 | VPUŠTĚ CHODNÍKOVÁ Z BETON DILČU | kus | 1,00 | 18 903,88 | 18 903,68 | 21,00 | 22 873,45 |
| | 899132111 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm | kus | 4,00 | 7 440,59 | 29 782,38 | 21,00 | 36 012,46 |
| | 689631111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 5,00 | 3 565,00 | 17 825,00 | 21,00 | 21 568,25 |
| | 689431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 2,00 | 1 832,00 | 3 664,00 | 21,00 | 4 433,44 |
| | 16 919731121R00 | Zarovnání styčnou plochy živičné tl. do 5 cm, přetřetí spár emulzí s podcením | m | 15,00 | 60,00 | 750,00 | 21,00 | 907,50 |
| Díl: | 9 | OSTATNÍ | | | | 480 943,71 | | 581 941,89 |
| | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným- odkopávky | t | 570,00 | 86,30 | 49 191,00 | 21,00 | 59 521,11 |
| | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 273,60 | 88,30 | 23 811,68 | 21,00 | 28 570,13 |
| | 997002611 | Nakládání suti z vybouraných hmot | t | 14,40 | 117,64 | 1 694,02 | 21,00 | 2 049,76 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|--------|-----------|------------|-------|------------|
| 15140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, penely 228*2,4= 547,2 | t | 547,20 | 268.39 | 157 807,01 | 21,00 | 190 946,46 |
| 997221873 | Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 viz položka 122251102 235m ³ *2,0=570t | t | 570,00 | 352.00 | 200 640,00 | 21,00 | 242 774,40 |
| 2730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ | KPL | 1,00 | 4 000.00 | 4 000,00 | 21,00 | 4 840,00 |
| 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,00 | 8 000.00 | 8 000,00 | 21,00 | 9 680,00 |
| 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,00 | 1 000.00 | 1 000,00 | 21,00 | 1 210,00 |
| 2720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,00 | 35 000.00 | 35 000,00 | 21,00 | 42 350,00 |

2 718 310,62

3 289 155,85