
Smlouva o dílo 
uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník" ) 

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel
Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 
Bankovní spojení: 

Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálnich studií 
Joštova 218/10, 602 00 Brno 
00216224 
CZ00216224 
Ing. Pavlínou Kadlčkovou, DiS. tajemnicí 
Komerční banka, a.s., a.s., pobočka Brno - město, č.ú. 
85636621/0100 

Veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Nezapisuje se do obchodního 
rejstříku. 

1.2. Zhotovitel 
Obchodní firma/název/jméno: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČNAT ID: 
Zastoupen: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 
Kontaktní osoby: 

ASEC -  elektrosystémy s.r.o. 
Havelkova 689/23, 625  00 Brno 
26277930 
cz 26277930
Ing. Jiří Uher, jednatel 
Spisová značka C 41064 u Krajského soudu v Brně 

Havelkova 689/23, 625 00 Brno 

II. Předmět Smlouvy (dílo)
2.1 Předmětem Smlouvy (díla) je provedení výměny optické kabeláže z z multi-mode (MM) na 

single-mode (SM) a ostatních s tím spojených výkonů a činností v budově Joštova 218/10, 602 00 
Brno v rozsahu dodávek, prací a výkonů dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 2. 2026, akce: 

"Výměna optické kabeláže z MM na SM v objektu FSS MU" 

2.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět Smlouvy (dílo) v souladu se svojí nabídkou na veřejnou 
zakázku a zadáním zakázky, které se vztahuje k předmětu této Smlouvy, je malého rozsahu podle § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). 
Objednatel na základě jemu náležícího dispozičního oprávnění podle § 31 v zadávacím řízení 
postupoval v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu 
diskriminace a odpovědného zadávání podle § 6 zákona. 

2.3 Předmět Smlouvy (díla) zahrnuje zejména tyto činnosti: 
• Provedení prací dle projektové dokumentace předložené zhotovitelem v rámci nabídky ze dne 6.

2. 2026;
• Průběžná koordinační činnost s Objednatelem , zejména účast Zhotovite le na kontrolních dnech,

jejichž předmětem je vzorkování prvků, projednání technologických postupů a časového plnění
díla. Práce budou prováděny za provozu budov uživatelem se zřetelem na jeho provozní potřeby.
Případná   omezující   opatření   je   třeba   vždy   předem   projednat   a   odsouhlait s
Objednatelem;

• Předložení harmonogramu prací do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, ve kterém bude
specifikováno rozvržení provádění  díla do jednotlivých  dílčích  lhůt a  termínů až  do  předání a
převzetí díla. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat;
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• Provádění úklidu po dobu provádění díla a jeho dokončení ve sjednaných místech plnění,
zajištění odvozu a likvidace stavebního a ostatního odpadu vzniklého při provádění díla;

• Zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě, návodů na údržbu a dalších dokladů
nezbytných pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem, to vše v českém
Jazyce;

• Provedení ostatních prací, dodávek a výkonů v této Smlouvě výslovně nezahrnuté , avšak
Zhotovitel věděl, vědět  měl  nebo  mohl  vědět  (předpokládat)  dle  svých  odborných  znalostí
a zkušeností, že jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a jeho úspěšné protokolární
předání a převzetí Objednatelem;

• Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 2x v písemné podobě
a 1 x v elektronické podobě, a to v editovatelné a needitovatelné verzi.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že obdržel před podáním nabídky veškeré podklady a informace, které jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla. 

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že si prohlédl a prověřil staveniště (montážní pracoviště) i jeho okolí a získal 
všechny dostupné informace v míře, která ho  uspokojuje  ve vztahu ke stanoveným  nákladům, doby, 
k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné ke zhotovení díla a které mohly ovlivnit 
jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě 
získaných  podkladů  a  informací,   přesvědčil  se   i  o  správnosti  a  dostatečnosti   cenové  nabídky 
(i ve vazbě na položkové výměry dodávek, prací a ostatních souvisejících činností, jsou-li 
Objednatelem vyžadovány), a zaručuje úplný Položkový rozpočet, na základě kterého podal cenovou 
nabídku. 

III. Doba, způsob a místo plnění
3.1 Termíny zahájení prací a dokončení díla

Termín zahájení přípravných prací (zaměření, dokumentace , vzorkování): dle účinnosti této Smlouvy 
Zahájení prací - vzorkování, přípravné práce: k datu účinnosti smlouvy 
Zahájení prací - stavební práce, montážní práce: nejpozději do 1. 7. 2026 
Dokončení prací - stavebních prací, montážních prací, předvedení systému, funkční zkoušky, předání 
DSPS, revizí, atestů, prohlášení, zahájení zkušebního provozu: nejpozději do 4.9.2026 

Dokončením díla se vždy rozumí kompletní řádné provedené dílo ve sjednaném rozsahu, které je 
předáno Objednateli v rámci předávacího řízení. 

3.2 Místo plnění: 
Místo realizace díla: FSS MU - Joštova 10 
Místo předání DSPS: sídlo Objednatele 

3.3 Způsob plnění: 
Jednorázově, dílčí plnění se nesjednává. 

IV. Cena díla a platební podmínky
4.1 Cena za  předmět  Smlouvy  (dílo) v rozsahu  dodávek,  prací a  výkonů  podle čl. II. Smlouvy,  jakož 

i jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu, se sjednávají: 
a) v souladu s nabídkovou cenou Zhotovitele v zadávacím řízení ve smyslu čl. II. Smlouvy;
b) jako cena závazná po dobu realizace díla (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka
vyhotovena, nebude-li ujednáno jinak) a
c) nejvýše přípustná ve výši:

483.066,17 Kč bez DPH 

Zhotovitel je plátce DPH. DPH se účtuje v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné 
provedení celého díla (např. náklady za průběžný a konečný úklid, likvidaci odpadu, dopravu apod.). 
Objednatel umožní Zhotoviteli na své náklady odběr el. energie a vody, který je nezbytný pro realizaci 
díla. 
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Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.2 Platební podmínky 
Zhotovitel vyúčtuje cenu díla podle daňového dokladu (faktury), jím vystaveného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem. 

Faktura je splatná ve lhůtě 15 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturační adresa je totožná se 
sídlem Objednatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

Náležitosti daňového dokladu (faktury) se řídí násl. bodem 4.4 tohoto odstavce; nebude-li faktura 
obsahovat některou ze stanovených náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta splatnosti opravené či doplněné 
faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. 

4.3 Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41- 43 
Součástí předmětu Smlouvy (díla) jsou zejména činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA, kód 41 - 43, platnému od I. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu 
o zavedení Klasifikace produkce uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění , u nichž se v souladu s § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZDPH") použije režim přenesení daňové povinnosti.
V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že i na veškerá ostatní plnění, která jsou součástí závazku
Zhotovitele provést dílo, a která neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43,
uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak
není součástí ceny díla.

4.4 Náležitosti daňového dokladu (faktury) 
a) náležitosti obchodní listiny;
b) náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH a účetního dokladu podle zákona o
účetnictví;
c) požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
d) předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA;
e) náležitost i podle§ 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, tj. uvést znění: ,,Daň odvede zákazník";
f) oboustranně potvrzený Protokol o úspěšném předání a převzetí díla Objednatelem.

4.5 Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) Objednateli na  jeho  fakturační  adresu 
(adresa sídla Objednatele) do tří (3) pracovních dnů od data jeho vystavení. 

V. Záruka za jakost díla
5.1 Záruční doba 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného 
protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem bez vad či nedodělků či od dne odstranění 
poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

5.2 Reklamace 
Objednatel   reklamuje   (oznamuje)   vady   díla    písemně,    faxem    či    e-mailem    (bez 
zaručeného /kvalifikovaného elektronického podpisu) v záruční době. Reklamace odeslaná 
Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, 
že nepoužijí§ 2605 odst. 2 a§ 2618 občanského zákoníku. Zhotovitel odstraní vadu díla ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemné, faxové či e-mailové (bez zaručeného 
elektronického podpisu), nebude-li ujednána k odstranění vady lhůta jiná. 

VI. Ostatní podmínky provádění díla

6.1 Vyžaduje-li to charakter díla, Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště, v ostatních 
případech montážní pracoviště. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních ostatních s tím 
souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje obecně závazné a jiné 
předpisy týkající se BOZ a PO, hygienické a ekologické předpisy včetně interních předpisů 
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Objednatele, které se vztahují k místu realizace díla. Objednatel se zavazuje Zhotovitele s těmito 
interními předpisy před zahájením stavebních prací seznámit. 

6.3    Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit pouze dle předchozího souhlasu 
Objednatele. 

6.4    Po řádném provedení celého díla vyzve Zhotovitel Objednatele aspoň 7 dnů předem k jeho 
protokolárnímu předání v místě realizace díla. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí 
jsou též zápisy o úspěšně provedených komplexních a individuálních zkouškách, vyhotoví Zhotovitel 
protokol, který bude oboustranně podepsán. 
Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje vady bránící řádnému užívání nebo jeho 
užívání podstatným způsobem omezuje. Pokud Objednatel dílo převezme s drobnými vadami 
nebránícími užívání díla, bude soupis těchto vad uveden v předávacím protokolu včetně termínu jejich 
odstranění. 

6.5   Zhotovitel  potvrzuje,  že  je   oprávněn   k realizaci   sjednaného   díla   a   že  je   účasten   pojištění 
z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla; Zhotovitel se zavazuje být takto pojištěn po dobu 
trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii 
pojistné Smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání; 

6.6 Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem úspěšného protokolárního 
předání a převzetí díla Objednatelem, tj. díla, které bylo provedeno ve sjednaném rozsahu a řádně, tj. bez 
vad a nedodělků či s vadami nebránícími provozu uvedenými v předávacím protokolu. 

VII. Ostatní ujednání
7.1 Za podstatné porušení S mlouvy se považuje:

a) prodlení Zhotovitele v termínu zahájení nebo dokončení díla;
b) vadné dílo nebo vadné provádění dodávek, prací a výkonů po dobu realizace sjednaného předmětu

Smlouvy;
c) nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu čl.

II. odst. 2.2 této Smlouvy, na základě které je tato Smlouva uzavřena;
d) likvidace nebo úpadek Zhotovitele .

Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem  doručení  jeho  písemného  vyhotovení
Zhotoviteli ;  písemnost  se  považuje   za  doručenou  třetím  kalendářním   dnem  od  jejího  uložení
u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát se o uložení písemnosti dozvěděl.

7.2 Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo 
včetně platných technických norem (českých, popř. evropských, jsou-li vydány), vede stavební deník, 
je-li vyžadován stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznam - montážní deník. Zhotovitel dodržuje 
pro účely daňové (fakturační) postupy stanovené v čl. IV. odst. 4.2 až 4.5, jinak odpovídá za škodu 
tímto způsobenou  Objednateli. 

7.3   Pro případ prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání 
Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla 
(bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla 
a jeho protokolárního předání Objednateli. 

7.4 Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vady v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši slovy pět set korun čes kých (500,- Kč) za každou vadu a každý 
den prodlení s jejím odstraněním ve sjednané lhůtě . 

7.5 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu Objednateli za porušení 
některé z povinností zajištěných smluvní pokuto u nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody bez 
ohledu na výši škody vzniklé Objednateli porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Objednatel 
je oprávněn smluvní pokutu jednostranně za počítat k peněžitému plnění, je-li způsobilé k započtení. 

VIII. Závěrečná ujednání
8.1 Smlouvu lze měnit nebo doplňo vat výlučně  písemně  formou  dodatků,  potvrzených  oprávněnými

zástupci smluvních stran. 

4 



8.2 Případné spory řeší smluvní stra ny především smírnou cestou;  pro případ, že se strany  nedohodnou, 
o sporu rozhoduje věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.

8.3   Smlouva je uzavře na dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva se podepisuje elektronicky. 

8.4   Smluvní strany berou na vědomí: 
• Dnem 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tato
(soukromoprávní) Smlouva je podřízena jejímu zveřejnění prostřednictvím registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra ČR (správce registru smluv) včetně případných dodatků Smlouvy;

Vzhledem k tomu, že právo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv svědčí oběma smluvním 
stranám, smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění (včetně 

případných jejich dodatků) Objednatel. 
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Příloha č.1-  Položkový rozpočet Díla 
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OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 

Základ pro DPH 21,0 % 483 066,17 Kč 
DPH 21,0 % 101 443,90 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč 
DPH o.o % 0,00 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 584 510,07 Kč 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 



OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 
Stavba: Výměna optické kabeláže z MM na SM v objektu FSS MU 
SO: 
Název: Rekapitulace 
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