
Smlouva o dílo 904/16
na zhotovení projektové dokumentace stavby

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zák. L 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Zhotovitel:
AS PROJECT CZs.r.o.
se sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 
zastoupený: Ing. Jiřím Žákem - jednatelem společnosti 
IČ: 26095254
DIČ: CZ26095254

Objednatel:
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 
zastoupené: Jiřím Dytrtem - starostou města 
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: 27-1321320309/0800 
Česká spořitelna a.s, pobočka Žamberk

il.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro 
objednatele a objednateli odevzdá projekt pro stavební řízení a pro provedení stavby včetně inženýrské 
činnosti na akci „Víceúčelová hala - zimní stadion Žamberk" (dále jen „projekt").

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt bez vad a nedodělků převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků,

m.
Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Projektem dle této smlouvy je projekt stavby v rozsahu a obsahu, který je specifikován níže:
• Projekt do úrovně pro vydáni stavebního povolení
• Inženýrská činnost pro stavební řízení (zajištění dokladové části a podání žádosti 

o stavební povolení)
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♦ Projekt pro provedení stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu

- Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie stavby vypracovaná společností 
AS PROJECT CZ s.r.o. z data listopad 2016.
Stavební část projektové dokumentace bude ve všech stupních zpracována v BIM systému.

- Projekt bude předán v počtu pět tištěných pare + Ix kompletní verze na CD ve formátu *.pdf. Součástí 
PD bude mimo samotné dokumentace rovněž oceněný rozpočet stavby o zařízení ve formátu *.xls.

- Projekt bude vypracován v rozsahu stanovené Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

2. Projekt ve všech stupních bude průběžně konzultován a odsouhlasen objednatelem. Při provádění díla je 
zhotovitel vázán pokyny objednatele.

iV.
Způsob vypracování projektu

1. Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci ujednané ceny v počtu pět tištěných vyhotovení + Ix 
kompletní verze v elektronické verzi na CD. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení 
v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

2. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a 
bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele, předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a 
dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a 
organizací.

3. Pokud budou v průběhu zpracování projektu uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín 
plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu 
předmětu plnění.

4. Zhotovitel prohlašuje, že realizační cena dle jím zpracovaného projektu vychází ze zkušeností s realizací 
obdobných staveb a realizační cena nepřekročí výrazně předpokládanou cenu dle Kalkulačního propočtu ke 
studii stavby z 13. 02. 2017 (příloha č. 2}.

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že v případě zjištění vady, chyby nebo jiného nedostatku v projektu během 
přípravy, realizace a provozování stavby bude projekt upraven nebo dopracován v potřebném rozsahu a to 
bezodkladně a bezplatně.

V.
Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá dílo bez vad a nedodělků v rozsahu a obsahu dle čí. III. odst. 1 této 
smlouvy nejpozději do:

Předpoklad podpisu SOD do 29.09.2017
- Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně propočtu 30. 03. 2018

Podání žádosti o stavební povolení nejpozději 25. 05. 2018
- Projektová dokumentace pro provedení stavby 17. 07. 2018

včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr

2, Dodržení tohoto termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této 
smlouvě. Po dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy bez vad a nedodělků v ujednaném termínu.



3. Předmět plnění dle čl. lil. odst. 1 této smlouvy je splněný podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků objednatelem.

VI.
Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Projekt dle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle ústních požadavků objednatele, předaných 
podkladů v průběhu projektové činnosti a studie „Zimní stadion Žamberk" z listopadu 2016 opravené tak, 
aby vyhověla podmínce využiti území dané platnou územně plánovací dokumentací obce na prostorové 
uspořádání, kdy maximální výška nadzemních objektů je 14,5 m od průměrné hladiny terénu v půdorysu 
objektu.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání projektu poskytne zhotoviteli, v nezbytném rozsahu 
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel 
zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se 
bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami.

VIL
Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za předmět díla byla ujednána dohodou v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku v platném znění pevnou částkou a činí 1889 800,- Kč (bez DPH) dle nabídky 
zhotovitele ze dne 10.11. 2016. Nabídka je přílohou č. 1 smlouvy. Cena je stanovena bez příslušné daně 
z přidané hodnoty.

č.p. název položky cena položky
1. Projektová činnost a inženýrská činnost 1 889 800,00 Kč

1.1. Dokumentace pro stavební řízení 827 900,00 Kč

1.2. Inženýrská činnost pro DSP 22 000,00 Kč

1.3. Dokumentace pro provedení stavby 1 039 900,00 Kč

Cena celkem bez DPH 1 889 800,00 Kč
DPH 21% 396 858,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 2 286 658,00 Kč

2. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem podpisu protokolu o předání díla bez vad a nedodělků 
objednatelem následujícím způsobem:

- Po předání dokumentace pro stavební řízení 827.900,- Kč bez DPH
- Po zahájení stavebního řízení 22.000,- Kč bez DPH
- Po předání dokumentace pro provedení stavby 1039.900,- Kč bez DPH

Okamžik předání a převzetí díla se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních 
do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Strany se dohodly, že platba bude 
provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy, které je zveřejněné



způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že předmětný účet je vedený vtuzemsku.

4. Daň 2 přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

5. Poskytovatel plnění (zhotovitel) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu 
stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění (objednateli).

6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku 
odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet příslušného 
finančního úřadu dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zaplacení 
částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude 
povazováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V této souvislosti zhotovitel sděluje, 
že Jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro Kraj Vysočina, 
územní pracoviště v Pelhřimově, adresa: Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov. Zhotovitel je povinen ihned 
objednateli písemně sdělit změnu jeho správci daně pro platbu DPH.

7. Úhrada se považuje za provedenou včas, pokud bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele nejpozději v poslední den dohodnuté doby splatnosti.

Vlil.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obecně závazných právních 
předpisů, technických norem, předpisů platných v době realizace díla a podmínek této smlouvy a že 
nejméně po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků objednatelem.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

4. Vady předmětu plnění Je objednatel povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu.

5. Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě 
s výkonem činnosti. Pojistná částka je stanovena do výše 10 000 000,- Kč.

6. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a bezúplatně, nejpozději však do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli.

Ujednání o smluvních pokutách

1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za opožděné uhrazenífakturovanéčástky ato ve výší 0,05 % 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.



2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem plnění byť části díla specifikovaného v čl. III. odst, 1 
této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z předmětné části ceny plnění 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla {do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý byť i započatý den 
prodlení.

4. Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel nebo objednatel povinen uhradit dotčené 
smluvní straně nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne dotčené smluvní straně (objednateli nebo 
zhotoviteli) v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok.

Autorská práva a licenční ujednání
1. Projekt dle čl. III. odst. 1 této smlouvy zpracovaný zhotovitelem vč. jeho návrhu či konceptu je autorským 
dílem ve smyslu autorského zákona.

2. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní 
oprávnění k výkonu práva projekt dle čl. III. odst. 1 (dílo) užít (dále jen „výhradní licence"), a to 
v neomezeném rozsahu pro účely této smlouvy s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní 
licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem pro účely této smlouvy 
rozumí projekt popsaný v čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to pro všechny účely jeho použití v souladu s touto 
smlouvou, přičemž zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli licenci po dobu časově neomezenou.

4. Smluvní strany pro případ časově neomezené licence výslovně vylučují aplikaci ust. § 2370 občanského 
zákoníku, když se tímto vzdávají práva ji vypovědět. V případě, že by toto ustanovení bylo prohlášeno 
neplatným, nebo neúčinným, smluvní strany shodně prohlašují, že v takovém případě bude toto ustanovení 
nahrazeno ustanovením novým, když jeho obsahem bude pak licence časově omezená (licence na dobu 
určitou) v délce trvání 70 let ode dne uzavření této smlouvy.

3. Licenci poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně.

4. Objednatel se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v Jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho 
koncepci umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu.

XI.
Ujednání všeobecná

1. Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele.

2. Smlouva je uzavřena v okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy, a to především zák. č. 
89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

5. Smluvní vztah lze skončit:
dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu



- odstoupením od smlouvy - při podstatném porušení této smlouvy Jednou ze smluvních stran, příp. 
]e-N na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku, má druhá strana právo bez dalšího jednostranně odstoupit od této smlouvy, 
což učiní písemným oznámením (dopisem) podepsaným svým oprávněným zástupcem.
Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména neplnění věcných a 
termínových závazků vyplývajících z této smlouvy, např.:

o prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti (spolupůsobení), jak je tato definována 
v článku VI. odst. 2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní, 

o prodlení objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 30 dní, 
o prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části projektu po dobu delší než 30 dní.

Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se 
má za to, že je odstoupení doručeno druhé smluvní straně třetí den od jeho prokazatelného odeslání.

6. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebo neúčinným, platnost a účinnost 
ostatních ustanovení této smlouvy zůstane nedotčena. Namísto takového neplatného nebo neúčinného 
ustanovení budou ostatní ustanovení této smlouvy vkládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích 
zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této smlouvy podle původního záměru smluvních stran. 
Současně se strany zavazují na výzvu jedné ze stran nahradit neplatné či neúčinné ustanovení 
ustanovením novým, odpovídajícím obsahu a smyslu ustanovení původního.

7. Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, 
zajistí objednatel. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této 
smlouvy.

8. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Žamberk svým usnesením č. 26/2017-ZAST ze dne 
12. 9. 2017.

9. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení 
zhotovitel, nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv.

Přílohy: Nabídka na projektovou činnost z 10.11.2016 (příloha č. 1)
Kalkulační propočet ke studii stavby z 13.02.2017 (příloha č. 2)

V Pelhřimově dne li" V Žamberku dne
13. 09. 2017

AS PR0JECTJ2 s.r.o. Město Žamberk

zř^tovit^Ss.^

N ói 3 . i -
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ASPftOJEa CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská íinnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

project

Zákazník: 
Kontaktní osoba; 
Adresa:
Telefon;
e-mail:

Město Žamberk
Ing. Lenka Fránková - vedoucí odboru regionálního rozvoje a ÚP 
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 
+420775 709 004 
i.frankova@zamberk.eu
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AS PROJECT CZs.r.o.
arehitektufa, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

1. Představení společnosti

1.1. Identifikační údaje společnosti

Název společnosti: 

Právní forma: 

Zastoupení:

Adresa:

AS PROJECT CZs.r.o.

společnost s ručením omezeným

ing. Jiří Žák 
ing. Vladimír Žákjr. 
jednatelé firmy

U Prostředního mlýna 128
Pelhřimov
393 01

IČ: 260 95 254

DIČ; CZ 260 95 254

Bankovní spojení:

Č.ú.

Registrace u krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13681 

Kontakty:

Telefon:

Fax:

E-mail: ____

http:
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AS PROJECT CZs.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředniho mlýna 128, Pelhřimov

2. Nabídka

2.1, Cenová nabídka
č.p. název položky cena položky
1. Průzkumy a měření 0,00 Kč

1.1. Výškopisné a polohopisné zaměření 0,00 Kč
1.2. Radonový průzkum 0,00 Kč
1.3. Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum 0,00 Kč

1. Projekt interiéru 0,00 Kč
3. Projektová činnost a inženýrská činnost 1 889 800,00 Kč

3.1.
Dokumentace pro stovební řízeni - změna stavby před 
dokončením

S27 900,00 Kč

3.2. Inženýrská činnost pro DSP 22 000,00 Kč

3.3. Dokumentace pro provedení stavby 1 039900,00 Kč

Cena celkem bez DPH 1889 800,00 Kč
DPH 21% 396 858,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 2 286 658,00 Kč

Cena obsahuje:

• Dokumentace bude ve všech stupních vypracována dle vyhlášky o dokumentaci 
staveb

• V ceně je zahrnuto 5 pare projektové dokumentace

Cena neobsahuje:
• Správní poplatky
• Environmentální část (hluková studie, rozptylová studie, stínění, zjišťovací řízení,...)
• Dopravní připojení - řešení odbočovacího pruhu a parkoviště (pouze jeho úpravu)
• Projekt sadových úprav - nepředpokládá se

2.2. Termíny
• Viz přiloženy časový plán

V Pelhřimově dne 10.11. 2016 Ing. Jiří Žák 
jednatel společnosti
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Zimní stadion Žamberk

investor: Město Žambeti(

Kalkulační propočet ke studii stavby

Přípravné práce 200 000
HTÚ - sejmuti drnu, příprava území m2 4 000 50 200 000
Sudová zázemí a šaten 21377 900
Základové konstrukce m3 330 3 500 2155 000
1.NP - budova zázemí 3 šaten m3 3 925 3 500 13 737 500
2.NP • budova bufetu m3 1550 3 500 5 425 000
Sendvičová střecha zázemí, šaten a bufetu m2 763 1200 915 600
Terasa bufetu m2 72 2 000 144 800
Objekt hokejové haly 14 032 430
Základové konstrukce m3 70 3500 243 250
í& opěrná stěna m3 323 4000 1291 680
ŽB zdivo ve štítech a skladu vč. stropní konstrukce kpl 1 900 000 9(X)000
Vrata a okna v prostoru ledové plochy kpl 1 480000 480000
Podlahy v hale mimo kluziště m2 60S 1500 907 500
Schodiště ocelové ks 1 200000 200000
Hlediště z PREFA prvků kpl 1 160000 160 000
Zábradlí a ostatní prvky kpl 1 350000 350000
Ocelová k-ce a zastřešení haly vč. štítů a výplní otvorů ve štítech kpl 1 9 500 000 9500 000
Profese sta^y 15 780 000
Požárně bezpečnostní řešení stavby - samočinné odvětrávací zařízeni kpl 1 580 000 580 000
Zdravotně technické instalace kpi 1 2 600 000 2600000
Vzduchotechnická zařízení kpl 1 4 200000 4 200 000
Vytápění kpl 1 1800 000 1800 000
Měřenía regulace kpl 1 1500000 1500 000
Elektroinstalace - silnoproudé vč. bleskosvodu kpl 1 4 500000 4500 000
Elektroinstalace - slaboproudé (EZS, CCTV, SK, TV, AV, EPS) kpi 1 600000 60000)
Technologie ZS a vybavení 16 600 000
Technologie chlazení bez chladící desky kpl 1 13 400000 13 400 00C
Dodávka vnitřního výtahu kpl 1 900 000 900000

Sportovní vybavení - mantinely (úprava stávajících mantinelů). Časomíra, sedačky kpl 1 800 000 800000

Vybavení interiéru kpl 1 1500 000 1500000
Rolba kpl 1 0 0
Přípojky 2 636 500
Přípojka vody m 100 1200 120 000
NN přípojka m 120 1700 204 000
Úprava trafostanice kpl 1 800 000 800 000
Splašková kanalizace m 180 2 5M 450 000
Dešťová kanalizace m 245 2 500 612 500
Retenční nádrž šachta s regulovaným odtokem kpi 1 450 000 450000
Venkovní úpravy 957 600
Okapový chodník okolo haly m 210 300 63000
Chodník pro pěší m2 660 900 594 000
Úprava parkoviště příjezdová komunikace rolby m2 165 1100 181500
Sadové úpravy m2 1191 100 119 100

Celkem bez DPH 71584430

DPH 21% 15 032 7^

Celkem včetně DPH 86 617 160

Poznámka: Cena ]e kalkulována ze skuienosti z obdobných staveb. Cena není cenou projektovou z ceníku RTS či ÚRS, ale vychází ze skutečných 
nákladů obdobných staveb.


