

Smlouva o provádění revizí elektroinstalací, hromosvodů a dalších elektrických zařízení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: **Ing. Davidem Finou, generálním ředitelem**
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
Provoz Šumperk: [REDACTED]
Energetik ZHM: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Dodavatel:

VIDEO TRADE s.r.o.

Sídlo: Husovická 892/9, 614 00, Brno.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 31791
Zastoupen: Ing. Ivo Švábikem
IČO: 25539779
DIČ: CZ25539779
ID datové schránky: x5ic2h
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2400277059/2010
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ivo Švábik, funkce: revizní technik
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II.

Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je zjištění technického stavu zařízení Objednatele, zejm. elektroinstalací a hromosvodů, která jsou dále specifikována v Zadaní rozsahu zakázky (dále jen „Zařízení“) prostřednictvím provádění revizí za podmínek Smlouvou stanovených, a to v zájmu zajištění bezpečného provozu Zařízení.

2. Smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Revize elektroinstalací a hromosvodů ZHM 2026 – 2030**“ část „**provoz Šumperk**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Smlouva bude vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a s nabídkou Dodavatele na Veřejnou zakázku.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele revize Zařízení v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou (dále jen „**Revize Zařízení**“), a závazek Objednatele platit Dodavateli za provedené Revize Zařízení ceny dle Smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, která jsou pro výkon činností, k nimž se Smlouvou zavazuje, vyžadována platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.
3. Dodavatel prohlašuje, že je pro provádění činností, k nimž se Smlouvou zavazuje, vybaven vhodnou technikou a že bude takové činnosti provádět kvalifikovanými pracovníky v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a se svou nabídkou na Veřejnou zakázku.

IV.

Podmínky, doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje provádět Revize Zařízení po dobu účinnosti Smlouvy v rozsahu a termínech dle soupisů uvedených v „Zadání rozsahu zakázky – Šumperk“ a tabulce revizí. Revize Zařízení budou Dodavatelem prováděny tak, že vždy nejdříve jeden měsíc před koncem platnosti revizní zprávy bude dodavatelem vypracována revize nová, čímž bude zajištěno nezkracování lhůty revizí, současně však i splněna povinnost provozu Zařízení s platnou revizní zprávou. Termíny platnosti stávajících revizních zpráv budou poskytnuty ze strany Objednatele.
2. Dodavatel při provádění Revize Zařízení postupuje tak, aby zasáhl do činnosti Objednatele jen v minimální nezbytné míře. Objednatel poskytne Dodavateli potřebnou součinnost k provedení Revize Zařízení.
3. O provedení Revize Zařízení bude v každém jednotlivém případě (ve vztahu ke každému Zařízení, u kterého je revize provedena) Dodavatelem vyhotoven a Objednateli předložen protokol (dále jen „**Protokol o revizi**“). Protokol o revizi musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými a účinnými obecně závaznými předpisy a technickými normami. V prvním kroku se předpokládá zaslání a odsouhlasení návrhu protokolu o revizi, následně po jeho akceptaci vystavení čistopisu. V případě, že Protokol o revizi nebude mít veškeré požadované náležitosti, případně v něm budou uvedeny nesoulady, může být Objednatelem vrácen Dodavateli k přepracování. Revize Zařízení se považuje za dokončenou vystavením a dodáním akceptovaného a podepsaného čistopisu Protokolu o revizi do rukou Objednatele.
4. Místem plnění Smlouvy je území v působnosti Povodí Moravy, s.p., Závodu Horní Morava, provozu Šumperk. Konkrétní umístění objektů a Zařízení je uvedeno v příloženém „Zadání rozsahu zakázky – Šumperk“ a tabulce revizí.

V.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou celkovou cenu za Revize Zařízení ve výši 65.500,- Kč bez DPH. Celková cena dle předchozí věty je tvořena součtem jednotkových cen dle tabulky revizí.
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena za provedení Revize Zařízení bude hrazena zpětně podle jednotkových cen uvedených v Tabulce revizí, a na základě faktur vystavovaných Dodavatelem čtvrtletně za Revize Zařízení dokončené v předešlém kalendářním čtvrtletí. Podkladem fakturace budou akceptované protokoly o revizích předané v předešlém

kalendářním čtvrtletí. Faktury, jejichž přílohou budou kopie protokolů o revizích, je dodavatel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu Objednatele.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje Objednatele a číslo Smlouvy objednatele.
6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje Objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

VI.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět: výpovědní doba v takovém případě činí dva měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi Dodavatelí.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dodavatel v prodlení s dokončením Revize Zařízení, je Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z příslušné jednotkové ceny dle tabulky revizí za každé jednotlivé Zařízení, ve vztahu k němuž je Dodavatel v prodlení, a každý započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
3. Kterákoliv smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení na straně Dodavatele se považuje zejména prodlení s dokončením Revize Zařízení delší než 30 dní. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dověděl.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou Smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro splnění svých závazků ze Smlouvy.
5. Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2030.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
7. Dodavatel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených vč. metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o němž budou Smluvní strany informovány.

8. Plnění odpovídající předmětu Smlouvy, která si Smluvní strany poskytnou v době od uzavření smlouvy do její účinnosti se považují za plnění podle Smlouvy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotovením, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Dodavatel.

Přílohy:
Zadání rozsahu zakázky

V Olomouci dne: 23. 4. 2026

V Brně dne: 21. 4. 2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. David Fina
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

VIDEO TRADE s.r.o.
Ing. Ivo Švábik
jednatel

ZÁVOD HORNÍ MORAVA		
Provozy:	Počet provedených revizí	Celková cena revizí bez DPH
provoz Šumperk	22	65 500,00

Souhrnná tabulka revizí provozu Šumperk				rok provádění revize					Počet provedení za období zakázky	Doplnit		
Objekty:	revize	četnost dle poslední revizní zprávy	platnost do	2026	2027	2028	2029	2030		Cena revize Kč/ks bez DPH	Cena revizí za období zakázky Kč bez DPH	
1. SÍDLO PROVOZU ŠUMPERK	Revize venkovní elektroinstalace	po 4 roku/letech	06/2027		1				1	3 500,00	3 500,00	
	Revize elektroinstalace budovy	po 4 roku/letech	06/2027		1				1	3 500,00	3 500,00	
	Hromoslody revize	po 4 roku/letech	06/2027		1				1	3 500,00	3 500,00	
	Koupelna byt 2.NP (není užíváno jako byt)	Vnitřní elektro revize	po 4 roku/letech	06/2027		1				1	2 000,00	2 000,00
	Sociální zařízení, šatny a garáže (HM 120577)	Revize elektroinstalace budovy	po 4 roku/letech	06/2027		1				1	2 500,00	2 500,00
		Hromoslody revize	po 4 roku/letech	06/2027		1			1	2	3 000,00	6 000,00
	Garáže a dílna (HM 120585)	Revize elektroinstalace budovy	po 4 roku/letech	06/2027		1				1	3 500,00	3 500,00
		Hromoslody revize	po 4 roku/letech	06/2027		1				1	3 500,00	3 500,00
	Venkovní osvětlení (HM 222530)	Venkovní elektro revize	po 4 roku/letech	06/2027		1				1	3 500,00	3 500,00
	Elektrocentrála ECT 6500 na provozu Šumperk	revize elektrozařízení	po 1 roku/letech	05/2026 V	1	1	1	1	1	5	2 000,00	10 000,00
2. REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA	Revize elektroinstalace budovy	po 4 roku/letech	12/2027 V		1				1	3 500,00	3 500,00	
	Hromoslody revize	po 5 roku/letech	03/2029 V				1		1	3 500,00	3 500,00	
Limigraf Žichlínek (HM 909 335)	Revize elektroinstalace	po 4 roku/letech	12/2027 V		1				1	3 500,00	3 500,00	
	Hromoslody revize	po 5 roku/letech	05/2027 V			1			1	3 000,00	3 000,00	
3. JEZ LUPĚNĚ	Revize elektroinstalace jezu	po 4 roku/letech	12/2027 V		1				1	3 500,00	3 500,00	
4. OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV	Revize elektroinstalace	po 4 roku/letech	05/2029 V				1		1	3 500,00	3 500,00	
	Hromoslody revize	po 5 roku/letech	05/2027 V		1				1	3 500,00	3 500,00	
									22		65 500,00	

ZADÁNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY



REVIZE ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODŮ:

**PROVOZNÍHO STŘEDISKA ŠUMPERK,
REKREAČNÍHO OBJEKTU DOLNÍ MORAVA,
LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK
JEZU LUPĚNÉ,
OMEZOVACÍHO OBJEKTU SUDKOV.**

Kraj: Olomoucký

Zpracoval: Jiří Kvapil, Povodí Moravy, s. p., provoz Šumperk

Schválil: Petr Kurečka, Povodí Moravy, s. p., provoz Šumperk

Technická zpráva

1. Základní údaje

Název akce : **Revize elektroinstalace a hromosvodů:**
- PROVOZNÍHO STŘEDISKA ŠUMPERK,
- REKREAČNÍHO OBJEKTU DOLNÍ MORAVA
- JEZU LUPĚNÉ
- LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK
- OMEZOVACÍHO OBJEKTU SUDKOV.

Místo revizí : Šumperk, Dolní Morava, Žichlínek, Lupěné, Sudkov.

Kontaktní osoby : technik Jiří Kvapil, tel.: 727 870 623
vedoucí provozu Šumperk Petr Kurečka., tel.: 721 651 202

Kraj : Olomoucký, Pardubický

Číslo HM : HM 120 358 Budova administrativní Šumperk
HM 120 585 Dílna a garáže Šumperk
HM 120 577 Vrátnice, soc. zřízení, garáže a sklady Šumperk
HM 121 203 Rekreační objekt Dolní Morava
HM 900 901 Omezovací objekt na hrázi Sudkov
HM 220 236 Jez na Mor. Sázavě Lupěné
HM 909 335 Limnigraf Žichlínek
HM 900 405 Elektrocentrála Šumperk

Subjekt, objednatel: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013

2. Základní popis současného stavu a předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je provedení revizí elektroinstalací a hromosvodů – dle níže popsaných specifikací a na níže uvedených objektech.

Předmětem prací a lokalitou prací jsou následující objekty:

- 1) PROVOZNÍ STŘEDISKO ŠUMPERK,
- 2) REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA,
- 3) JEZ LUPĚNÉ,

- 4) LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK
- 5) OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV.

Tyto objekty jsou dále děleny – dle rozdělení z předchozích revizních zpráv a dle protokolů o určení vnějších vlivů (dále PUVV), které jsou zároveň podkladem pro navrženou periodicitu revizních zpráv a kontrol. Kopie obou podkladů je připojena v příloze zadání. Členění je dále pro přehlednost rozděleno na 2 části a sice:

ČÁST A. REVIZE ELEKTRO DLE PUVV, PŘÍP. DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.

ČÁST B. REVIZE HROMOSVODŮ, DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.

Jedná se ve všech případech o objekty ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p.

Revize jsou do současné doby prováděny externími revizními technikami. Z důvodu sjednocení zakázky, je proto nyní připravována veřejná zakázka s cílem na sjednocení externího provedení revizí.

3. Účel realizované zakázky:

Provedení revizí elektroinstalací objektů, 1 ks elektrocentrály a revizí hromosvodů v souladu s platnou legislativou. Součástí provedení revizí bude i nahlédnutí do předchozí revizní zprávy, kontrola a zaznačení odstranění příp. závad a vypracování revizních zpráv.

4. Časové hledisko zakázky:

Zahájení revizních prací je předpokládáno v roce 2026. Zakázka by měla zajistit plnění potřebných revizí na dobu následujících 5- ti let, tj. do konce roku 2030.

Celkový počet revizních kontrol a zpráv vychází z přehledu a sumáře uvedeného v bodě 7.), níže.

5. Výchozí podklady:

- Protokoly o určení vnějších vlivů.
- Revizní zprávy z předchozích let.
- Přílohou jsou kopie posledních protokolů

6. Popis realizované zakázky, objektů a členění zakázky:

ČÁST A. REVIZE ELEKTRO DLE PUVV, PŘÍP. DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.

- 1) PROVOZNÍ STŘEDISKO ŠUMPERK, které je dále rozděleno na:
 - e) Sídlo provozu Šumperk – administrativní budova (HM 120358).
 - f) PD Šumperk – sociální zařízení, šatny a garáže (HM 120577).
 - g) PD garáže a dílna (HM 120585).
 - h) PD Šumperk – venkovní osvětlení (HM 222530).
 - i) Elektrocentrála ECT 6500 na provozu Šumperk.

- 2) REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA (HM 121203).
- 3) JEZ LUPĚNÉ, el. pohon stavidel (HM 220 236).
- 4) LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK (HM 909 335)
- 5) OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV, stavidlo Sudkov (HM 900899).

K jednotlivým objektům:

K bodu 1.) PROVOZNÍ STŘEDISKO ŠUMPERK:

a) **Sídlo provozu Šumperk – administrativní budova (HM 120358).**

Jedná se o objekt administrativní budovy v areálu provozu Šumperk na Temenické 52, Šumperk. Vnější vlivy pro vnitřní prostor byly stanoveny jako normální. PUVV je vypracován pro elektroinstalaci nacházející se na budově.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

- Venkovní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 roky
- El.revize 6/2023 do r. 2027
- Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let
- El.revize 6/2023 do r. 2027

b) **PD Šumperk – sociální zařízení, šatny a garáže (HM 120577).**

Jedná se o objekt v areálu provozu Šumperk na Temenické 52, Šumperk. Vnější vlivy pro vnitřní prostor byly stanoveny jako normální. PUVV je vypracován pro elektroinstalaci nacházející se na budově.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

- Venkovní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 roky
- El.revize 6/2023 do r. 2027
- Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let
- El.revize 6/2023 do r. 2027

c) **PD garáže a dílna (HM 120585).**

Objekt garáží a dílen se rovněž nachází v areálu provozu Šumperk na Temenické 52, Šumperk. Vnější vlivy pro vnitřní prostor byly stanoveny jako normální. PUVV je vypracován pro elektroinstalaci nacházející se na budově.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

- Venkovní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 roky Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let
- El.revoze 6/2023 do r. 2027

d) **PD Šumperk – venkovní osvětlení (HM 222530).**

Jde o venkovní osvětlení prostor areálu provozu Šumperk na Temenické 52, Šumperk.

Dle PUVV jsou pravidelné revize objektu stanoveny ve lhůtě 1x 4 roky.

El.revize 6/2023 do 2027

Z doložených zpráv není zcela jasné, jestli bylo součástí revizí jednotlivých objektů.

e) Elektrocentrála ECT 6500 na provozě Šumperk.

Jde o přenosnou elektrocentrálu, která je využívána pro práce na provozě Šumperk. Je uložena v provozním areálu na Temenické 52, Šumperk.

Frekvence revize je tedy 1 x rok.

El.revize 5/2025 do r. 2026

K bodu 2.) REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA:

Jde o stávající objekt rekreačního zařízení na Dolní Moravě. Dům je tvořen přízemím, 1. podlažím a technickou částí v podzemním patře. Kapacita objektu je 9 osob. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách.

Vnější vlivy pro vnitřní prostor byly stanoveny jako normální. PUVV je vypracován pro elektroinstalaci nacházející se na budově.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

- **Venkovní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 roky**
- **Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let**

El.revize 12/2023 do r. 2027

K bodu 3.) JEZ LUPĚNÉ, EL. POHON STAVIDEL:

Jez se nachází v blízkosti obce Lupěné u Zábřeha (viz příloha). Jde o jistící skříň pro 2 ks elektromotorů pro manipulaci se stavidly. Skříň je v krytí IP44. Zařízení není trvale pod napětím a připojuje se po dobu nutnou k manipulaci (zásuvka 400 V u MVE). Součástí sestavy jsou 2 elektromotory a rozvod.

Dle PUVV je revize venkovní elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky. El.revize 12/2023 do r. 2027

K bodu 4.) LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK

Je to objekt na vtoku do poldru Žichlínek.

El. revize 12/2023 do r. 2027

K bodu 5.) OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV, STAVIDLO SUDKOV:

Jde o provozní objekt, který je součástí protipovodňové ochrany obce Sudkov.

Součástí je manipulační stavidlo, které je ovládáno z provozního domku přičemž jde z pohledu elektro o rozvaděč RE, rozvaděč RMS1, venkovní osvětlení, zásuvky 230V a 400V, pohony tabulového stavidla ad.

Dle PUVV je revize venkovní elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky.

El. revize 5/2025 do 2029

ČÁST B. REVIZE HROMOSVODŮ, DLE REVIZNÍCH ZPRÁV A DLE ČSN EN 62305.

1. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŠUMPERK, Temenická 52, Šumperk.

Předchozí revize byla řešena v r. 2023, s platností do roku 2027

Revize tedy byla prováděna 1 x 4 roky. **Dle výše uvedeného ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.**

2. DÍLNA, GARÁŽE, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŠUMPERK, Temenická 52, Šumperk.

Předchozí revize byla řešena v r. 2023, s platností do r. 2027.

Revize je tedy prováděna 1 x 4 roky. **Dle výše uvedeného ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.**

3. REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA.

Předchozí revize byla provedena v roce 2024 a další má být provedena v r. 2026.

Revize je tedy prováděna 1 x 5 roky. **Dle výše uvedeného ČSN je žádoucí revize 1 x 5 roky.**

4. LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2028.

Revize je tedy prováděna 1 x 5 let. **Dle výše uvedeného ČSN je žádoucí revize 1 x 5 roky.**

5. OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV.

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Revize je tedy prováděna 1 x 4 let. **Dle výše uvedeného ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.**


7. Přehled a sumář předpokládaných revizních zpráv v rámci zakázky:

V rámci plnění zakázky bude v letech 2026 – 2030 provedeno **celkem 26 revizí.**


Detailní přehled - viz samostatná příloha č.1.

Přílohy:

- Mapy se základní lokalizací objektů.
- Příloha č. 1: Přehled předpokládaných revizí.





Areál provozu Šumperk, Temenická 52, Šumperk





Objekt Dolní Morava 78






Limnigraf Žichlínek:








Omezovací objekt na hrázi Sudkov:







Jez Lupěné:

