
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dále jen „objednatel“)

a

2. SANTIS a.s.
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená ing.Zdeňkem Tulisem-pověřeným členem představenstva
ve věcech technických je oprávněn jednat: ing. Zdeněk Tulíš,pověřený člen představenstva
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25546791 
DIČ: CZ25546791
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 5364210247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2835 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto

SMLOUVU O DÍLO č. 10/201®
Cl. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo zpracování projektové 
dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s 
výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu 
„Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ“ (dále jen „dílo") specifikované dále v této 
smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 
za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

2. Popis plánované stavby:
- adaptace objektu č.p. 16 , který je součástí pozemku parc.č. 509/1 zast. plocha a nádvoří 

v kat. území Nové Město na Moravě - vestavba s případnou přístavbou prostor pro provoz 
základní umělecké školy v rozsahu vycházejícím z „Orientačních požadavků ZUŠ“ - příloha 
č. 1 této smlouvy

- v objektu po jeho adaptaci již nebude provozována pobočka VZP
- obsahuje i technické a technologické zázemí, včetně sociálního zařízení, kanceláří, 

vstupního a zabezpečovacího systému, apod.
- projekt interiéru s návrhem vybavení, mobiliáře., exponovaných prostor objektu nad rámec 

projektu pro provedení stavby - především vstupní haly a koncertního sálu
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napojení objektu na technickou infrastrukturu
potřebná opatření dle požadavků krajské hygienické stanice a hasičského záchranného 
sboru a ostatních dotčených osob
případné další úpravy dle vlastního zvážení a projednání s objednatelem a uživatelem 
objektu umožňující řádné povolení, realizaci a provoz stavby 
stavba bude rozdělena na stavební objekty dle potřeb objednatele.

3. Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:
- pro rozhodnutí objednatele o bližší specifikaci díla
- pro vydání všech povolení nezbytných pro umístění a realizaci stavby
- pro zadání a realizaci stavby
- pro uvedení stavby do trvalého užívání

4. Pro celý rozsah stavby budou v rámci inženýrské činnosti zajištěny veškeré podklady pro získání 
rozhodnutí (či odpovídajících obdobných dokladů) nutných pro umístění, povolení a realizaci stavby 
- např. územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení kácení stromů (nejpozději nutno zajistit ve 
fázi územního řízení), vodoprávní rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby

5. Součástí díla, která je zahrnuta v ceně díla, je i podpora objednatele při výběrovém či zadávacím 
řízení na zhotovitele stavby, součinnost pň uvádění stavby do užívání.

6. Specifikace činností (ucelených částí či fází):

a) Variantní studie navrhovaného řešení - bude obsahovat nejméně vizualizaci a 
orientační propočet nákladů (investičních i provozních nákladů) nejméně 2 základních 
variant:

• vestavba všech potřebných prostor ve stávajícím objektu
• vestavba do stávajícího objektu s přístavbou koncertního sálu

b) Inženýrská činnost ke studii - průběžné projednávání s objednatelem a příp. dalšími 
rozhodujícími subjekty vedoucí k rozhodnutí objednatele o zadání pro další fáze 
zpracování díla. Objednatel má právo studii připomínkovat a zhotovitel je povinen 
oprávněné připomínky zapracovat do čistopisu studie.

c) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - rozsah 
minimálně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, resp. 
minimálně dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění pro odpovídající stavební objekty (dále jen 
,,DURSP“) včetně potřebných průzkumů, studií (např. včetně doměření skutečného 
stavu objektu, potřebných stavebně technických průzkumů, hlukové studie) apod, a 
propočtu nákladů stavby. DURSP bude členěna na stavební objekty. Součástí 
dokumentace ucelené části DURSP bude též průkaz energetické náročnosti budovy, 
odpovídající platné legislativě a zpracovaný oprávněnou osobou.

d) Inženýrská činnost k získání pravomocného/ých územního/ch rozhodnutí a 
stavebního/ch a obdobných povolení (je možné formou veřejnoprávní/ch smlouvy/uv i 
sdruženého řízení), včetně zapracování případných připomínek a změn z průběhu 
projednávání a získání pravomocného/ých rozhodnutí a souhlasů a obdobných 
povolení pro realizaci stavby (např. stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, apod.). 
Tato činnost zahrnuje mimo jiné projednání stavebního záměru a zajištění kladných 
stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro umístění a povolení stavby od 
vlastníků a správců technické infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení, 
vlastníků dotčených pozemků, apod. Součástí díla je i dokladová část obsahující 
kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní 
správy, potřebná pro umístění a povolení stavby, a to včetně zrušení případných 
předchozích povolení, souhlasů, veřejnoprávních smluv apod. která pozbývají nebo 
mají pozbýt platnosti v důsledku zpracování díla. Požadovaný rozsah této dokladové 
části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.
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e) Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby - rozsah 
minimálně dle přílohy č. 6 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, resp. minimálně dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále jen ,,DPS“) včetně 
podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr a soupisu prací (slepého 
položkového rozpočtu) s výkazem výměr, včetně podpory objednatele při výběrovém 
řízení na zhotovitele stavby.
Součástí DPS budou i ty části předchozích stupňů PD, které dle výše uvedených 
předpisů nejsou povinnou součástí DPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem 
pro zpracování nabídky na provedení stavby (např. požárně bezpečnostní řešení, 
zásady organizace výstavby, statické a jiné výpočty, apod.).
Kontrolní podrobný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě RTS DATA 
v aktuální cenové úrovni v jiné soustavě pouze se souhlasem objednatele.
Pro oceňování prací HSV, PSV a Montážních prací budou primárně užity položky 
Cenové soustavy RTS DATA. V případě, že potřebnou položku datová základna 
cenové soustavy RTS neobsahuje, bude použita položka vlastní, která však musí mít 
vlastní číslo položky, nezaměnitelné s čísly položek datové základny, a vlastní popis 
dostatečně specifikující danou položku. V případě členění na dílčí rozpočty apod. musí 
být všechny části rozpočtu shrnuty v jednom krycím listu. Součástí kontrolního 
podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr.
Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy 
materiálů, výrobků, apod.
Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným 
způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu 
nebude obsahovat ceny.
DPS, podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový 
rozpočet) s výkazem výměr budou členěny na stavební objekty.
Součástí dokumentace ucelené části DPS bude též stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP před realizací stavby vč. stanovení 
pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou 
oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP.

f) Projekt interiéru s návrhem vybavení, mobiliáře... exponovaných prostor objektu - 
vstupní haly, koncertního sálu, a to včetně potřebných skic a vizualizací (nejméně 4 
závěrečné vizualizace, z nichž nejméně 1 zachytí prostor vestibulu a další koncertního 
sálu), včetně podrobné položkové specifikace a položkového rozpočtu a výkazu výměr 
v provedení obdobném jako rozpočet a výkaz výměr DPS.

g) Autorský dozor (realizace stavby se předpokládá po dobu 12 měsíců), jehož 
předmětem bude výkon především těchto činností:

• poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace;
• kontrola souladu zpracované další dokumentace s dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení;
• účast na projednání případných neshod mezi stavebníkem a zpracovatelem další 

dokumentace;
• poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské/výrobní dokumentace a 

přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
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• kontrola souladu dokumentace dočasných staveb zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých staveb na účely zařízení staveniště, se základním řešením 
stavby;

• účast na předání staveniště zhotoviteli;
• kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním 

povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
o vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených zhotovitelem díla, 

zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení;
» posuzování návrhů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení architektonických a technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších;

o posuzování dokumentace změn stavby před jejím dokončením;
• vyjádření k požadavkům na změny v množství a kvalitě výrobků a výkonů oproti 

schválené dokumentaci;
• sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby;
® účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby ( pracovní jednání);
• účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby v četnosti minimálně 1x 

týdně, a to po celou dobu stavby;
• účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
• účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
• dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem budou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku nebo 
zápisem z kontrolního dne stavby nebo zápisem z pracovního jednání a poskytnuté 
objednateli, a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou 
dokumentací

h) Podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby - 
poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci 
výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v případě požadavku 
objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

i) Podpora objednatele (případně zhotovitele stavby) při uvádění stavby do užívání - 
případného zkušebního provozu i trvalého užívání - poskytování vysvětlení a podkladů 
potřebných pro uvedení stavby do užívání

7. Jako projekční podklad objednatel zhotoviteli poskytne:
- orientační zaměření prostor domu č.p.16 ve formátu .dgn a .dwg - půdorys 1.PP až 3.NP

Další nezbytné projekční podklady pro plnění díla si zajistí uchazeč sám na vlastní odpovědnost a 
náklady (např. podklady majetkoprávního charakteru, geodetické podklady, zaměření, podklady a 
stanoviska od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné průzkumy včetně 
inženýrsko-geologického průzkumu, stavebně technických průzkumů, doměření skutečných 
rozměrů objektu atd.). Průzkumy budou provedeny na náklady zhotovitele v dostatečném a 
nezbytně nutném rozsahu pro řádné provedení díla.

8. Zhotovitel se zavazuje, že pořizovací náklady stavby včetně základního mobiliáře (bez vybavení 
kanceláří, ....), která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy, nepřesáhnou 
částku 35 mil. Kč včetně DPH. Pořizovacími náklady se rozumí výsledná pořizovací cena 
projektované stavby zjištěná kontrolním položkovým rozpočtem zpracovaným v aktuální cenové 
úrovni RTS nebo URS. Pokud se při předání kontrolního rozpočtu ukáže, že pořizovací náklady 
stavby překročily výše uvedenou částku, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na
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úpravě dokumentace tak, aby byly náklady zde uvedené dodrženy. Tyto úkony zhotovitele jsou 
v ceně díla zahrnuty.

Zhotovitel je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků 
legislativy, technických norem, požadavků objednatele, správců technické infrastruktury a ostatních 
dotčených orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po 
předáni dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen 
spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů 
projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

9. Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména s ohledem 
na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení stavby či jejích 
částí.

Cl. 2
Doba plnění

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích 
termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené částí 
projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. 
autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby 
(předpoklad v letech 2017 až 2019).

1.

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:
a) Variantní studie návrh..... do 4 týdnů po nabytí účinnosti této smlouvy
b) Inženýrská činnost pro studii včetně zpracování čistopisu studie.... do 8 týdnů od předání

návrhu variantní studie objednateli
c) DURSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, zajištění právní moci

stavebních a obdobných povolení a souhlasů umožňujících realizaci stavby apod........ do 20
týdnů od předání zadání objednatele pro zpracování SDURP zhotoviteli (na základě 
čistopisu návrhu se zapracovanými připomínkami objednatele)

d) DPS vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, a výkazů výměr,
výpočtů osvětlení a plánů BOZP a Projekt interiérů.... do 4 týdnů od nabytí právní moci
stavebních a obdobných povolení umožňujících realizaci stavby

e) AD (po dobu 12 měsíců).... na výzvu, v průběhu provádění stavby- předpoklad 09/2017-
08/2018

2. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zahájit práce na těchto 
ucelených částech díla:

- DPS, resp. DPS včetně podrobných rozpočtů, položkových výkazů výměr, výpočtů
osvětlení a plánů BOZP
-AD

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše 
uvedených ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné.

Objednatel má právo plnění uvedených ucelených částí díla a autorského dozoru odmítnout 
nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.
Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, 
že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost 
projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit 
z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě 
přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle 
rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.
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3. Realizace díla bude zahájena neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.

4. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným 
předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou 
termíny plnění prodlouženy.

Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět 
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto 
skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

5.

6. Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele.

Cl. 3
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v 
termínech uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Vyhotovení projektu se stanovuje formou informačního digitálního modelu budovy (BIM), který 
znázorní projektovaný objekt sjeho charakteristikami, vytvořený některým z dostupných 
softwarových nástrojů.

Ucelené části projektové dokumentace - čistopis studie a dokumentace určené pro vyřízení 
povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení, apod.) budou předány ve 3 
vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve 
formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc a grafická část ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 
Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, 
vždy ve stejném pořadí jako v tištěné podobě dokumentace.).
Součástí digitálního vyhotovení bude vždy i dokladová část, v níž budou pro příslušný stupeň 
dokumentace naskenovány ve formátu *.pdf originály veškerých dokladů k příslušnému stupni 
PD - stanovisek, vyjádření, smluv, rozhodnutí, apod, a žádosti o vydání příslušného 
rozhodnutí (např. územního rozhodnutí, stavebního povolení, apod.). Součástí digitálního 
vyhotovení dokladové části budou i tyto žádosti ve formátu *.doc, v případě veřejnoprávních 
smluv žádosti o uzavření veřejnoprávních smluv a návrhy veřejnoprávních smluv ve formátu 
*.doc.

Ucelené části projektové dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 
stavby a projekt interiérů budou předány v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 2x v 
digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu 
*.doc a grafická část ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Samostatně budou řazeny přílohy ve 
formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné 
podobě dokumentace.).

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový 
rozpočet) s výkazem výměr budou předány vždy 3x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální 
formě na CD ve formátu *.utf nebo *.bpc a současně ve formátu *.xls. Listinná forma bude 
opatřena podpisem a razítkem zpracovatele.
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Podklady k PD zajištěné v rámci jejího zpracování budou předány min. 1x v listinné (tištěné) 
formě a 1x v digitální formě na CD, vždy ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu 
(geodetické podklady vždy ve formátu *.dgn), pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O předání díla (nebo jeho ucelené části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude 
sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu 
je za objednatele oprávněn Ing. Dana Wurzelová, tel.: 566 598 350, k předání díla a 
podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn ing.Zdeněk Tulis, tel.: 566 697 370-1

3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených 
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo 
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v 
termínech dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele 
dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí 
díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Cl. 4
Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 1 990 000 Kč bez DPH, 
slovy: jedenmiliondevětsetdevadesáttisíc korun českých bez DPH (dále jen cena). Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

1.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č. 2 této 
smlouvy „Přehled cen" (krycí list nabídky), která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude 
některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována. Není-li v tomto 
přehledu v příloze č. 2 některá ucelená část výslovně uvedena a je součástí díla, má se za to, 
že její cena je součástí celkové a nejvýše přípustné ceny díla uvedené výše.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 
31.12.2021.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které 
jsou uvedeny v ČI.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném 
předání a převzetí každé ucelené části díla, přičemž za ucelenou část díla se považuje 
příslušný stupeň projektové dokumentace včetně odpovídající inženýrské činnosti, tj. včetně 
příslušných pravomocných povolení, rozhodnutí, souhlasů, veškerých dokladů k nim.

3. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele.

4. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
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Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

Cl. 5
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů 
předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnutých 
termínech je objednateli předat.

2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují 
k realizaci díla.

3. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za 14 dnů, pokud nebude dohodnuto 
jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu 
realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude projektová dokumentace v průběhu 
rozpracovanosti min. 3x projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni (rada města, 
komise, apod.). Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. Zhotovitel je 
povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zapracovat do projektové 
dokumentace.

4. Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za 
ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Cl. 6
Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou dobu životnosti stavby, která byla zrealizována na 
základě předmětu díla, nejméně však 60 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad 
vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, 
přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že 
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí 
objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
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4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů 
ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

Cl. 7
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho ucelené části v termínu uvedeném 
v čl. 2 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny díla nebo příslušné ucelené části díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a 
to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 6 odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:
a) každý i započatý den prodlení
b) každou řádně neodstraněnou vadu.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 
odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Cl. 8 
Licence

1. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít 
určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická 
aj.).Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 
a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. 
Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas.

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

5. Objednatel není povinen licenci využít.
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Cl. 9
Ukončeni smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.2.

Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu 
sjednaném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této 
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy 
za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

3.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající 
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2 
a 3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby 
úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Cl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 27 schůzi dne 25.7.2016 pod č. Usnesení 22/27/RM/2016.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, věznění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

2.

Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního 
čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, 
tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. 
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, 
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními 
zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace 
týkající se této smlouvy a jejího plnění mj. v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v platném znění.

4.
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5. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnú od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve zněni pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
a zhotovitel jedno vyhotovení.

11. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

12. Přílohou smlouvy je:

Příloha č.1 - „Orientační požadavky ZUŠ“
Příloha č.2 - Přehled cen (Krycí list nabídky).

13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smlu' 
dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

ami a účinnosti
\

O
v /$

v Novém Městě na Moravě 
dne

ve Žďáře nad Sáz;3VÓUVc > dne /y?.I <
W\ ‘f-7>V FÍ

—WšmCf xfpw
SANTIS a.s.(|)
Brněnská 126/38 
531 01 Žďár nad Sáz.

Michal Šmarda 
starosta /

ing. Zdeněk Tulis,ředitel společnosti 
pověřený člen představenstva2
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Orientační požadavky ZUŠ

Vyu/ití prostor počet místnosti m2/mistnost á plocha |n'2J

1 Uc ebny pro hromadnou výuku:
hudební nauka - ui.ubna 1 t 0 ( 0
zkušebna pro souborovou hru a výuku bicích nástrojů - zkušebna_________

nahrávací místnost 
tnd.i

1 100 100
1 20 20

výtvarný obor - :: i o 120
keramická díla 
sklad

1 15
15::

k abinet 1 12 12
tanci ní obor - sál 1 120 120

oddálená pro chlapce a dívkyšatna 2 10 20
sprcha 2 5 10
kabinet 1 12 12

dramatický obor - sul 1 «»0 60
sprchu 102
kabinet 121 12

Komorní sál s Jeviští m pro IQOosob:2 hlediště 1 150 150
jt vi l 1 40 40
zázemí za jevištěm se samostatným vchodem
předsálí s šatnou 1 40 40

3 Učebny pro hudební obor:
větší učebny pro klavírní, dechové, kytarové a pévecke oddělení 25 200
men- í učebny pro akordeunov , klávesové, houslové a flétnové odděleni i. 20 100

4 Ostatní prostory: ředitelství 2 20 60
sborovna 1 : o 20
kuchyňka dle možností stavby v dosahu sborovny

utny 1 40 40
úklidové místnosti dle potřeby
za.-emi pro školníka 
archiv

1 16 16
1 : o 20

sklady 1 25 25

f celkem 1322



Orientační požadavky ZUŠ adaptaci objektu čp 16 - popis

Vstupní hala

kavárnu - ne, otevřený čekací (odpočinkový) prostor pro rodiče - ano 
PC, internetové připojení v každé učebné i třídě.

Jednotlivé hudební třídy (1 až 3 žáci)

pracovní stůl, připojení k internetu

Třída hudební nauky (max 20 žáků)

lavice s židlemi, možnost propojení PC z každé lavice žáka s PC učitelem a interaktivní 
tabulí
skříně na výukové pomůcky
ozvučení učebny do 5.1 (vedení kabeláže ve zdi)

Zkušebna pro dechový orchestr (max 50 žáků) + nahrávací místnost (zvuková režie)

nutno vyřešit akustiku a odhlučnění
asymetrické stěny (režie + zkušebna), funkční akustický obklad (předpokládáme, že bude 
obsahovat basové rezonátory a zvukové difuzory s parametrem dozvuku RT 60 = menší 
než 0,2s).
okno a dveře (režie - zkušebna) zasazené do zdi tak, aby nedocházelo k prozvučnosti 
předpokládáme minimálně 32 žilový párový kabel ze zkušebny (na dobře dostupném 
místě) do režie (mimo vnitřní síť)
předpokládáme 2x HDMI (zkušebna - režie) se zásuvkami na dvou různých místech 
zkušebny
předpokládáme panely se zásuvkami 230V po cca 2 metrech s vlastním okruhem jištění 
(režie, zkušebna)

Výtvarný obor

keramická dílna

keramická pec (máme) - nutno vyřešit odvětrání a příkon pece 
hrnčířský kruh (máme)

první učebna Vo (maxl 5 žáků)

mino vybavení pro standardní výuku možnost propojení PC z každé lavice s PC učitelem a 
interaktivní tabulí (projektorem) k výuce multimediální a grafické techniky

druhá učebna Vo (max 15 žáků)

mimo vybavení pro standardní výuku klasická elektrická trouba na pečení se sporákem.

1



Taneční sál (max. 15 žáku)

odpružená podlaha
jedna stěna se zrcadly a madly
možnost zapojení ozvučovací techniky

Třída LDO (max 15 žáků)

black box, divadelní osvětlovací technika (máme), dataprojektor (máme), panel na 
ovládání světel 
ozvučení učebny (máme)

Koncertní sál

přirozená akustika pro živou hudbu
světelná technika (panel na ovládání světel) - divadelní jeviště (opona)

- ozvučovací technika, digitální i analogové vedení (zohlednit množství pro naddimenzování 
vedení kabeláže) 
projekce, plátno (máme)
v přisáli pokud bude možné šatna, kuchyňka, bar 

Sborovna (25osob)

kopírka/tiskárna 
připojení pro notebooky

Kanceláře

počítače
kopírka/tiskárna

WC a kuchyňka - dle možností stavby - v dosahu sborovny a kanceláře

2



KRYCÍ LIST NABÍDKY
podlimitni veřejná zakázka na služby:

„Adaptace objektu č.p.16 v Novém Městě na Moravě pro potřeby ZUŠ-
projektová dokumentace “

zadávanou dle § 21 odsi. 1 písni, f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - zjednodušené podlimitni řízení

Údaje o uchazeči

SANTIS a.s.Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o Fyzickou osobu)

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad SázavouSídlo (jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu 
(jedná-li se o fyzickou osobu)

akciová společnostPrávní forma

1C 25546791

Telefon 566 697 370-1

Fax

E-mail santis@ateliersantis.cz

Petra ČervenáKontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Ing.Zdeněk Tulis, ředitel společnosti, pověřený člen 
představenstva

Jméno a funkce oprávněného zástupce předkladatele 
nabídky______________________________________

Komunikační adresa pro vzájemný styk mezi zadavatelem a uchazečem 
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla uchazeče)

Obchodní firma nebo název

Poštovní adresa vč. PSČ

E-mail

Upozornění: doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení uchazeči, který podal nabídku.

Cenová nabídka (v Kč)

Dílčí část: Cena s DPHCena bez DPH DPH
a) Variantní studie navrhovaného 
řešení včetně inženýrské činnosti 
a orientačních propočtů

205 700Kč170 000 Kč 35 700Kč

b) Dokumentace pro územní, 
stavební a obdobná řízení včetně 
inženýrské činnosti, včetně 
průzkumů... a včetně propočtů__

459 800Kč380 000Kč 79 800Kč

Mezisoučet (a + b) 665 500Kč550 000Kč 115 500Kč

mailto:santis@ateliersantis.cz


% podíl ze součtu dílčích částí 
a+b k celkové nabídkové ccnč 
(bez DPH)
((a+b)/(a+b+c+d+e)*100) 
max 45%

X£ro,r
>

28%
*

c) Dokumentace pro provedení 
stavby a pro výběr zhotovitele 
stavby, včetně inženýrské 
činnosti, včetně podrobného 
rozpočtu s výkazem výměr, 
včetně dokumentace BOZP

980 000Kč 205 800Kč 1 185 800Kč

d) Projekt interiéru (vstupní hala, 
koncertní sál,..) 58 800Kč280 000Kč 338 800Kč
e) Autorský dozor po dobu min. 12 
měsíců 180 000KČ 37 800Kč 217 800Kč

Nabídková cena celkem 
a+b+c+d+e

1 990 000Kč 417 900Kč 2 407 900Kč

Poznámka:
-cena za plnění ucelených částí díla a)+b), může být souhrnně ve výši maximálně 45% 
nabídkové ceny

é

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22.8.2016 sAÍMTIS a„s,(2) 
irněnská 126/38 
71/0] Žďár nad Sáz.

ing. Zdeněk Tulis, ředitel s] 
pověřený člen představ

íečnosti,
istva

jméno a podpis
oprávněného zástupce předkladatele nabídky


