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SMLOUVA O DÍLO – DPS 

"III/1861 průtah Habartice, rekonstrukce" 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 
Číslo smlouvy objednatele č. 1:  8500011021 
Číslo smlouvy objednatele č. 2:  11/HO-INV/2026 
Číslo smlouvy zhotovitele:         
 
 
Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR I. 
skupiny. 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 
IČ: 720 53 119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:    
datová schránka: qbep485 
telefon:    
kontaktní osoba:    
dále jen „objednatel č.1“ 
 
1.2. Objednatel č. 2: 
Město Klatovy 
sídlo:    Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 
zastoupený:   Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
IČO: 00255661   DIČ: CZ00255661 
telefon:    
datová schránka:  24ebrt5 
kontaktní osoba:   
dále jen „objednatel č.2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak 
 
1.3.    Zhotovitel: 
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn.: C 22979  
sídlo:                             Čechova 193, Chudenice 339 01  
zatoupená:                Ing. Tomáš Macán, jednatel  
IČO: 280 57 198        DIČ: CZ28057198  
telefon:     
datová schránka:         ujpjm2b  
e-mail:                          
kontaktní osoba:            Ing. Tomáš Macán, tel. dále jen 
„zhotovitel“ 
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2. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci ve stupni dále 
uvedeném v této smlouvě (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat 
veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a následně veřejnou zakázku na 
stavební práce, jejichž předmětem návrh rekonstrukce komunikace a výstavby chodníků o délce cca. 
600 m. Dílo bude prováděno pod názvem veřejné zakázky "III/1861 průtah Habartice, rekonstrukce" 
a jeho předmětem je provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem: 

2.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle čl. 2.2.1. této 
smlouvy. 

2.1.2. Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného společného povolení stavby 
dle čl. 2.2.2 této smlouvy. 

2.2. Podrobná specifikace díla: 

2.2.1. Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby  (dále jen „DPS“) 

2.2.1.1. Zpracování DPS dle přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a podle 
pokynů objednatele v počtu 2 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v 
elektronické podobě (např. na CD). 

2.2.1.2. Svolávání jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu 
zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů. 

2.2.1.3. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným 
vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel 
dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na 
trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla 
parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále 
vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky 
dotčených stavbou.  

2.2.1.4. Zaměření staveniště a doměření stávajícího stavu objektů, ověření polohy stávajících 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich případné zpřesnění polohy vytýčením 
na místě.  

2.2.1.5. Součástí DPS bude návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci po dokončení 
stavby a návrh dopravně inženýrského opatření po dobu provádění stavby (potřebného 
pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, postupu stavebních 
prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené 
příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, případně příslušným správním 
orgánem. 

2.2.1.6. Součástí DPS bude zpracovaný orientační odhad nákladů stavby.  

2.2.1.7. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla zásady organizace výstavby (ZOV) 
včetně postupů výstavby.  

2.2.1.8. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

2.2.1.9. Vypracování povodňového anebo havarijního plánu je-li relevantní k předmětu díla. 

2.2.2. Zajištění pravomocného společného povolení a zajištění související inženýrské činnosti 

2.2.2.1. Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání společného povolení, zejména 
vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich stanovisek jako 
podkladů pro vydání společného povolení, zajištění smluvních souhlasů vlastníků 
pozemků dotčených stavbou v součinnosti s objednatelem (dále jen „smluvní souhlas“), 
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kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na základě záborového 
elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak. 

2.2.2.2. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy, 
vlastníků nebo správců inženýrských sítí anebo dotčených staveb. 

2.2.2.3. Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání společného povolení včetně 
všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod. 

2.2.2.4. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu. 

2.2.2.5. Zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení na základě 
speciální plné moci. 

2.2.2.6. Zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a jeho předání objednateli. 

2.3. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávacími podmínkami 
poptávkového řízení a dle pokynů ze strany objednatele. 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškeré podklady 
nezbytné k provedení díla a že se s nimi podrobně seznámil a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, 
provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, 
které jsou pro provedení díla nezbytné. 

2.5. Dále rovněž potvrzuje, že k předloženým podkladům nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 
odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.  

2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě 
nabídky zhotovitele a činí celkem: 775 000,00 Kč bez DPH (dále jen „cena díla“). 

3.2. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná. 

3.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 
provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním 
povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

 

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1. (DPS) této smlouvy dokončit a předat objednateli v 
počtu 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě nejpozději do 31. 01. 2027. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje podat návrh na vydání rozhodnutí o povolení stavby dle čl. 2. odst. 2.2.2. 
nejpozději do 2 měsíců od získání posledního vyjádření DOSS. Zbývající vyhotovení DPS předá 
zhotovitel objednateli do 15 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí o povolení stavby. 

4.3. Termíny plnění dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla 
v členění shora uvedeném i před uplynutím sjednaných termínů. 

4.4. Místo předání díla: Koterovská 162, 326 00 Plzeň. 

4.5. O předání a převzetí díla (příslušné části díla) bude stranami sepsán předávací protokol. 
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5. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

5.3. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen 
upozornit objednatele písemně. 

5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými 
Ministerstvem dopravy ČR. 

5.5. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základě pokynů a dokumentů uvedených v čl. 2 odst. čl. 2.3 a 
2. 4. této smlouvy. 

5.6. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných 
správních orgánů. 

5.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co 
nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického. 

5.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy nebo jeho část bude použito 
jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se 
zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 90 a § 92 ZZVZ. 

5.9. Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu 
jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou 
dnů od výzvy objednatele. 

5.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od 
této smlouvy odstoupit. 

5.11. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 
příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli 
povinen předložit. 

 

6. LICENCE 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla 
specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či 
jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon) v neomezeném rozsahu. 

6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením 
ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.  

6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci 
převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat 
potřebnou dokumentaci v otevřeném formátu v editovatelné podobě pro udělení licence spolu s 
výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných 
podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.  
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6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po 
celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3 odst. 3.1. této 
smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

6.5. Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo 
užít dílo bez uvádění autorství. 

6.6. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného. 

6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez 
omezení a to i opakovaně. 

6.8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z 
rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence. 

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání 
objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti 
s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla. 

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že 
dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, 
v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. 

7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 
jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
udržovat pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti 
této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí 
certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy 
objednatele. 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady DPS do doby zpracování PDPS, nejdéle však po dobu 5 let od předání 
DPS objednateli. 

8.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace vady DPS písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento 
termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu DPS ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech. 

8.4. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady DPS náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla. 

 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem: 
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9.1.1. Část ceny díla pro objednatele č.1 ve výši 436 500,- Kč bez DPH a část ceny díla pro 
objednatele č.2 ve výši 261 000,-  Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu 
splňujícího náležitosti dle čl.9. odst.  9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném 
dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy a jeho předání objednateli. 

9.1.2. Část ceny díla pro objednatel č. 1 ve výši 48 500,- Kč bez DPH a část ceny díla pro 
objednatele č. 2 ve výši 29 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu 
splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném 
dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.2. této smlouvy a jeho předání objednateli spolu 
s pravomocným rozhodnutím o umístění stavby. 

9.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí 
stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) přesný název akce  
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
d) rozsah provedené části díla – (v případě, kdy je fakturace rozdělena na části) 
e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 
f) lhůta splatnosti faktury 30 dní 
g) IČO a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich přesné názvy a sídlo 

9.3. Přílohou faktury musí být příslušný předávací protokol dle čl. 4. odst. 4.5. této smlouvy. 

9.4. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. 

9.5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu poskytovateli k opravě či  doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového 
daňového dokladu objednateli. 

9.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem 
dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů 
podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti 
je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

9.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

9.8. Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět 
pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli 
uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést 
částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že 
takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109a ZDPH. 

9.9. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je 
objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to 
v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli 
a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že 
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se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což 
zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

9.10. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu, 
nebo na e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví. 

9.11. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

9.12. Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany jakoukoliv svou pohledávku plynoucí z této smlouvy, či pohledávku 
s touto smlouvou související, postoupit na třetí osobu. Dojde-li jednou smluvní stranou k takovému 
postoupení pohledávky, které bude v rozporu s tímto ustanovením, nemá takové postoupení pro 
druhou smluvní stranu žádné právní účinky, a zároveň má tato smluvní strana právo odstoupit od 
smlouvy a požadovat náhradu újmy. 

 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut 
dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně. 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním kterékoliv ze lhůt 
sjednaných v čl. 4. odst. 4.1. a  4.2. této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty pojistného limitu 
uvedeného v čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy, v případě, že pojistná smlouva dle článku 7. odst. 7.4. této 
smlouvy v době účinnosti této smlouvy nebude platná či účinná, a to za každý den trvání porušení 
povinnosti dle čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy. 

10.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 
nárok. 

10.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

10.6. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

 

11. ZMĚNA SMLOUVY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují 
za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání smluvních stran. 

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 
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12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

12.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 
od smlouvy. 

 

13. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa. 

13.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování 
jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním 
svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.  

13.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

13.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

13.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

13.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 
a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatel: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 
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13.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s 
Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění 
zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

14.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato 
smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 
parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí 
objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo 
důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

14.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č.1 a zároveň č. 2. 

14.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

14.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

14.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

14.8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

14.9. Tento dokument byl schválen Radou města Klatovy na jejím zasedání dne 14.04.2026, usnesením č. 
8, bod č. 173/8, poř. č. 120 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění. 

14.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje 
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem 
oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do 
formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem 
oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli 
(e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně 
podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla 
objednatele. 
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14.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

15. PŘÍLOHY:  

Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

 
 
objednatel č. 1 :       zhotovitel: 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  MACÁN PROJEKCE DS s. r. o. 
Ing. Jiří Velíšek      Ing. Tomáš Macán   
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
 
objednatel č. 2 :  
 
 
 
 
 
___________________________ 
Město Klatovy 
Mgr. Rudolf Salvetr 
starosta města 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost:___________________________ 
 



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ZÁMĚR

III/1861 PRŮTAH HABARTICE, REKONSTRUKCE DÉLKA CCA 0,60 KM

SÚSPK KLATOVY

OBJEKT

SO101 KOMUNIKACE 290 000,00 Kč

SO102 CHODNÍK 125 000,00 Kč

SO301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 125 000,00 Kč 65 000,00 Kč

SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 75 000,00 Kč

KOPANÉ SONDY + STANOVENÍ PAU 35 000,00 Kč

ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝSKÝCH SÍTÍ 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč

PROJEDNÁNÍ PD - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 13 000,00 Kč 7 000,00 Kč

KOPÍROVÁNÍ, TISK, KOMPLETACE 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč

SOUČET CENA BEZ DPH 485 000,00 Kč 290 000,00 Kč

DPH 21% 101 850,00 Kč 60 900,00 Kč

CELKEM VČ. DPH 586 850,00 Kč 350 900,00 Kč

POČET PARÉ 2+2, termín dle poptávky

telefon,fax            

mobil 
E-mail: 

IČ: 28057198

DIČ:CZ28057198

Oddíl C, vložka 22979, KS Plzeň Ing, Tomáš Macán - jednatel
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