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2.3 Pfikazce pfeda Prikaznikovi kompletni PD a SoD s vybranym zhotovitelem v elektronické podobé na
CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu *.pdf, SoD s vybranym zhotovitelem véetné ocenéného
soupisu praci ve formatu *.pdf). Pfikaznik se zavazuje neprodlené se s pfedanymi podklady seznamit a
upozomnit Pfikazce na pfipadné nesrovnalosti v pfevzatych dokumentech. Sou€asné pfeda prikazce
Pfikaznikovi kompletni dokladovou &ast. Piikaznik zajisti aktualizaci vyjadfeni a ty pfeda Pfikazci a stavbé.

2.4 Pfedmétem této smlouvy neni zavazek Prikaznika uzavfit za Prikazce a na jeho Géet ¢i pfipadné za sebe a
na et Prikazce jakoukoliv smiouvu ¢i objednavku na realizaci.

2.5 Prikaznik je povinen pinit piikaz poctivé a pedlivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom pouZit
kazdého prostfedku, kterého vyZaduje povaha obstaravané zaleZitosti, jakoz i takového, ktery se shoduje s
v(li Prikazce.

2.6 Od pokynu Pfikazcovych se Pfikaznik muze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Prikazce a
nemuze-li véas obdrzet jeho souhlas; jinak odpovida za $kodu.

2.7 Pfikaznik je povinen upozornit pfikazce na jeho zfejmé nespravné pokyny, takovy pokyn je povinen spinit
jen tehdy, kdyZ na ném Prikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Pfikaznik je povinen pfenechat Prikazci veskery uzitek z obstarané zélezitosti.

lIt. Cas pinéni:

3.1 Zahajeni Cinnosti Pfikaznika ~ bezprostiedné po podpisu této smiouvy. Dalsi pribéh pfipravy a vystavby
obsahuje niZze uvedena tabulka. Napli a rozsah vykonovych fazi IC, viz pfiloha ¢. 3 - vyklad pojmu.

IC
Vyk faze Termin

3.2 Préce spojené s realizaci stavby 6 I
3.3 Prace po dokonéeni stavby 7 [
3.4 Aktualizace vyjadfeni spravcl siti AVSS [
LS it g sk ks e o —
gl?/l )Plnenl nad ramec saz. Unika (zafazeni do DM —
3.7 Préce spojené s autorskym dozorem AD

3.8 Zavérecné vyhodnoceni stavby VAR |

IV. Odména Prikaznika:

4.1 Odména za spinéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smiuvnich stran ve smyslu zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisti a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika,
pinéni nad ramec sazebniku Unika ocenil Prikaznik kalkulaci nakladi ve své nabidce | EEEEEEEENN

I (SO+0+PS+VRN).
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pfedmét smlouvy (n&zev a €. stavby) a Cislo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy

datum zdanitelného pinéni a datum splatnosti

razitko a podpis Pfikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfislusné nalezitosti, je Prikazce opravnén doklad vrétit, aniz by bézela Ihita
splatnosti.

O vvyvy

VI. Sankéni opatfeni:

6.3 Pii zajiStovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s pinénim zavazk(i se mohou vyskytnout
pfekazky vzniklé z divodi neleZicich na strané Prikaznika, napf. nejasnosti ve viastnickych vztazich
k dotéenym pozemkdm, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem, nedodrzovani Ihit spravnich
organ( danych spravnim fadem, necinnost organi statni spravy, obanskopravni namitky feSené soudem,
odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni viiv na
ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto skutecnostech bude Pfikaznik Pfikazce neprodlené informovat a
spolecné rozhodnou o dalSim postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve
smyslu vySe uvedenéeho ustanoveni.

6.4 V pfipadé poruseni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smiouvé se sjednava smiuvni pokuta ve vysi
1.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni, a to i opakované.

6.5 Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty &i sankce dle této smlouvy neni nikterak dotéeno pravo smiuvnich stran
na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smiouvy.

VII. Soucinnost Pfikazce s Pfikaznikem:

S
——

7.2 Prikaznik se zavazuje pfedavat Pfikazci bezprostfedné po obdrzeni kopie vSech dokument( tykajicich se
stavby (zejména zépisy ¢i zdznamy z vyrobnich vybord, PD, vyjadfeni Géastnikd fizeni, spravni rozhodnuti,
zapisy ¢i zaznamy z kontrolnich prohlidek, zapisy ¢i zaznamy z provedenych kontrol na stavbé ze strany
organd statni spravy, oznameni uplatnéni reklamace a dal$i dokumenty spojené s realizaci a zaruéni dobou
dila). Ostatni doklady pouze na vyzadani Pfikazce. VySe uvedené doklady pfedava Prikaznik pfikazci
v elektronicke podobé. Totéz se tyka Prikazce.

7.3 Obecné je po Prikaznikovi poZzadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

7.4 Priikaznik na pokyn Prikazce zajisti zmény veskerych vydanych rozhodnuti nebo vyjadfeni, pokud to budou
vyzadovat zmény na stavbé. Cenu Prikazce odsouhlasi na zakladé kalkulace zpracované Prikaznikem.

7.5 Prikaznik se zavazuje pfedavat Pfikazci bezprostfedné po obdrZeni fotokopie (i elektronickou formou) viech
spravnich rozhodnuti (Kolaudacni souhlas aj.). TotéZ se tyka Prikazce.

7.6 Prikaznik se zavazuje v pribéhu vystavby organizovat min. 1x mésiéné kontrolni dny a vyhotovovat pisemné
zéznamy z téchto kontrolnich dnd. Terminy téchto kontrolnich dnii dohodne pfikaznik nejpozdéiji pfi pfedani
staveni$té se zastupcem Pfikazce pro véci technické, ktery bude na tyto kontrolni dny zvéan. Déle na
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kontrolnich dnech pfikaznik provadi kontrolu stavebnich denik( a po vytrhani pripisu zaznami pofidi i
elektronickou formu a zadle ji bezodkladné Prikazci (minimainé jednou tydné). Pokud je vykonavan Denni
dozor (¢l Ill, bod 3.2 a pfiloha €. 3) jsou zaznamy ve stavebnim deniku (elektronicka forma) a
fotodokumentace zasilany Prikazci také jednou tydné.

7.7 Obecné je po Pfikaznikovi pozadovano poskytovat dokumenty i v elektronické podobé. A pfi pisemné
komunikaci s Piikazcem i tfetimi osobami ¢i Ufady opatfovat dokumenty Gislem stavby.

7.8 Koordindtor BOZP se bude fidit zakonem ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdgjdich pfedpisii. Pfed zahajenim praci vypracuje plan BOZP a bude
vypracovavat mésiéni zpravy.

7.9 Pfikaznik byl sezndmen se souvisejicimi vnitfnimi pfedpisy.

VIll. Zaruky:

8.1 Pikaznik pfejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésict. Tato doba poing dnem
vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti &i jiného dokladu, ktery Prikazce opraviiuje uzivat stavbu.

IX. Uginnost smlouvy a registr smluv:

9.1 Pokud se na smiouvu vztahuje tzv. ,uvefejfiovaci® povinnost dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéch uginnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smluv (dale jen ,zékon o
registru smluv*), dohodly se smluvni strany na nasledujicim:

a) Pfikazce zaSle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéji do 30 dni od podpisu této smlouvy
jeji znéni pfislusnému spravci registru smluv k uvefejnéni. Pfikaznik mize smlouvu zvefejnit za
pfedpokladu, Ze tak neucini Pfikazce.

b) Pri zvefejnéni znéni smlouvy smiuvni strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zakona o registru
smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle pfedpist upravujicich
svobodny pfistup k informacim, zejména osobni (idaje a obchodniho tajemstvi. Tyto daje budou pfi
zvefejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

¢) Smiuvni ujednani v ¢l. IlI. tykajici se Casu plnéni, v &l. IV. tykajici se vy$e odmény pfikaznika, v &l.
V tykajici se vye fin. pinéni, v &l. VI. tykajici se sankénich opatfeni, v €l. VII. tykajici se soucinnosti
pfikazce s pfikaznikem a v &l. VIII. tykajici se zaruky jsou predmétem obchodniho tajemstvi.

d) Smiouva je U€inna dnem zvefejnéni v registru smiuv.

9.2V pfipadé zmény, doplnéni ¢i zruseni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v ¢él. XIl., odst. 12.5
plati povinnosti uvedene v tomto odstavci pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.
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C[ES:
CISLO STAVBY: UL 037 050

Pfiloha €. 1 k PS &. 25/472, CES......... , Vypocet IC

Zakladni soubor vykonu inZenyrsko-projektovych ¢innosti
v jednotlivych vykonovych fazich

Khkkkhkkkkkkkkkkkkhkkkkkkk Ak AR IRkAhhkhdhkhkhh bk kAR kkkkkhdhkhhd Rk kAR A RRARRRRARAR AR Rk khkkddkdkhdkkdhkkkkkkk ki

Odvétvi: 13 InZenyrské
Vypracoval: |
Dne: v
Na akei: UL 037 050 Tisa, UV Ostrov - rekonstrukce vodovodu
V celkové vysi IN: K& 9 888 000,00 (zapoditatelné naklady)
S koeficientem k1= 3,5 koef.
Pasmo Eislo: 3
Vypocet proveden pro: Liniové vodohospodarské
stavby

kkkkkkkkkhhkkkdkkkkkkkkkkkkkhhkbkkkkhhhbkbkkbbkbkhkdhdhdkhkiikdikkkhkkkhrkkkkhkbkhhkh bk kkhhokkkhidkhkkikkikkkhkkik

vykonova faze % PC %IC PC IC

6.Prace spojené s realizaci stavby X X 183 312,00
7.Prace po dokonceni stavby X X 28 944,00
Cinnosti celkem v % a v K& X X 212 256,00

kkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkhkkhkkkkhkhkihhkikkiokiokihkkhkiikikikkikkkikkkikkkkhkhkkkkkkkhhkkkkkhbkkkdkhkikikkkkkkiok

Po slevé 10 % z v. f., bude ¢&init celkem: 191 030,00 K¢ (bez DPH)

REKAPITULACE NABIDKY CINNOSTi NAD RAMEC SAZEBNIKU UNIKA

Cinnost Cena v K& bez DPH
Préce spojené s BOZP (koordinator) 126 000,00

Prace spojené s DM a ZVA 5 000,00
Aktualizace AVSS 5 000,00

Celkem 136 000,00
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Pfiloha €. 3k PS €. 25/472 CES ............ , Vyklad pojmd:

1. Spinénim IC dle vyk. faze &. 6 se rozumi prace Piikaznika v pribéhu realizace dila dle pfilohy sazebniku
UNIKA a piipadné zajisténi €innosti s koordinatorem BOZP, ¢innost Prikaznika dle této vykonove faze je
ukoncena piedanim a prevzetim dokoncéeného dila. Prikaznik je mimo jiné povinen pofizovat pribéznou
fotodokumentaci stavby a jednou mésiéné ji predavat zastupci Prikazce. Dale bude pribézné (jednou
mésicné) predavat zastupci Prikazce kopie listl stavebniho deniku elektronicky. Déle je Pfikaznik
povinen poskytovat souginnosti Pfikazci pfi zadani vzniklych méné &i vice praci v souladu se zakonem ¢&.
134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd.

V pfipadé, Ze smluvni cena dila zhotovitele je vyrazné niz§i nez rozpodtové naklady podle projektové
dokumentace, je zajmem Piikazce, aby Piikaznik vykonaval podrobnéjSi dozor nad realizaci stavby.
V téchto pfipadech se spinénim IC dle vykonové faze ¢. 6 rozumi Denni dozor Pfikaznika nad pribéhem
realizace dila, tzn. Prikaznik bude kazdy den (s vyjimkou dni, kdy prokazatelné neprobiha zadné Cinnost
zhotovitele) na stavenisti kontrolovat provadéni dila, z kazdé kontroly bude pofizen zapis ve stavebnim
deniku a fotodokumentace v rozsahu potfebném pro dokumentovéni kvality zabudovanych materiali a
provadénych praci, které mohou v kone¢ném disledku ovlivnit funkénost a Zivotnost dila.

Do rezimu Denniho dozoru mohou byt zafazeny i jiné stavby, u kterych je zajmem Prikazce podrobnéjsi
dozor nad realizaci stavby.

Skutecnost, Ze stavba je v reZimu Denniho dozoru bude vyslovné uvedena v €l. [l bod 3.2 této smlouvy a
bude ji odpovidat i zplsob stanoveni odmény uvedeny v ¢l. IV i konkrétni odména za vykonovou fazi ¢. 6
uvedena v ¢l. V bod 5.1.

2. Splnénim vyk. faze ¢. 7 se rozumi podani Zadosti a ucast na kolaudaCnim Fizeni. Dale je soucasti v.f. 6.7,
¢innosti jsou vyjmenovany v sazebniku UNIKA,

3. Spinénim praci nad ramec sazebniku UNIKA spojenych s €innostmi plynoucimi ze zakona €. 309/2006 Sb., o
zajiSténi dalich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjSich pfedpist, je podie
charakteru akce napinéni ohlasovaci povinnosti k Oblastnimu inspektoratu prace ¢&i vykon vSech Cinnosti
koordinatora BOZP prostfednictvim opravnéné osoby.

4. Spinénim praci nad ramec sazebniku UNIKA spojenych se zafazenim akce do DM je vystaveni pfikazu
k zafazeni do DM a jeho pfedani SVS.

]
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