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Smlouva na zpracování vodohospodářské studie a poskytnutí souvisejícího plnění
číslo smlouvy objednatele: D/002/2026
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 
zastoupená: 

Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem
se sídlem: 



Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 




05128820
plátce DPH:



NE
bankovní spojení (číslo účtu): 

2001018746/2010

ID datové schránky:


j9gzbpi

(dále jen „Objednatel“)
a

2. Zhotovitel

VHSDIS s.r.o.
zastoupená: 



Ing. Dimitrem Iškievem, jednatelem 
se sídlem:



Rudišova 479/7, Stránice, 602 00 Brno
IČO: 




22653236
DIČ: 




CZ22653236
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 


C 143905
bankovní spojení (číslo účtu): 

2265323605/0100
ID datové schránky:


i24ku8k
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu na zpracování návrhové části studie a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem „Vodohospodářská studie oblasti Radlas – Špitálka“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a poskytnout Objednateli dále specifikovaná související plnění (dále jen „Související plnění“).

5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo, přijmout poskytnutá Související plnění a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.

IV. DÍLO

6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro Objednatele vodohospodářskou studii pro oblast Radlas-Špitálka, ve které se nachází vedle stávající zástavby pro bydlení a průmyslových areálů řada rozvojových a přestavbových ploch, a to v souladu s dále specifikovanými podklady a dle podmínek stanovených Smlouvou.

7. Předmět Díla je podrobně specifikován v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále též „Technická specifikace“). Technická specifikace má v případě rozporu s textem Smlouvy aplikační přednost.

8. Dílo bude sloužit k následujícím účelům:
8.1. navržení koncepčního řešení odvodnění, odkanalizování a zásobování vodou v návaznosti na stávající stav území a uvažovanou urbanistickou strukturu;

8.2. podklad pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury v řešeném území.
V. PŘEDMĚT DÍLA

9. Dílo je rozděleno do následujících částí:

9.1. Analytická část, blíže specifikována v Technické specifikaci (dále jen „Část 1“);

9.2. Návrhová část, blíže specifikována v Technické specifikaci (dále jen „Část 2“);
(dále společně jen „Části Díla“, nebo v jednotném čísle „Část Díla“).

10. Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v souladu s Technickou specifikací. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění Smlouvy, Technickou specifikací a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

12. Zhotovitel je při provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel nebo Zhotoviteli takové příkazy udělí.
VI. SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ

13. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli toto Související plnění:

13.1. licence k Dílu, resp. Částem Díla, a právo Dílo, resp. Části Díla změnit nebo zveřejnit;

a to v návaznosti na Dílo, resp. Část Díla a dle podmínek stanovených Smlouvou.

VII. LICENCE K DÍLU

14. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „Licence“).

15. Licence k Dílu, resp. Částem Díla, se poskytuje:

15.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně podle čl. IX Smlouvy;

15.2. jako výhradní;

15.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu Licence;

15.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky;

15.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. Části Díla, připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. Části Díla, možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu.

16. Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla:

16.1. bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo, resp. Částí Díla, zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

16.2. zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, uděloval třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

16.3. uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla, resp. Částí Díla, v rozsahu dle odst. 16.1 jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla.

17. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým Částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, resp. Částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

18. Objednatel není povinen Licenci využívat.

19. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena.

VIII. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

20. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, v následujících termínech:

20.1. protokolárně předat Objednateli Část 1 do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy;

20.2. protokolárně předat Objednateli Část 2 do 6 měsíců od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení plnění Části 2.

21. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, resp. Částí Díla, nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Po dobu přerušení provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění dle předchozí věty lhůty dle odstavce 20 Smlouvy neběží. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy.

22. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 20 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou.

23. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem.

IX. CENA

24. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy činí 1 399 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena“). 
Celková cena je složena z:

24.1. ceny za Část č. 1 včetně Souvisejícího plnění (dále jen „Cena za Část č. 1“), která činí 955 000,- Kč bez DPH;

24.2. ceny za Část č. 2 včetně Souvisejícího plnění (dále jen „Cena za Část č. 2“), která činí 444 000,- Kč bez DPH;

25. Cena dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout (zejména úplata za Licenci) a přiměřený zisk. Úprava ceny sjednané v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě.

26. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat cenu dle tohoto článku Smlouvy v plné výši pouze v případě, že Zhotovitel splní předmět Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy a Zhotovitel tak neprovede předmět Smlouvy v celém původním rozsahu, má právo na zaplacení pouze ceny odpovídající zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

27. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

X. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

28. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu dle předchozího článku Smlouvy jednorázově na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného Zhotovitelem následujícím způsobem.

29. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu následujícím způsobem:

29.1. Cenu za Část č. 1 po podpisu akceptačního protokolu pro Část č. 1 ze strany Objednatele;

29.2. Cenu za Část č. 2 po podpisu akceptačního protokolu pro Část č. 2 ze strany Objednatele.

30. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 

31. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny sjednané v článku IX Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

32. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

33. Cena vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu Objednatele.

34. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

35. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

36. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu, na kterou byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

37. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

XI. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

38. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit plnění Části 2 a dokončit je na základě písemné výzvy Objednatele. Plnění Části 1 Zhotovitel zahájí bezprostředně po účinnosti Smlouvy.
39. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
40. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

40.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;

40.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy;

40.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 41 Smlouvy.

41. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

41.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální kvalifikační předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky nebo

41.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil (zejm., kdyby nový Člen realizačního týmu měl obdržet v rámci hodnocení nabídek v Řízení veřejné zakázky méně bodů, než obdržel nahrazovaný Člen realizačního týmu, byl-li nahrazovaný Člen realizačního týmu hodnocen).

42. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění Smlouvy, Technickou specifikací a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla a poskytnutého Souvisejícího plnění.

43. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle pokynů Objednatele, pokud Objednatel takové pokyny Zhotoviteli udělí.

44. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splnilo všechny podmínky obsažené v Technické specifikaci a dle pokynů Objednatele. Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli veškeré pokyny bez zbytečného odkladu.
45. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen se aktivně účastnit všech výrobních porad, na které bude Objednatelem pozván a které se budou konat dle rozhodnutí Objednatele zpravidla 1x za 14 dní, přičemž první výrobní porada bude svolána bezodkladně po zahájení plnění Části 1. Pozvánka na výrobní poradu musí být Zhotoviteli doručena minimálně 3 pracovní dny před konáním výrobní porady. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen Objednatele průběžně informovat a seznamovat s již vypracovanými částmi Díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně zapracovat připomínky Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni svolat mimořádnou výrobní poradu dle potřeby, druhá Smluvní strana musí takovému požadavku vyhovět, pozvánka na mimořádnou výrobní poradu musí být druhé Smluvní straně doručena minimálně 3 pracovní dny před konáním mimořádné výrobní porady.

46. Závazek Zhotovitele splnit předmět Smlouvy je splněn dokončením Díla a podpisem akceptačního protokolu Objednatelem.
XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE

47. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti Zhotovitele (tj. zejména Díla, resp. Části Díla, případně jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy), resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. 
48. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a platným a účinným právním předpisům, Technické specifikaci a dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. 

49. Zhotovitel je povinen vytvořit a předat Objednateli výsledky činnosti každé Části se všemi náležitostmi v podobě specifikované v příloze č. 1 Smlouvy ve lhůtách dle odst. 20 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se na písemnou výzvu Objednatele odprezentuje výsledky činnosti každé Části. Písemná výzva k prezentaci musí být Objednateli doručena minimálně 3 pracovní dny před termínem předání.
50. O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, případně o proběhlé prezentaci, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zejména identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a podpis obou Smluvních stran (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
51. Výsledek činnosti Díla, resp. Části Díla, Objednatel převezme a do 30 dnů od podpisu Předávacího protokolu písemně sdělí Zhotoviteli připomínky k výsledku činnosti příslušené Části Díla. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky a předat Část Díla se zapracovanými připomínkami Objednateli do 14 dnů od obdržení písemného sdělení připomínek Objednatele. Po zapracování připomínek Objednatele Zhotovitelem a předání Části Díla se zapracovanými připomínkami k příslušné Části Díla Objednatel vystaví Zhotoviteli akceptační protokol, který bude obsahovat zejména identifikační údaje Smluvních stran, popis akceptovaných výsledků činnosti Zhotovitele a minimálně podpis Objednatele (dále jen „Akceptační protokol“). 

52. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že do doba popsaná v odst. 51 Smlouvy se do lhůty podle odst. 20 Smlouvy nepočítá.
53. Zhotovitel uděluje Objednateli právo užít Dílo, resp. jeho Část do podpisu Akceptačního protokolu tak, aby bylo možné naplnit smysl a účel předchozích odstavců Smlouvy. Ke dni podpisu Akceptačního protokolu Zhotovitel poskytuje Objednateli Související plnění v plném rozsahu. 

54. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

55. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu, resp. Části Díla, případně k jinému plnění poskytnutému dle Smlouvy) Objednatel nabývá okamžikem podpisu Předávacího protokolu Objednatelem.

56. Nebezpečí škody na předávaných hmotných nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu Předávacího protokolu Objednatelem.

57. Ustanovení § 1976 a § 2599–2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XIV. VADY PLNĚNÍ

58. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a Související plnění budou provedeny a poskytnuty řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy, Technickou specifikací a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

59. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla, poskytnutím Souvisejících plnění a realizací práv Objednatele dle článku VII Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

60. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

61. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při podpisu Akceptačního protokolu.

62. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
63. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
64. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
65. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 60 měsíců od podpisu Akceptačního protokolu.

66. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
67. Vada je řádně uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli v době uvedené v odstavci 65 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v této době.
68. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.
69. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění.

70. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

71. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:

71.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo

71.2. na přiměřenou slevu z ceny nebo

71.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit.

72. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 71.1 Smlouvy za odstranění vady.
73. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

74. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

75. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

76. Doba uvedená v odstavci 65 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady, maximálně však o ½ doby uvedené v odstavci 65 Smlouvy.

77. Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XV. SANKCE

78. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat či dokončit Dílo, resp. Část Díla, v době sjednané podle odstavce 20 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny dle odst. 24 Smlouvy, a to za každý den prodlení.
79. Poruší-li Zhotovitel povinnost zapracovat připomínky Objednatele Zhotovitelem a předat Část Díla se zapracovanými připomínkami v době sjednané podle odstavce 51 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny dle odst. 24 Smlouvy, a to za každý den prodlení.
80. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. Části Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny dle odst. 24 Smlouvy za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 71.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

81. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 39, 41, 99, 100, 115, 120, 111, 112 nebo 113 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

82. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

83. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

84. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

85. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude činit 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

86. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

87. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

88. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

88.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla nebo jeho Části o více než 30 dní;

88.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 93 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

88.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla, resp. Části Díla alespoň po dobu 14 dnů;
88.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. Části Díla, vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;

88.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 39, 41, 51, 99, 100, 115, 120, 111, 112 nebo 113 Smlouvy.

89. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích, o právech dle článku VII Smlouvy a ujednání odstavce 90 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

90. Pokud před dokončením Díla, resp. Části Díla, dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo, resp. Části Díla, Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla, resp. Částí Díla, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, resp. Částem Díla, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla, resp. Částí Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedené Části Díla podle podmínek Smlouvy.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

91. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil sám.

92. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal veškeré podklady a seznámil se s nimi, seznámil se s veškerými požadavky Objednatele na předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu), a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo a poskytne Související plnění dle předaných podkladů a požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

93. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

94. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

95. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

96. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

97. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

98. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

99. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po minimálně do okamžiku podpisu posledního Akceptačního protokolu k Dílu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

100. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
101. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

102. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

103. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.

104. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

105. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

106. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

107. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

108. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

109. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

110. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

111. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy budou podílet.

112. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je uvedena v odst. 32 Smlouvy.

113. Zhotovitel se při Smlouvy zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené Smlouvou.

114. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany nebo datová zpráva.

XX. PODDODAVATELÉ

115. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).
116. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

117. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

118. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

119. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:

119.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

119.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

119.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

119.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

119.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 120 Smlouvy.

120. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

120.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

120.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

121. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

122. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

123. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou, jsou vyloučeny.

124. Smlouva je sepsána elektronicky.
125. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv.

126. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy.

Přílohy

1. příloha č. 1:
Technická specifikace
2. příloha č. 2:
Seznam Členů realizačního týmu
3. příloha č. 3:
Seznam Poddodavatelů
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1. Účel a cíle studie

Předmětem veřejné zakázky je zpracování vodohospodářské studie pro oblast Radlas-Špitálka, ve které se nachází vedle stávající zástavby pro bydlení a průmyslových areálů řada rozvojových a přestavbových ploch. Studie bude hlavním koncepčním podkladem pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury v řešeném území.

Zpracovatel studie navrhne pro řešené území celkovou koncepci odvodnění, odkanalizování a zásobování vodou v návaznosti na stávající stav území a uvažovanou urbanistickou strukturu. Tento návrh bude koordinován zejména s aktuálně řešenými záměry města, městských organizací a soukromých investorů. Výchozím podkladem pro návrh bude „Dopravně-urbanistická studie Špitálka-Radlas“ (KAM, 2025).

V rámci studie bude prověřen stávající stav vodohospodářské infrastruktury, vhodné recipienty pro odvádění srážkových vod a vodohospodářské limity v území. Dále budou ve studii stanoveny parametry a okrajové podmínky pro napojení jednotlivých ploch na vodohospodářskou infrastrukturu včetně návrhu cílového stavu, etapizace, podmiňujících investic a určení rozsahu doplňujících průzkumů.

Vodohospodářská studie bude dále sloužit jako podklad pro:

· Územní studii pro rozhodování v území;

· změnu Územního plánu města Brna;

· Aktualizaci a správu Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace (Územní studie Kanalizace města Brna)

· Aktualizaci Generelu odvodnění města Brna – část Vodovody

· majetkovou a investiční přípravu statutárního města Brna;

· obnovu a výstavbu páteřní vodovodní a kanalizační sítě;

· revitalizaci Svitavského náhonu;

· koordinaci se stavbami v řešeném a navazujícím území;

· zpracování dalších stupňů projektových dokumentací.

2. Vymezení a charakteristika území

Jedná se o významnou rozvojovou oblast v blízkosti centra města, která se nachází převážně na území městské části Brno-střed. Orientačně je řešené území ohraničeno na severu ulicemi Cejl a Milady Horákové, na západě ulicemi Příkop a Koliště, na jihu železniční tratí na Černovice a na východě řekou Svitavou. Podrobné vymezení je zaznačeno na Obr. 1. Hranice řešeného území.

Z hlediska odkanalizování se území nachází v povodí kmenových stok B, C a D. Kanalizace pro veřejnou potřebu je převážně jednotná. Kromě řeky Svitavy je významným recipientem v území především Svitavský náhon (resp. Stará Ponávka), který diagonálně prochází jeho centrální částí.

Lokalitu zásadně ovlivnila průmyslová revoluce, kdy sem byly postupně umístěny areály plynáren, první divadelní i druhé městské elektrárny, smetáren (spalovny) a tepláren. Velkou část území tedy zaujímají brownfieldy a uzavřené areály. Z tohoto faktu plyne hlavní problém lokality, a to neprostupnost. V návaznosti na tuto skutečnost je řada sítí technické infrastruktury tvořena sítěmi areálovými, u kterých je minimální povědomost o jejich polohopisném vedení a stavebně technickém stavu.

Hranice řešeného území je shodná s již zpracovanou dopravně-urbanistickou studií. V rámci návrhu budou nicméně řešeny i případné návaznosti na okolní (související) vodohospodářskou infrastrukturu mimo toto území.
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Obr. 1. Hranice řešeného území

3. Návrhové principy odvodnění

Hospodaření se srážkovými vodami – pro odvodnění vždy platí podmínky uvedené § 30 Hospodaření se srážkovými vodami, který je součástí Nařízení č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy). Při návrhu odvodnění bude dále dodržován princip decentrálního systému odvodnění. 

Modrozelená infrastruktura – návrh odvodnění veřejných prostranství bude v maximální možné míře založen na principech a zásadách modrozelené infrastruktury, tj. bude preferovat přírodě blízká opatření, která zmírňují důsledky změny klimatu a přispívají ke zlepšení sídelního mikroklimatu.

Oddílný systém kanalizace – území bude odvodněno prostřednictvím oddílného systému kanalizace. Na základě požadavků legislativy EU a ČR budou srážkové vody primárně odváděny do povrchových recipientů.

Návrh dešťové kanalizace – dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu bude dimenzována v souladu s požadavky stanovenými v rámci Správy Generelu odvodnění města Brna (K-372).

4. Upřesnění členění a rozsahu zpracování studie

Studie bude vyhotovena v následujícím členění a rozsahu:

a) Analytická část

· zpracovat rešerši všech dostupných podkladů zpracovaných ve vztahu k řešenému území (územní plán, územně analytické podklady, územní studie, generely, technické studie, záměry, areálové sítě, hydrologické podklady, ekologické zátěže a zdroje znečištění, hydrogeologické a geologické poměry, ochranná pásma);

· vyhodnotit stávající stav zásobování vodou, odkanalizování, odvádění srážkových vod a vodních toků v celém řešeném území, a to včetně příslušných kapacit, tlakových pásem, stavebně technického stavu, průtokových a odtokových poměrů;

· provést terénní průzkum řešeného území se zaměřením na Svitavský náhon, resp. Starou Ponávku;

· identifikovat základní okrajové podmínky, vodohospodářské limity a problémové oblasti.

b) Návrhová část

· stanovit základní bilance potřeby vody a produkce odpadních (splaškových, srážkových) vod v řešeném území;

· prověřit možnosti odvádění srážkových vod do povrchových recipientů (vodních toků) a určit rozsah tohoto území (hydrotechnická situace);

· posoudit kapacitu Svitavského náhonu s ohledem na stávající režim a předpokládané napojení odvodňovaných lokalit;

· navrhnout koncepci odvádění srážkových vod z veřejných prostranství;

· stanovit koncepci protipovodňové ochrany kanalizace v návaznosti na celoměstskou koncepci;

· navrhnout trasy a příslušné dimenze stokové a vodovodní sítě (vč. přeložek);

· stanovit pravidla a okrajové podmínky (regulativy) pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury zejména z hlediska napojení rozvojových a přestavbových ploch;

· navrhnout etapizaci výstavby páteřní vodohospodářské infrastruktury a určit podmiňující investice pro rozvoj území s ohledem na aktuálně řešené záměry a uvažovaný dopravní skelet;

· pro navržená opatření stanovit orientační odhad investičních nákladů;

· určit rozsah potřebných doplňujících průzkumů a rozborů.

5. Obecné požadavky na výstupy

Vodohospodářská studie bude obsahovat následující výstupy:

a) Textová část

· technická zpráva (vč. schémat, hydrotechnických výpočtů, tabulek a grafů);

b) Grafická část (výkresy a schémata)

· situace širších vztahů;

· majetkoprávní situace;

· situace stávajícího stavu;

· problémový výkres;

· situace návrhového stavu (vč. hydrotechnické situace);

· schéma etapizace;

· uliční profily.

c) Dokladová část

· technické průzkumy;

· fotodokumentace;

· zápisy z projednání;

· apod.

Zhotovitel předá Dílo Objednateli v počtu 1 paré v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v digitální formě na paměťovém médiu (flash disk), přičemž mapová část bude odevzdána ve formátech dwg, shp a pdf, textová část ve formátu docx a pdf, tabulková část ve formátech xlsx a pdf.

Výstupy analytické a návrhové části studie budou projednány a odsouhlaseny Objednatelem a příslušnými organizacemi, správci a provozovateli dotčené dopravní a technické infrastruktury:

· Odbor investiční MMB;

· Odbor majetkový MMB;

· Odbor územního plánování a rozvoje MMB (včetně Správy AGOMB);

· Odbor dopravy MMB;

· Odbor životního prostředí MMB;

· Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB;

· Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB;

· Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.;

· Brněnské komunikace, a.s.;

· Teplárny Brno, a.s.;

· Povodí Moravy, s.p.

Analytická a návrhová část bude projednána i se zástupci soukromých investorů v řešeném území.

Celkové řešení bude zpracováno v souladu se zadáním, pokyny Objednatele, platnou legislativou, souvisejícími normami, městskými standardy a platnými koncepčními dokumenty. Případné odchylky nebo rozdíly budou odůvodněny a odsouhlaseny Objednatelem.

6. Výchozí podklady

Pro zájmové území byly zpracovány následující koncepční dokumenty:

· Dopravně-urbanistická studie Špitálka-Radlas (2025)

https://kambrno.cz/radlas/
· Územní plán města Brna (2025)

https://upmb.brno.cz/uzemni-plan-mesta-brna/vydany/
· Územně analytické podklady (2024)

https://upmb.brno.cz/uzemne-analyticke-podklady/
· Územní studie Přestavbová zóna – Špitálka a okolí (2021)

https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/uzemni-studie-prestavbova-zona-spitalka-a-okoli/
· Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky v rámci projektu Reuris (2010);

https://voda.brno.cz/ke-stazeni/studie-revitalizace-stare-ponavky/
Vybranému Zhotoviteli budou pro účely zpracování studie dále poskytnuty následující podklady:

· Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace (2022);

· Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace – Stanovení celoměstské koncepce protipovodňové ochrany kanalizační sítě (2024);

· Generel odvodnění města Brna - část Vodovody (2009);

· Generel odvodnění města Brna - část Vodovody (2026);

· Protipovodňová opatření Zbrojovka – etapy XXI, XXII (2025);

· Povodňový model Brna – záplavová území (2023);

· Podklady OMI MMB – katastrální situace, majetkoprávní situace, DMT, sítě technické infrastruktury atd. (2026);

· GIS BVK – kanalizace, vodovod (2026);

· Oblast Špitálka-Radlas, podklad pro vodohospodářskou studii, bilance, etapizace a známé záměry (KAM, 11/2025)

Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

	VODOHOSPODÁŘ – člen týmu zodpovědný za odborné vedení studie, koordinaci analytické a návrhové části a komunikaci se zadavatelem a dotčenými subjekty

	Titul, jméno a příjmení

(titul, jméno a příjmení)
	Ing. Dimitr Iškiev

	Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“)

(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)
	obor: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby zdravotně technické nebo autorizovaný inženýr – obory IV00 TV02, SV02)
osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 1005996

	Praxe v projektování vodohospodářských staveb
	16 let v projektování vodohospodářských staveb

	Poměr k účastníku výběrového řízení
(např. zaměstnanec)
	JEDNATEL

	Zkušenost č. 1

	Název zkušenosti
	DOLNÍ POČERNICE – PROJEKT 1

VODOVOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

	Bylo předmětem této zkušenosti zpracování vodohospodářské studie, koncepce nebo technické studie pro urbanizované území nebo rozvojovou lokalitu?
	ANO
Bližší informace:

Byla provedena vodohospodářská studie ve dvou

variantách řešení pro danou lokalitu

	Zahrnovala předmětná vodohospodářská studie, koncepce nebo technická studie též koncepční řešení pro oblast zásobování vodou, včetně vyhodnocení stávajícího stavu a návrhu dalšího rozvoje území?
	ANO
Bližší informace:

Bylo provedeno posouzení kapacity nově

navrženého vodovodního řadu a navrženo

zkapacitnění stávajícího řadu a zokruhování

nových větví vodovodu.

	Zahrnovala předmětná vodohospodářská studie, koncepce nebo technická studie též koncepční řešení pro oblast odkanalizování, včetně vyhodnocení stávajícího stavu a návrhu dalšího rozvoje území?
	ANO
Bližší informace:

V rámci projektu bylo, provedeno kapacitní

posouzení a možnosti napojení na stávající

kanalizaci a recipient. Byla navržena řešení zelené

infrastruktury a investorovi byly nabídnuty

možnosti nakládání s dešťovými a splaškovými

vodami.

	Zhotovil nebo odpovídal Vodohospodář za zhotovení vodohospodářské studie, koncepce nebo technické studie jako generální, hlavní či vedoucí projektant / architekt nebo jako jiná osoba v obdobné pozici, pro jejíž výkon je právními předpisy vyžadována autorizace viz výše?
	ANO
Bližší informace:

Byla provedena vodohospodářská studie ve dvou

variantách řešení pro danou lokalitu

	Uveďte finanční objem zkušenosti
	798 000 Kč bez DPH

	Doba poskytnutí zkušenosti
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	01-2024/03-2025

	Objednatel zkušenosti
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	TZB design s.r.o.

se sídlem Malý Okrouhlík 1039/7

182 00 Praha 8

IČ: 06183140, DIČ: CZ06183140

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

277660

W.: www.tzb-design.cz

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné zkušenost ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	xxxxx
T.: xxxxx
E.: xxxxx
W.: www.tzb-design.cz


Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

	PODDODAVATEL Č. 1

	Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)
	Ing. Dimitr Iškiev

	IČO
	04871022

	Sídlo / místo podnikání / bydliště
	Rudišova 7, 602 00 Brno

	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
	Poddodavatel bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, bude zpracovat pro dodavatele vodohospodářskou studii pro oblast Radlas-Špitálka, ve které se nachází vedle stávající zástavby pro bydlení a průmyslových areálů řada rozvojových a přestavbových ploch, a to v souladu s dále specifikovanými podklady a dle podmínek stanovených Smlouvou.

	Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny
	90 %


2

Stránka 20 z 20

