
..MBNPP002EMOM

Smlouva o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel
město Bystřice nad Pernštejnem
zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města 
sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČ: 002 94 136 
DIČ: CZ00294136
bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100 
e-mail: posta@bystricenp.cz 
dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel
KM Construction s.r.o.
zastoupený: Martinem Unzeitigem - jednatelem společnosti 
sídlo: Pražákova 1008/69, Brno Štýřice, PSČ 639 00 
IČ:10997610 
DIČ: CZ10997610
bankovní spojení: 123-2910870207/0100 
e-mail: info@kmconstruction.cz 
dále jen „Zhotovitel"

uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

I. Předmět Smlouvy
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen
„Dílo"):

• Provedení opravy střechy na budově Základní školy Tyršova 106 Bystřice nad Pernštejnem

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH
Cena včetně DPH slovy: jeden milion sto sedmdesát devět tisíc devět set třináct korun 
českých nula haléřů

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, 
dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění spadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených 
daňových dokladů bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

3. Smluvní strany se dohodly že před započetím prací bude na účet zhotovitele uhrazena záloha ve výši 
46,1% z celkové ceny díla, tj. 450 000,- Kč, slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých nula haléřů.

975 135,00,-Kč 
204 778,00,-Kč 

1 179 913,00,-Kč
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III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 01. 07. 2026 a budou ukončeny nejpozději k 31. 08. 2026. Staveniště 
bude vyklizeno dne 31.08. 2026

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů - nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 (slovy: šedesát) měsíců od 
předání díla.

2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav 
nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) 
Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).

3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na 
Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti 
nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení 
oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového 
harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si 
je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu 
výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány 
soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou 
formou jsou vyloučeny.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a 
objednávek dne jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 20.04.2026

Objednatel: Zhotovitel:

KM CONSTRUCTION
k m Construction s.r.o., Pražákova 1008/69 

639 00 Brno-Štynce 
IČO: 10997610. DIČ: CZ1096/M0
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KM Construction s.r.o. 
Pražákova 69 
63900 Brno

LOGO FIRMY

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava stechy Speciální Škola

Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 10997610KM Construction s.r.o. 
Pražákova 69

Zhotovitel:
DIČ:

63900 Brno

IČO: 00294136 
DIČ: CZ00294136

Město Bystřice nad Pernštejnem 
Bystřice nad Pernštejnem

59301 Příční 405

Objednat...

Martin UnzeitigVypracoval:

Celkem

73 250,00 

901 884,79

MontážDodávka

11 715,00 

496 222,22

Rozpis ceny

HSV 61 535,00 

405 662,59PSV

0,000,000,00MON

0,000,000,00Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 0,000,000,00

0,00 CZK12 %Základ pro sníženou DPH:

0,00 CZK12 %Snížená DPH

975 134,79 CZK21 %Základ pro základní DPH:

204 778,00 CZK21 %Základní DPH

0,21 CZKZaokrouhlení:

1 179 913,00 c z kCena celkem:

Za objednateleZa zhotovitele

02.09.2025

DatumMísto

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2022/I-1 -



KM Construction s.r.o. 
Pražákova 69 
63900 Brno

LOGO FIRMY

Popis: OPrava střechy
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KM Construction s.r.o. 
Pražákova 69 
63900 Brno

LOGO FIRMY

Rekapitulace dílů
Typ dílu Hmotnost

10,57650

0,59200

0,19916

0,60029

20,94924

0,00000

Montáž

57 035,00 
61 950,45 

137 249,86 
42141,59 

164 320,69 
4 500,00

Celkem

68 750,00 
123 949,10 
148 649,30 
146 059,91 
483 226,48 

4 500,00

Číslo Dodávka

11 715,00 
61 998,67 
11 399,44 

103 918,32 
318 905,79

Název

Lešení a stavební výtahy 
Živičné krytiny 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 
Krytiny tvrdé 
Vedlejší náklady

HSV94
PSV712
PSV762
PSV764
PSV765

0,00HSV0
32,91719507 937,22 467 197,59 975 134,79Celkem:

Zpracováno programem RTS StaviteH 2022/I-3-



KM Construction s.r.o. 
Pražákova 69 
63900 Brno

LOGO FIRMY

Poř. Číslo Název Dem.hmot.

Hmotnost Hmot.celk Dem.hmot. celkemMJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
941 94-0031 .RM Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

68 750,00 10,57650 0,00000
1

m2 550,00000 125,00 68 750,00 0,01923 10,57650 0,00000 0,00000

11 715,00 
57 035,00

Dodávka:

Montáž:

21,30

103,70

Živičné krytiny
2 712 37-0010.RAB Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie Fatrafol 810 tl. 1,5

144,75000

Díl: 712 123 949,10 0,59200 0,00000
mm

m2 650,00 94 087,50 0,00306 0,44294 0,00000

Dodávka:

Montáž:

310,89

339,11

45 001,33 
49 086,17

3 712 37-8007.R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm

47,00000 177,50m 8 342,50 0,00076 0,03572

Dodávka:

Montáž:

79,41 3 732,27

4 610,2398,09

4 712 37 -8O06.ROO Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm

29,00000 177,50 5 147,50m 0,00076 0,02204 0,00000 0,00000

2 302,89 
2 844,61

Dodávka:
Montáž:

79,41
98,09

5 712 37-8003.R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm

20,50000 310,00m 6 355,00 0,00184 0,03772 0,00000 0,00000

4 310,95 
2 044,06

Dodávka:

Montáž:

210,29

99,71

6 712 37-8005.R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm

17,50000 165,50 2 896,25m 0,00058 0,01015 0,00000

Dodávka:
Montáž:

67,41 1 179.68 
1 716,5898,09

7 673-9050xx Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m 
144,75000m2 37,80 5 471,55 0,00030 0,04343 0,00000

5 471,55Dodávka:

Montáž:

37,80

0,00 0,00
8 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

0,36000t 4 580,00 1 648,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Dodávka:

Montáž:

0,00 0,00

4 580,00 1 648.80

Díl: 762 Konstrukce tesařské 148 649,30 0,19916 2,10000
9 762 34-2203.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, vč. latí

420,00000m2 150,00 63 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Dodávka:

Montáž:

0,00 0,00

150.00 63 000,00

10 762 34-2204.R00 Montáž kontralatí přibitím, vč. latí a těsnící pásky

420,00000m2 130,00 54 600,00 0,00000

Dodávka:

Montáž:

0,00000 0,00000 0,00000

0,00 0,00

130,00 54 600,00
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KM Construction s.r.o. 
Pražákova 69 
63900 Brno

LOGO FIRMY

Dem.hmot.

celkem
Poř. Číslo Název

Cena Hmotnost Hmot.celk Dem.hmot.Cena/MJMnožstvíMJ

11 762 34-2812.R00 Demontáž laťováni střech, rozteč latí do 50 cm

420,00000 0,00500 2,1000014 700,00 0,0000035,00m2

0,000,00Dodávka:

Montáž: 14 700,0035,00

12 762 44-1113.R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami

291,50 0,00000

284,44 
3 505,06

3 789,50 0,00002 0,00026

Dodávka:

Montáž:

13 606-216187R Překližka truhlářská BK/SM tl. 18 mm j, BB/CP, 9 vrstev, 2500x1250 mm,koruna atiky,okapní hrana

11 115,00 0,01530 0,19890

Dodávka:

Montáž:

13,00000m2

21,88

269,62

0,00000 0,00000

11 115,00

855,0013,00000m2

855,00

0,000,00

14 998 76-3101.R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m
0,56000 0,00000 0,000001 444,80 0,00000 0,000002 580,00t

0,000,00Dodávka:

Montáž: 1 444,802 580,00

0,000000,60029146 059,91Konstrukce klempířské
15 764 81-5812.R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm

6,00000

Díl: 764

0,000002 100,00 0,003000,00050350,00kus

1 482,84 
617,16

247,14

102,86

Dodávka:

Montáž:

16 764 81-7153.ROO Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 530 mm

548,00 0,09191 0,0000023 103,68 0,0021842,16000m

12 731,06 
10 372,62

301,97

246,03

Dodávka:

Montáž:

17 764 81 -3133.RO0 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm

503,00 0,0000021 206,48 0,079260,0018842,16000m

15 312,93 
5 893,55

363,21

139,79

Dodávka:

Montáž:

18 764 81 -9212.R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm

590,00 0,0000031 860,00 0,171180,0031754,00000m

25 246,62 
6 613,38

467,53

122,47

Dodávka:

Montáž:

19 764 81 -4525.R00 Závětmá lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm

359,00 0,00000 0,00000

3 821,60 
2 281,40

6 103,00 0,017510,0010317,00000m

224,80

134,20

Dodávka:

Montáž:

20 764 81-5212.R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm

563,00 0,00000 0,00000

25 474,82 
8 868,18

0,1464034 343,00 0,0024061,00000m

417,62

145,38

Dodávka:

Montáž:

21 764 81-6420.R00 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm

40,00000 12 360,00 0,04760309,00 0,00119m

6 097,20 
6 262,80

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2022/I
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KM Construction s.r.o. 
Pražákova 69 
63900 Brno

LOGO FIRMY

Poř. Číslo Název Dem.hmot.

Hmotnost Hmot.celk Dem.hmot. celkemMJ Množství Cena/MJ Cena

22 VP-1 Demontáž plechové krytiny 
144,75000m2 95,00 13 751,25 0,00030 0,04343 0,00000

Dodávka:

Montáž:

95,00 13 751,25

0,00 0,00

23 998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
0,58000t 2 125,00 1 232,50 0,00000 0,00000

Dodávka:

Montáž:

0,00 0,00

2 125,00 1 232,50

Díl: 765

24 765 33-1221 .R00 Krytina betonová Bramac, střechy ostatní

420,00000

Krytiny tvrdé 483 226,48 20,94924 21,18900

m2 798,00 335 160,00 0,04895 20,55900 0,00000 0,00000

252 126,00 
83 034,00

Dodávka:

Montáž:

600,30

197,70

25 765 33-1231 .RU1 Hřeben Bramac s větracím pásem UH, hřebenáč Classic

20,00000 1 358,00 27 160,00m 0,01342 0,26840 0,00000 0,00000

13 488,20 
13 671,80

Dodávka:

Montáž:

674,41

683,59

26 VP -1 D+M Fólie difuzní otevřená NORTON M plus 165g, samolepící pás 
420,00000m2 118,00 49 560,00 0,00023 0,09660 0,00000 0,00000

49 560,00Dodávka:

Montáž:

118,00

0,00 0,00

27 765 33-1621.R00 Přiřezání tašek dvoudrážkových

42,16000 215,50 9 085,48m 0,00002 0,00084 0,00000 0,00000

835,19 
8 250,29

Dodávka:

Montáž:

19,81

195,69

28 765 33-1661.R00 Větrací mřížka šířky 52 mm,tašky drážkové,bobrovky

40,00000 72,10 2 884,00m 0,00012 0,00480 0,00000 0,00000

1 385,20 
1 498,80

Dodávka:

Montáž:

34,63

37,47

29 765 33-1864.R00 Větrací pás okapní šířky 100 mm

40,00000 93,70 3 748,00m 0,00049 0,01960 0,00000 0,00000

1 511.20

2 236,80

Dodávka:

Montáž:

37,78

55,92

30 765 90-0010.RAB Demontáž pálené krytiny, drážková

420,00000m2 78,00 32 760,00 0,00000 0,00000 0,05045 21,18900

Dodávka:

Montáž:

0,00 0,00

78,00 32 760.00

31 998 76-5103.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m

18,90000t 1 210,00 22 869,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Dodávka:

Montáž:

0,00 0,00

1 210,00 22 869,00

Díl: 0
32 VP-1

Vedlejší náklady 4 500,00 0,00000 0,00000
Doprava

ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KM Construction s.r.o. 
Pražákova 69 
63900 Brno

LOGO FIRMY

Poř. Číslo Název Dem.hmot.
Cena Hmotnost Hmot.celk Dem.hmot. celkemMJ Množství Cena/MJ

Dodávka:

Montáž:

0,00 0,00
4 500,00 4 500,00

33 VP-2 Likvidace odpadu dle skutečnosti 
0,00000 0,00 0,00 0,00000t 0,00000 0,00000 0,00000

Dodávka:
Montáž:

0,00 0,00
0,00 0,00
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