

Příkazní smlouva

ČÍSLO: TDI/31/8/2017 - NEMBL ,

uzavřená podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Nemocnice Blansko

Sídlo: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka nemocnice
IČ: 00386634
DIČ: CZ00386634
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1603

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazce“)

INVESTINŽENÝRING a.s.

Sídlo: Kapucínské náměstí 5, Brno 602 00
Zastoupený: Ing. Tomášem Štercem, předsedou představenstva
IČ 60742470
DIČ: CZ60742470
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxx-xxxxxxxxxxx/xxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1543

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazník“)

II. Vymezení pojmů

II.1. Pro účely této smlouvy jsou použity a vymezeny následující pojmy:

- **zhotovitel** – je dodavatel stavby – stavebního díla
- **objednatel** – Nemocnice Blansko je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby
- **smlouva o dílo – SOD** – je smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem na dodávku stavby
- **dílo** – je dodávka stavby podle smlouvy o dílo
- **stavba** je totéž jako dílo, tj. předmět smlouvy o dílo. V tomto případě se konkrétně jedná o stavbu „Přístavba magnetické rezonance Nemocnice Blansko“
- **investor** – Nemocnice Blansko je podle smlouvy o dílo ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem, podle příkazní smlouvy ve vztahu k příkazníkovi příkazcem
- **zhotovitel projektové dokumentace stavby** – je obchodní firma PROJECT building s.r.o. se sídlem Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IČ 4791743
- **technický dozor stavebníka/investora – TDS** – je funkce, kterou zastává příkazník na stavbě
- **koordinátor BOZP** – je funkce, kterou zastává příkazník na stavbě

III. Předmět smlouvy

III.1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka provést pro příkazce výkon inženýrských činností (dále též „inženýrská činnost“) při přípravě a realizaci stavby:

„Přístavba magnetické rezonance Nemocnice Blansko“

III.2. Předmět smlouvy je specifikován takto:

III.2.1. inženýrská činnost a výkony TDS při přípravě, realizaci a dokončení stavby

III.2.2. inženýrská činnost a výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby

III.3. Předmět smlouvy je dále specifikován takto:

III.3.1. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.2.1. provede příkazník pro příkazce zejména následující činnosti:

- Předání staveniště zhotoviteli, vč. vypracování protokolu o předání a převzetí staveniště;
- V průběhu realizace projednávání nutných technických změn projektové dokumentace, jejich posouzení z hlediska dopadu do ceny a termínu realizace díla a jejich předložení investorovi a uživateli k odsouhlasení. Řešení změn v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vč. vypracování všech dokumentů;
- Aktualizace smluvních vztahů v průběhu výstavby v souladu se zákonem o veřejných zakázkách;
- V součinnosti s investorem uplatňování práv ze smluvních vztahů v průběhu výstavby, podněty a návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby;
- Ověření správnosti a oprávněnosti všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek smlouvy o dílo. Řešení změn díla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vč. zpracování všech potřebných dokumentů;
- Kompletní stavební dozor v rozsahu přílohy číslo 10 Sazebníku UNIKA 2017;
- Vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby;
- Zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci;
- V případě zjištěných kolaudačních vad kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany zhotovitele;
- Kontrola konečné faktury zhotovitele;
- Kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně dohodnutém termínu;
- Předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla.

III.3.1. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.2.2. provede příkazník pro příkazce zejména následující činnosti:

- Bude spolupracovat se se zhotovitelem projektové dokumentace stavby v části BOZP od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby objednatelem;
- Seznámí se s podklady pro realizaci stavby (zejména projektovou dokumentací, smlouvami, povoleními, stanovisky či jinými vyjádřeními orgánů veřejné správy a dalšími podklady vázícími se k realizaci stavby);
- Provede analýzu podkladů pro realizaci stavby a vyhotovení zprávy s rozбором těchto podkladů s případným uvedením kritických bodů a bezpečnostních rizik vč. navržení příslušných opatření k řádnému zajištění BOZP;
- Vyhotoví plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „plán BOZP“) a jeho aktualizaci s ohledem na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby;
- Seznámí příkazce a zhotovitele, případně další osoby, s plánem BOZP a všemi známými bezpečnostními a zdravotními riziky;
- Oznámi zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a bude provádět jeho aktualizaci s ohledem na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby;
- Bude provádět kontrolu dodržování plánu BOZP;
- Bude provádět kontrolu, případně schválení pracovních a technologických postupů v průběhu realizace stavby z hlediska BOZP;
- Informuje zhotovitele o zjištěných nedostacích s uvedením termínu jejich odstranění vč. vyhotovení potřebných podkladů (zejména protokolů) a následné kontrole odstranění zjištěných nedostatků;
- Zúčastní se kontrolních dnů dle Plánu kontrol a poskytne potřebnou součinnost při jejich průběhu;

- Zúčastní se kontrolních prohlídek prováděných orgány veřejné správy a poskytne potřebnou součinnost při jejich průběhu.
- III.4. Předmětem smlouvy je dále povinnost příkazníka podrobně a včas informovat příkazce o všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí příkazce o dalším postupu.
- III.5. Činnost příkazníka podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení činnosti“ (dále jen „Protokol“). Protokol bude vyjadřovat uznání příkazce, že příkazník splnil předmět smlouvy, sjednaná činnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví příkazník.

IV. Podklady pro uzavření a plnění smlouvy

- IV.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka příkazníka předložená příkazci jako zadavateli veřejné zakázky malého rozsahu podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb.
- IV.2. Rozsah a charakter stavby je vymezen následujícími údaji:
- IV.2.1. Charakter stavby – rekonstrukce budovy, zdravotnické zařízení.
- IV.2.2. Předpokládané investiční náklady 1.etapy stavby podle rozpočtu projektanta činí 20 325 000,- Kč bez DPH.
- IV.3. Podkladem pro plnění předmětu smlouvy budou podklady předané příkazcem takto:
- projektová dokumentace pro realizaci stavby v 1 vyhotovení (po jejím zhotovení projektantem)
 - kopie smlouvy uzavřená se zhotovitelem (po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby)
 - jiné doklady rozhodné pro činnost příkazníka

V. Doba plnění

- V.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu realizace a dokončení stavby a do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Příkazník bude činnosti podle čl. III. této smlouvy vykonávat od termínu podpisu smlouvy do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. III. Přitom bude maximálně respektovat termíny předem písemně dohodnuté s příkazcem.
- V.2. Termíny plnění předmětu smlouvy jsou předběžně stanoveny na:
- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| • | zahájení výkonu IČ | ihned po podpisu této smlouvy |
| • | zahájení realizace stavby | předpoklad v 10/2017 |
| • | předpokládané ukončení realizace stavby | předpoklad 31.5.2018 |
| • | předpokládané ukončení IČ | předpoklad 30.6.2018 |
| • | předpokládaná lhůta realizace stavby | předpoklad 10/2017 – 05/2018 |
| • | předpokládaná lhůta výkonu IČ | předpoklad 10/2017 – 06/2018 |

VI. Místo plnění

- VI.1. Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projektem, lokalitou stavby a staveniště, v areálu Nemocnice Blansko.

VII. Odměna příkazníka a platební podmínky

- VII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. IV.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. V.2. této smlouvy a je smluvními stranami sjednána takto:
- VII.1.1. Sjednaná smluvní cena za inženýrskou činnost a výkony TDS při přípravě, realizaci a dokončení stavby v rozsahu sjednaném v odstavci III.2.1. této smlouvy činí celkem:

300 000,- Kč cena bez DPH

63 000,- Kč DPH sazba 21%

363 000,- Kč cena vč. DPH

slovy: tři sta šedesát tři tisíc korun českých vč. DPH

VII.1.2. Sjednaná smluvní cena za inženýrskou činnost výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby v rozsahu sjednaném v odstavci III.2.2. této smlouvy činí celkem:

55 000,- **Kč** cena bez DPH
11 550,- **Kč** DPH sazba 21%
66 550,- **Kč** cena vč. DPH

slovy: šedesát šest tisíc pět set padesát korun českých vč. DPH

VII.1.3. Celková sjednaná smluvní cena za inženýrskou činnost při přípravě a realizaci stavby v rozsahu sjednaném v odstavci III.1. a III. 2. této smlouvy (součet cen z odstavců VII.1.1. + VII.1.2.) činí celkem:

355 000,- **Kč** cena bez DPH
74 550,- **Kč** DPH sazba 21%
429 550,- **Kč** cena vč. DPH

slovy: čtyři sta dvacet devět tisíc pět set padesát korun českých vč. DPH

- VII.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ke každé platbě vždy v zákonné výši, která činí ke dni podpisu této smlouvy 21 %. Sazba DPH se může měnit v závislosti na legislativě.
- VII.3. Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy skutečnosti, které budou mít za následek rozšíření nebo zúžení rozsahu stavby popř. rozšíření nebo zúžení předmětu podle této smlouvy nad rozsah sjednaný v čl. III., IV. a V. této smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové skutečnosti zohledněny.
- VII.4. Inženýrská činnost bude placena na základě faktur – daňových dokladů příkazníka.
- VII.5. Jednotlivé faktury – daňové doklady – budou obsahovat náležitosti stanovené podle příslušných zákonných předpisů a zejména o tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresy jejich sídla, IČO, DIČ, identifikaci podle OR
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu
 - označení předmětu plnění
 - fakturovanou částku bez DPH, DPH a vč. DPH
 - rozpis dosud fakturovaných částek
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- VII.6. V případě, že faktura – daňový doklad – nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci VII.5. této smlouvy, je příkazce oprávněný vrátit ji příkazníkovi na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazci.
- VII.7. Splatnost faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů od data jejich doručení příkazci.
- VII.8. Správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, příkazcem vyžádané studie, odborné a znalecké posudky, případně jiné nepředvídané náklady vzniklé při plnění předmětu smlouvy, nejsou zahrnuty v ceně podle této smlouvy a příkazník je bude příkazci účtovat samostatně. Potřebu těchto prostředků příkazník předem odsouhlasí s příkazcem. Veškeré ostatní náklady jsou již zahrnuty v odměně příkazníka.
- VII.9. V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace stavby, na níž příkazník vykonává podle této smlouvy inženýrskou činnost, z důvodů, které nebudou na straně příkazníka, má příkazník nárok na úhradu do té doby prokazatelně (a účelně) vynaložených nezbytných nákladů při provádění příkazu.
- VII.10. Při přerušení nebo zastavení výstavby, nemá příkazník po dobu takové překážky nárok na odměnu. Smluvní strany upraví dobu plnění a případně cenu dodatkem ke smlouvě.

VIII. Plná moc

- VIII.1. Příkazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli díla) uděluje tímto příkazníkovi plnou moc, aby podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění jednal při zabezpečování činnosti v rozsahu čl. III této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se zhotovitelem, projektantem, s orgány a organizacemi, fyzickými nebo právníckými osobami.
- VIII.2. Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce, jednat bude ve jménu a na účet příkazce.
- VIII.3. Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazci, nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků.
- VIII.4. Úkony takto uskutečňované zavazují příkazníka v plném rozsahu.
- VIII.5. Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá.
- VIII.6. Příkazce vystaví příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument v potřebném počtu vyhotovení.

IX. Povinnosti příkazníka

- IX.1. Příkazník bude při zabezpečování činnosti podle čl. III. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zejména je povinen zabezpečit dodržování příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a dodržování obecně platných právních předpisů. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo.
- IX.2. Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
- IX.3. Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy.
- IX.4. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.
- IX.5. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za případnou škodu takto vzniklou.
- IX.6. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je vydat do 3 pracovních dnů.
- IX.7. Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti a o plnění předmětu smlouvy ve lhůtách dle harmonogramu na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle požadavku příkazce a odesíláním kopií důležité obchodní i jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.)
- IX.8. V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek ze smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. Příkazce nenese odpovědnost za případnou činnost jiných subjektů, které příkazník použil ke své činnosti ani nehradí náklady související s činností těchto subjektů.
- XI.9. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení činnosti.
- IX.10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí podle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.
- IX.11. Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle této smlouvy v rozsahu stanoveném ustanoveními občanského zákoníku o náhradě škody.

X. Povinnosti příkazce

- X.1. Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré podkladové materiály, projekty, dokumenty, listiny a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této smlouvy. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání příkazníka.

- XII.4. Příkazník neručí za skryté a výrobní vady materiálů použité zhotovitelem díla.
- XII.5. Příkazník ručí za dodržování předpisů pro financování stavby hrazené z veřejných prostředků, pokud financování v rámci své činnosti kontroluje nebo o něm rozhoduje.
- XII.6. Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele díla, že předložený podklad:
- odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo
 - odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě
 - obsahuje položky odpovídající smlouvě o dílo
 - je početně správně vč. vyčíslené DPH
- XII.7. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce.
- XII.8. Příkazník zaručuje splnění předem písemně smluvených termínů dílčích plnění podle této smlouvy za předpokladu, že příkazce zajistí sjednané termíny svého spolupůsobení a spolupůsobení svých dalších smluvních partnerů.
- XII.10. Příkazník je odpovědný příkazci za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě vzniku škody příkazci z důvodů neplnění nebo porušení povinností příkazníka, uhradí příkazník tuto škodu příkazci. K tomu účelu má příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu u České pojišťovny na pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu služeb touto smlouvou sjednaných s pojistným plněním ve výši 15 000 000 Kč (minimálně však 10 000 000 Kč). Příkazník je povinen při podpisu této smlouvy předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a současně se zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu nepřetržitě po celou záruční dobu touto smlouvou sjednanou.

XIII. Ostatní ujednání

- XIII.1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhým smluvním partnerem nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. To neplatí v případě poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a v případě zveřejňování podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
- XIII.2. V případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení stavby, odstoupení od smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele a opětovné zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby, nebo dojde k jiným skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti příkazníka podle této smlouvy, nenáleží od takové skutečnosti příkazníku odměna, a smluvní strany se zavazují zohlednit výše uvedené skutečnosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven rozsah předmětu, cena a termíny plnění.
- XIII.3. Příkazce souhlasí, aby příkazník umístil na viditelném místě v prostoru stavby poutač s údaji o příkazníkovi, jako organizaci provádějící na stavbě inženýrskou činnost.

XIV. Výpověď smlouvy

- XIV.1. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně.
- XIV.2. V případě výpovědi smlouvy obě smluvní strany společně provedou a odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů podle příkazní smlouvy a jejich ocenění alikvotní částkou z ceny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce uhradí příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 14 kalendářních dnů po doručení faktury příkazci.
- XIV.3. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím ukončení veškeré podklady poskytnuté mu k zabezpečení předmětu smlouvy.
- XIV.4. O povinnostech příkazce a příkazníka v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2440 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- XIV.5. Příkazce je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení v případě hrubého porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

- XV.1. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. Tím není dotčeno ust. poslední věty preambule této smlouvy.
- XV.2. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- XV.3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- XV.4. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
- XV.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakkoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno jinak.
- XV.6. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.
V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědná za škody způsobené straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku k této smlouvě.
- XV.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- XV.8. Tuto smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.
- XV.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- XV.10. **Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.**

V Blansku dne 21. 9. 2017

V Brně dne 15. 9. 2017

za objednatele
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka nemocnice

za zhotovitele
Ing. Tomáš Štercl
předseda představenstva