
Smlouva o dílo č. 21- Bart/3639,6121/2017
Evidenční číslo: 1317100065

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785, rozlišovací kód 13
DIČ: CZ44992785w
bankovní spojení: ČSOB, ě.ú. 117590753/ 0300
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Bárta
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc (TDI)

dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

AQUA-GAS, s.r.o.
Berkova 92, 612 00 Brno

Obchodní firma:
Sídlo:
adresa pro doručování: Berkova 92, 612 00 Brno

Radovan Koudelkazastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 25513117
bankovní spojení, ě.ú
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl C vložka 29265

Polnický
DIČ: CZ25513117

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce „Dodání a instalace nového kotle na
tuhá paliva v objektu technických služeb ve sběrném středisku odpadů Páteřní 3 “
a to v rozsahu a specifikaci dle dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro

pozemní stavby ing. Jiřím Markem v červnu 2017.

1.1. Bude provedena montáž nového automatického kotle FÉNIX 12-28 kW (výrobce LU-MI
s.r.o.,Svitavy) určeného pro spalování kusového dřeva do délky 700mm(manuální přikládání)
nebo sypkého paliva (hnědé uhlí ořech 2 nebo pelety). Kotel je pro automatický provoz na
sypká paliva vybaven integrovaným zásobníkem a hořákem s automatickým podavačem.V
rámci instalace kotle provedena i dodávka a osazení nového ocelového kouřovodu a nového
prostorového termostatu (na uživatelem určené místo v budově). Kotel napojen na stávající
domovní rozvody ÚT včetně oběhového čerpadla a ventilových seslav a teploměrů-případná
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výměna stávajících zařízení řešena pouze v pří pádě, že funkčností či výkonem nevyhoví 
požadavkům nového kotle-řešeno při montáži odbornou firmou a náklady kryty z rezervy 

nákladů.

Současně s kotlem instalována kombinovaná akumulační nádrž topné vody (zajištění 
kontinuálního provozu při změně paliva) s vestavěným ohřevem TUV-propojeno s kotlem a 

napojeno na stávající domovní rozvody vody. Použito nádrže MTO 1000/790mm/ s modulem 

DN 32 pro ohřev TU V,který bude doplněn elektrickou topnou tyčí (provoz mimo topnou 

sezonu-součást dodávky). Další součástí dodávky je i tepelná izolace akumulační 
nádrže.Výrobcem popsané sestavy akumulační nádrže je LU-MI s.r.o.,Svitavy- výrobce 

garantuje bezproblémový provoz zařízení se svým automatickým kotlem Fénix.
Akumulační nádrž napojena na stávající domovní rozvody teplé vody včetně ventilových 

sestav a teploměru-případná výměna stávajících zařízení řešena pouze v případě,že funkčností 
či výkonem nevyhoví požadavkům nového zařízení-řešeno při montáži odbornou firmou a 

náklady kryty z rezervy nákladů.
V rámci instalace kotle + akumulační nádrže provedeny úpravy stávající elektroinstalace v 

kotelně-napojení nových zařízení ze stávající rozvodné skříně kotelny a současně zrušení 
starých napojení demontovaných zařízení.
Po dokončení montáže všech zařízení provedena topná zkouška.
Bude provedeno posílení vyboulené stěny šachty přizděnou roznášecí stěnou z betonových 

tvárnic-zalito betonem B25 a vyztuženo v ložných spárách a v dutinách tvárnic. Provedení a 

rozsah prací včetně nutných výkopů popsáno ve výkresu 12.
V šachtě bude osazena malá sestava domácí vodárny k posílení tlaku vody v objektu (malé 

dimenze a nízký tlak stávající přípojky-malé převýšení stávajícího vodojemu). Současně s 
demontáží staré nádrže provedena montáž nové posilovači stanice vodovodu-mala vodárna 

CALPEDA NGXM3 s ležatou nádrží 501a napájením 230V ze stávající zásuvky ve 
vodoměrné šachtě. Pro napojení použity stávající ventily a odbočky na existujícím potrubí- 
ověřena funkčnost a v případě potřeby provedena výměna.
Provedeno tlakové seřízení systému CALPEDA a malá vodárna uvedena do provozu.

1.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy 

a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Současně zhotovitel 
prohlašuje, že podklady (projektová dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou 

dostačující ke splnění díla.

Článek II. Doba plnění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech: 
Termín zahájení: 01.10.2017 
Termín ukončení: 31.10.2017

2.2 Zhotovitel dílo provádí v souladu s harmonogramem postupu prací, je-li objednatelem k 

plnění díla vyžádán.

2.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na 

to objednatele bez odkladu upozornit.
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2.4 Termín ukončení díla lze prodloužit o dobu, po kterou nebylo z důvodu nepříznivého 

počasí možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro 
jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel 
povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli 
stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) se soupisem neprováděných prací majících vliv 

na termín dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách 

se souhlasným vyjádřením TDÍ.

2.5 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla je sběrné středisko odpadů Páteřní 3, Brno-Bystrc

Článek IV. Cena díla

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve 

znění pozdějších předpisů,včetně DPH celkem ve výši: 214.558,- Kč
DPH činí: 
cena bez DPH:

4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby 

DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. 
Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, 
dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že 

pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 

zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH 

daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro 

kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla a 

jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání 
a převzetí díla.

4.5 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v 

průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla proti
- projektové dokumentaci
- zadání objednatele
včetně jejich ceny musí být před jejich realizací předloženy zhotovitelem k písemnému 
odsouhlasení objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce 

a dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

37.237,- Kč 
177.321,- Kč
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4.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv narok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 

zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel 
bude proplácet provedené práce a dodávky na základě faktur - daňových dokladů vystavených 

zhotovitelem a to vždy pouze podle již provedených a zástupcem objednatele potvrzených 
prací. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví po písemném předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků potvrzeném podpisem obou smluvních stran.

5.2 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, se sjednává v délce 30 

kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a 

zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem 
předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je 

oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 

rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z 

peněžitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba 

splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu nejpozději do 10 dnů 

od konce kalendářního měsíce. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ- 
CPA ve smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá 

objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé 

objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro 

přiznání k DPH.

Článek VI. Staveniště

6.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to 

v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů přede dnem 

zahájení prací na realizaci díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
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6.3 Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést 
všechny své případné připomínky.

6.4 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 

do doby dokončení a předání díla objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadků a zbytků materiálu, zajistí na své náklady ostrahu a bezpečnost staveniště.

6.7 Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle 

pokynů TDI, nejpozdčji do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Článek VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých 

nedodělků a zjevných vad podle kolaudačního souhlasu (je-li tento souhlas pro dílo předepsán 

příslušnými předpisy) stavební deník, v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho 
prováděcím předpisem; u ohlašovaných staveb, u kterých to stanoví stavební zákon, postačí 
jednoduchý záznam o stavbě. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.

7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Zhotovitel je 
povinen průběžně vydávat kopie listů stavebního deníku TDI. Po dokončení díla předá 

zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

7.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy TDI, objednatel, případně jím pověřený 

zástupce, zpracovatel projektu a další osoby, o kterých to stanoví stavební zákon a jeho 

prováděcí předpisy.

7.4 Zhotovitel je povinen denně předkládat stavební deník TDI ke kontrole a k provádění 
zápisů.

7.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil TDI, objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí.

7.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním 

deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.

7.7 Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně lx za 2 týdny za 
účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména
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na dodržování časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke 
kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před 

kontrolním dnem, ncbude-li dohodnuto jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě 
samém zápis podcpsaný všemi zúčastněnými osobami, a následně TDI vyhotoví opis tohoto 

zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá zhotoviteli a objednateli.

7.8 Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání objednatele dle jeho požadavků.

7.9 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 

stavebním deníku.

7.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI k prověření prací a konstrukcí, které budou 

dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

7.11 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1 Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí 
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli 
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 
subdodavatelů (poddodavatelů). Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel 
písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti. 
Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací nebo na základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je 

oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.3 Při pracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v 

čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná 

jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady.

8.4 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 

seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 

jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí 
zhotovitel v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě 

hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, CSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není- 
li to možné, pak finančně uhradit.
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8.6 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu 

veškeré změny, které vznikly při provádění prací, je-li dílo zhotovováno podle projektové 

dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke 

vzniku škody na majetku objednatele.

Článek IX. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady 
vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu 

neodstraní ve lhiítě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí Článek XIV. této smlouvy.

9.2 TD1 zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací. TDI je zmocněn 

jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a 

vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem vydává v souladu 

s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně Gen v případě nutnosti) ústní pokyny a 

příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI vydán ústní 
pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít platnost 
písemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při 
provádění díla. a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

9.4 TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život 
nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDI není oprávněn 

zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou9.5 TDI
součástí každé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních 

orgánů.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla
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způsobilým stavbyvedoucím.

9.9 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 

dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu 

díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

9.11 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s 
plněním této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na 

díle, na jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu 

odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

9.13 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a 

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost 
osob povčřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel 
je oprávněn zajistil provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně 
způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám 

jako celek.

Článek X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1 Vlastníkem zhotovovaného dílaje objednatel.

10.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne 

podpisu záznamu o předání a převzetí díla.

Článek XI. Předání a převzetí díla

11.1 Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

11.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě 

plnění.

11.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, 
zejména:
- dokumentaci skutečného provedení díla, bylo-li dílo prováděno podle projektové 

dokumentace
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- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí.
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.
- atesty použitých maLcriálú a výrobků.
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- doklady o zajištění likvidace odpadů.

11.4 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné nedodělky a zjevné 

vady a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla. V zápise o 
předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, 
nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 

termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 

spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Článek XII. Odpovědnost za vady a záruka

12.1 Dílo má vady, jestliže není v množství, jakosti a provedení jak stanoví projekt, právní 
předpisy, technické normy, a v případě, že jakost a provedení nejsou takto stavnoveny, pak v 

jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

12.2 Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po 

předání a převzetí díla má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel 
porušením povinnosti. Objednatel oznámí zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu 

poté,kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do ...
ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.

12.4 Zárukou za zakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k 

použití pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, 
právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na 

běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

12.5 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla, tj. vady při převzetí a vady, na které se 

vzahuje záruka, písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci 
bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
12.6.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
12.6.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
12.6.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně 
nebo dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž 

platí, dojde-li kvýměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne doby dle odst. 12.2 tohoto článku 
nebo do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná poštou, datovou
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schránkou, e-mailcm nebo faxem objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za 

včas uplatnčnou.

12.8 Zhotovitel je povinen ncjpozdčji do 15 dníi po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději 
však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu.

12.10 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.11 Záruční doba nebčží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.

Článek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

13.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit 
tuto smluvní pokutu ncjpozdčji do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek XIV. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém 

případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky 
výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

14.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na 

straně zhotovitele,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné 

při kontrolních dnech
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 

15 dní
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
- zhotovitel vstoupí do likvidace
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14.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabíce na 

veřejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 

řízení.

14.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, 
předá zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán 

stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li 
veden, (jednoduchý záznam o stavbě, byl-li veden), případně další doklady.

14.5 Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi od smlouvy začne běžet 
záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u 

provedených částí díla.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy je:
- projekt
- položkový rozpočet

15.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 

práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

15.3 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.4 Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 

občanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě , a podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.6 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze 
postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, 
takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

15.7 Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

15.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 

smluvních stran.

15.9 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru
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smluv bude uveřejněn text této smlouvy tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

15.10 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.

15.11 K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 7/1., bod 3.05 ze dne 6.11.2014 a Zásad
pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením MRMČ 7/21., bod 6.2.02 dne
05.10.2016 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

15.12 Zhotovitel byl vybrán interní komisí veřejných zakázek dne: 18.09.2017

; iřM AiVZV Brně dne:

Za správnost: Ing. Bárta
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