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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2026-09
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí Odboru majetku a investic
technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Šetři světlem s.r.o.
Se sídlem: Komenského nám. 141,674 01 Třebíč
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Dušovský, jednatel
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:
tel.
IČO: 29208041	DIČ: CZ29208041
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně oddíl C, vl.
65785
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)
[bookmark: bookmark4]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:
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„MŠ
[bookmark: bookmark7]Rosická - rekonstrukce elektroinstalace“
Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace nacházející se na adrese MŠ Rosická č.p. 157, 530 09 Pardubice (dále jen „DÍLO“).
Specifikace prací:
· demontáž stávající elektroinstalace
· rozváděče
· hlavní vypínání objektu
· rozvody elektro
· elektroinstalaci světelnou
· elektroinstalaci zásuvkovou
· napájení zařízení Slaboproudu
· napájení stávajících zařízení
· příprava pro napájení nových zařízení
· požadavky profese STAVBA
Plnění této Smlouvy je blíže vymezeno přílohou č. 1: oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a PD Pardubice, MŠ Rosická - rekonstrukce elektroinstalace - PD, vypracovanou společností E-dir s.r.o., IČO: 25995138, se sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.
Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek, zhotovení revizí; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) provedení přejímky stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr a PD. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
· vymezeném přílohou č. 1 této Smlouvy oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PD Pardubice, MŠ Rosická - rekonstrukce elektroinstalace - PD, vypracovanou společností E-dir s.r.o., IČO: 25995138, se sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.
· dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 9. 3. 2026
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4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, a v souladu s předpisy o ochraně zdraví, v platném znění zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění, a dalších souvisejících předpisů a norem.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
11. [bookmark: bookmark9]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště
(Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak).
Termín dokončení díla: do 10 týdnů ode dne předání staveniště
Předpoklad realizace prací je v období od 15.6. do 23.8.2026, v tuto dobu bude MŠ Rosická uzavřena
2. Místo plnění předmětu Smlouvy: MŠ Rosická č.p. 157, 530 09 Pardubice
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 9 této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech
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technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. [bookmark: bookmark11]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH	3.142.586,85 Kč
DPH 21 %                                                                                                            659.943,24 Kč 
Celková cena za DÍLO včetně DPH	3.802.530,09 Kč
(Slovy: třimilionyosmsetdvatisícpětsettřicet korun českých a devět haléřů)
Podrobný rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 - oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. prací této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládala nabídka zhotovitele, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy - oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,
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b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. [bookmark: bookmark13]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
4. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
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· jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
9. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
[bookmark: bookmark15]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé
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porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
II. [bookmark: bookmark19]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a
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dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
III. [bookmark: bookmark21]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupci MŠ Rosická č.p. 157, 530 09 Pardubice. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
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10. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
11. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
12. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
13. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
14. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1* týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
17. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
18. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
19. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
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upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
20. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
22. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
23. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 2.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
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24. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
25. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
26. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. [bookmark: bookmark23]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
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10.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
11.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark25]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
· za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru
majetku a investic MmP
· za zhotovitele:
Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· originál stavebního deníku či montážního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení stavby,
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA,
· revize.
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
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případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark27]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark31]Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA, či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
III. [bookmark: bookmark33]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.
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2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark35]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu
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4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5., odst. 10. a oddílu III. čl. II. odst. 5. této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark38]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání této Smlouvy vznikly.
III. [bookmark: bookmark40]Ustanovení závěrečná
1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se
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Název akce: „MŠ Rosická - rekonstrukce elektroinstalace“
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-09
pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Příloha č. 1: oceněný položkový rozpočet
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Název akce: „MŠ Rosická - rekonstrukce elektroinstalace“
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-09
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 1.4. 2026, č. usnesení R/7482/2026
V Pardubicích	V Třebíči
za objednatele
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Ing. Tomáš Dušovský
jednatel
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AKCE:
[bookmark: bookmark42]Pardubice, MŠ Rosická -
[bookmark: bookmark44]rekonstrukce elektroinstalace - PD
	Pol.
	Objekt
	cena bez DPH

	1.
	D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
	2 158 803,00 Kč

	2.
	D.1.4.02 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
	519 364,30 Kč

	3.
	Stavební přípomoce
	454 419,55 Kč

	4.
	Zařízení staveniště
	kpl
	10 000,00 Kč

	CENA OBJEKTU BEZ DPH
	3 142 586,85 Kč

	

	DPH - 21 % z položky 1 až 4
	659 943,24 Kč

	

	CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH
	3 802 530,09 Kč




název akce: Pardubice,MŠ Rosická-rekonstrukce elinstalace-PD objekt: D.1.4.01 Silnoproudá elektrotechnika
Soupis položek
	p.č.
	č.položky	popis položky
	mj. množství cena/mj.
	cena celkem
	Rc/Nh/mj.
	Rc/Nh/Sum

	Dodávky zařízení	recy/mj	recySuma

	1
	000712110
	rozv.ozn.RE+RH viz výkres 05 dodávka+montáž
	ks
	1,00
	124782,00
	124782,00
	
	

	2
	000712110
	rozv.ozn.R1 viz výkres 06 dodávka+montáž
	ks
	1,00
	14607,10
	14607,10
	
	

	3
	000712110
	rozv.ozn.R2 viz výkres 07 dodávka+montáž
	ks
	1,00
	14540,20
	14540,20
	
	

	4
	000712110
	rozv.ozn.R3 viz výkres 08 dodávka+montáž
	ks
	1,00
	13409,30
	13409,30
	
	

	5
	000712110
	rozv.ozn.R4 viz výkres 09 dodávka+montáž
	ks
	1,00
	25483,40
	25483,40
	
	

	6
	000712110
	rozv.ozn.R5 viz výkres 10 dodávka+montáž
	ks
	1,00
	13290,70
	13290,70
	
	

	7
	000712110
	rozv.ozn.R6 viz výkres 11 dodávka+montáž
	ks
	1,00
	13290,70
	13290,70
	
	

	8
	000712110
	pomocný zdroj UPS ozn.NZ20 specif.výkres 05
	ks
	1,00
	4701,90
	4701,90
	
	

	
	
	dodávka+montáž+oživení
	
	
	
	0,00
	
	

	9
	000712110
	přepěť.ochrana ozn.MX11 specif.výkres 09
	ks
	1,00
	9477,30
	9477,30
	
	

	
	
	dod.+mont.
	
	
	
	0,00
	
	

	10
	000712110
	DALI-tlačítkový kontakt 4K,dodávka+montáž
	ks
	4,00
	2713,40
	10853,60
	
	

	11
	000712110
	ventilátor do potrubí 230V/50Hz...dodávka+montáž
	ks
	1,00
	2812,30
	2812,30
	
	

	součet	247248,50

	Materiál elektromontážní	recy/mj	recySuma

	12
	000171107
	vodič CY 4 /H07V-U/
	m
	25,00
	14,80
	370,00
	
	

	13
	000171108
	vodič CY 6 /H07V-U/
	m
	10,00
	24,50
	245,00
	
	

	14
	000171109
	vodič CY 10 /H07V-U/
	m
	105,00
	40,50
	4252,50
	
	

	15
	000171110
	vodič CY 16 /H07V-U/
	m
	255,00
	58,40
	14892,00
	
	

	16
	000101005
	kabel CYKY 2x1,5
	m
	630,00
	12,30
	7749,00
	
	

	17
	000101105
	kabel CYKY 3x1,5
	m
	1750,00
	16,60
	29050,00
	
	

	18
	000101106
	kabel CYKY 3x2,5
	m
	1125,00
	27,70
	31162,50
	
	

	19
	000101209
	kabel CYKY 4x10
	m
	35,00
	142,10
	4973,50
	
	

	20
	000101305
	kabel CYKY 5x1,5
	m
	145,00
	27,90
	4045,50
	
	

	21
	000101306
	kabel CYKY 5x2,5
	m
	20,00
	46,00
	920,00
	
	

	22
	000101308
	kabel CYKY 5x6
	m
	195,00
	108,70
	21196,50
	
	

	23
	000141005
	kabel 1kV s funkční schopností (60min) 2x1,5
	m
	15,00
	28,70
	430,50
	
	

	24
	000141105
	kabel 1kV s funkční schopností (60min) 3x1,5
	m
	5,00
	35,40
	177,00
	
	

	25
	000295441
	svorka zemnící ZSA16
	ks
	6,00
	12,90
	77,40
	
	

	26
	000295443
	páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m
	ks
	6,00
	15,90
	95,40
	
	

	27
	000295411
	svorka zemnící ZS4
	ks
	6,00
	12,90
	77,40
	
	

	28
	000311115
	krabice univerzální/přístrojová pod omítku
	ks
	167,00
	6,20
	1035,40
	
	

	29
	000311117
	krabice/rozvodka pod omítku+víčko+svorkovnice
	ks
	80,00
	16,80
	1344,00
	
	

	30
	000312212
	krabice IP55 88x88 4xESt13,5 5x2,5Cu
	ks
	5,00
	15,70
	78,50
	
	

	31
	000311711
	víčko pr.80
	ks
	20,00
	6,10
	122,00
	
	

	32
	000311316
	krabicová rozvodka pr.100+víčko+EPS
	ks
	1,00
	96,70
	96,70
	
	

	33
	000199112
	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová
	ks
	50,00
	3,60
	180,00
	
	

	34
	000199114
	svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová
	ks
	50,00
	3,60
	180,00
	
	

	35
	000321133
	trubka ohebná PVC superflex 1220
	m
	50,00
	4,10
	205,00
	
	

	36
	000322122
	trubka PVC tuhá střední namáhání kompletní
	m
	30,00
	4,90
	147,00
	
	

	37
	000340111
	elektroinstal kanál 110x70 vč.přepážky kompletní
	m
	98,00
	280,20
	27459,60
	
	

	38
	000340121
	elektroinstal kanál 140x70 vč.přapážky kompletní
	m
	130,00
	362,10
	47073,00
	
	

	39
	000340201
	parapetní kanál 90x55 vč.přepážky kompletní
	m
	62,00
	279,80
	17347,60
	
	

	40
	000362011
	drátový žlab 50/50 žárZn+nosný+spojovací materiál
	m
	10,00
	114,00
	1140,00
	
	

	41
	000000302
	hmoždinka plastová HM8/8x40mm
	ks
	700,00
	4,20
	2940,00
	
	

	42
	000000302
	hmoždinka plastová HM8/8x40mm
	ks
	300,00
	4,20
	1260,00
	
	

	43
	000000303
	hmoždinka plastová HM10/10x50mm
	ks
	400,00
	5,00
	2000,00
	
	

	44
	000000303
	hmoždinka plastová HM10/10x50mm
	ks
	200,00
	5,00
	1000,00
	
	

	45
	000315111
	stahovací páska-100ks
	ks
	2,00
	119,00
	238,00
	
	

	46
	000315112
	montážní pěna
	ks
	6,00
	119,00
	714,00
	
	

	47
	000315121
	silikonový tmel
	ks
	2,00
	119,00
	238,00
	
	

	48
	000409011
	spínač 10A/250Vstř IP20 řaz.1
	ks
	34,00
	60,00
	2040,00
	
	

	49
	000409021
	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.5
	ks
	7,00
	62,50
	437,50
	
	

	50
	000409023
	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6
	ks
	13,00
	67,10
	872,30
	
	

	51
	000409024
	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6+6
	ks
	1,00
	133,40
	133,40
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	52
	000409026
	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.7
	ks
	2,00
	98,10
	196,20
	
	

	53
	000409032
	ovladač 10A/250Vstř IP20 řaz.1/0+orint.doutnavka
	ks
	24,00
	98,10
	2354,40
	
	

	54
	000413001
	spínač 10A/250Vstř řazení 1 IP44
	ks
	1,00
	98,10
	98,10
	
	

	55
	000413001
	přepín 10A/250Vstř řazení 6 IP44
	ks
	2,00
	104,20
	208,40
	
	

	56
	000413121
	spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1
	ks
	2,00
	125,30
	250,60
	
	

	57
	000414142
	tlačítko TOTAL STOP v krytu se sklem/aretace
	ks
	1,00
	720,30
	720,30
	
	

	58
	000418109
	spínač autom+snímač pohybu/180st/relé/3vodiče
	ks
	1,00
	363,20
	363,20
	
	

	59
	000418111
	doběh pod vypínač pro ventilátor
	ks
	4,00
	601,20
	2404,80
	
	

	60
	000419100
	zásuvka 16A/250Vstř IP20 clonky
	ks
	34,00
	62,50
	2125,00
	
	

	61
	000419101
	zás 2násobná 16A/250V clonky natočená dutinka IP20
	ks
	38,00
	77,10
	2929,80
	
	

	62
	000419105
	zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná clonky
	ks
	5,00
	820,50
	4102,50
	
	

	63
	000420001
	zásuvka 16A/250Vstř 45x45 do parap.kanálu
	ks
	20,00
	62,50
	1250,00
	
	

	64
	000420011
	zás 16A/250Vstř 45x45 pro PC/parap.kanál/barevná
	ks
	24,00
	66,00
	1584,00
	
	

	65
	000420021
	zás 16A/250Vstř 45x45 pro PC/chrán/par.kanál/barev
	ks
	12,00
	831,30
	9975,60
	
	

	66
	000423002
	zásuvka 16A/250Vstř IP44 clonky
	ks
	2,00
	174,80
	349,60
	
	

	67
	000423012
	zás 2násobná 16A/250Vstř IP44 clonky
	ks
	1,00
	363,20
	363,20
	
	

	68
	000423022
	zás 2násobná 16A/250Vstř IP44 chráněná clonky
	ks
	1,00
	839,10
	839,10
	
	

	69
	000423121
	zásuvka 16A/250Vstř IP54 plast
	ks
	4,00
	117,00
	468,00
	
	

	70
	000425223
	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44
	ks
	1,00
	168,00
	168,00
	
	

	71
	000431264
	pojistková patrona 125A gG
	ks
	3,00
	11,90
	35,70
	
	

	72
	000509623
	1-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	2,00
	6352,20
	12704,40
	
	

	73
	000509623
	4-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	2,00
	1476,80
	2953,60
	
	

	74
	000509623
	5-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	3,00
	2355,00
	7065,00
	
	

	75
	000509623
	6-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	2,00
	2355,00
	4710,00
	
	

	76
	000509623
	7-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	6,00
	2355,00
	14130,00
	
	

	77
	000509623
	8-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	11,00
	1486,30
	16349,30
	
	

	78
	000509623
	9-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	7,00
	1486,30
	10404,10
	
	

	79
	000509623
	10-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	13,00
	2188,40
	28449,20
	
	

	80
	000509623
	11-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	6,00
	3013,10
	18078,60
	
	

	81
	000509623
	12-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	8,00
	3013,10
	24104,80
	
	

	82
	000509623
	13-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	5,00
	1800,50
	9002,50
	
	

	83
	000509623
	14-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	5,00
	3997,20
	19986,00
	
	

	84
	000509623
	15-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	48,00
	4939,80
	237110,40
	
	

	85
	000509623
	16-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	60,00
	5485,20
	329112,00
	
	

	86
	000509623
	17-svítidlo komplet viz Legenda a Technická zpráva
	ks
	3,00
	958,00
	2874,00
	
	

	87
	000509623
	2N-svít nouzové komplet viz Legenda a Techn.zpráva
	ks
	14,00
	1860,00
	26040,00
	
	

	88
	000509623
	3N-svít nouzové komplet viz Legenda a Techn.zpráva
	ks
	1,00
	3151,10
	3151,10
	
	

	89
	000509623
	N1-svít nouzové komplet viz Legenda a Techn.zpráva
	ks
	29,00
	3842,50
	111432,50
	
	

	90
	000509623
	N2-svít nouzové komplet viz Legenda a Techn.zpráva
	ks
	2,00
	916,30
	1832,60
	
	

	
	
	součet
	
	
	
	1138272,80

	Elektromontáže
	
	
	
	
	Nh/mj
	NhSuma

	91
	210800006
	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16
	m
	25,00
	17,00
	425,00
	
	

	92
	210800006
	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16
	m
	10,00
	17,00
	170,00
	
	

	93
	210800006
	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16
	m
	105,00
	17,00
	1785,00
	
	

	94
	210800006
	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16
	m
	255,00
	20,00
	5100,00
	
	

	95
	210800103
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5
	m
	630,00
	31,00
	19530,00
	
	

	96
	210800103
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5
	m
	1750,00
	31,00
	54250,00
	
	

	97
	210800103
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5
	m
	1125,00
	31,00
	34875,00
	
	

	98
	210810053
	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5
	m
	35,00
	55,00
	1925,00
	
	

	99
	210810048
	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	m
	145,00
	37,00
	5365,00
	
	

	100
	210810048
	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	m
	20,00
	43,00
	860,00
	
	

	101
	210810052
	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5
	m
	195,00
	49,00
	9555,00
	
	

	102
	210810951
	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5
	m
	15,00
	34,00
	510,00
	
	

	103
	210810951
	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5
	m
	5,00
	34,00
	170,00
	
	

	104
	210100101
	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
	ks
	1000,00
	17,00
	17000,00
	
	

	105
	210100103
	ukončení na svorkovnici vodič do 70mm2
	ks
	1,00
	98,00
	98,00
	
	

	106
	210100104
	ukončení na svorkovnici vodič do 95mm2
	ks
	3,00
	122,00
	366,00
	
	

	107
	210220321
	svorka na potrubí vč.pásku ZSA16
	ks
	6,00
	49,00
	294,00
	
	

	108
	210220311
	svorka na potrubí ZS4
	ks
	6,00
	49,00
	294,00
	
	

	109
	210010301
	krabice přístrojová bez zapojení
	ks
	167,00
	55,00
	9185,00
	
	

	110
	210010321
	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)
	ks
	80,00
	67,00
	5360,00
	
	

	111
	210010453
	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111
	ks
	5,00
	61,00
	305,00
	
	

	112
	210010322
	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)
	ks
	1,00
	73,00
	73,00
	
	

	113
	210010003
	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
	m
	50,00
	37,00
	1850,00
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	114
	210010021
	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16
	m
	30,00
	37,00
	1110,00
	
	

	115
	210010107
	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm
	m
	98,00
	73,00
	7154,00
	
	

	116
	210010107
	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm
	m
	130,00
	73,00
	9490,00
	
	

	117
	210020412
	kabelový žlab s víkem do š.170mm
	m
	62,00
	110,00
	6820,00
	
	

	118
	210020133
	kabelový rošt do š.40cm
	m
	10,00
	146,00
	1460,00
	
	

	119
	210010702
	osazení do cihly hmoždinky HM8
	ks
	700,00
	31,00
	21700,00
	
	

	120
	210010712
	osazení do betonu hmoždinky HM8
	ks
	300,00
	31,00
	9300,00
	
	

	121
	210010703
	osazení do cihly hmoždinky HM10
	ks
	400,00
	37,00
	14800,00
	
	

	122
	210010713
	osazení do betonu hmoždinky HM10
	ks
	200,00
	37,00
	7400,00
	
	

	123
	210010451
	montáž stahovací pásky
	ks
	200,00
	1,00
	200,00
	
	

	124
	210110041
	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1
	ks
	34,00
	110,00
	3740,00
	
	

	125
	210110043
	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A
	ks
	7,00
	110,00
	770,00
	
	

	126
	210110045
	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6
	ks
	13,00
	110,00
	1430,00
	
	

	127
	210110044
	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B
	ks
	1,00
	110,00
	110,00
	
	

	128
	210110046
	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7
	ks
	2,00
	110,00
	220,00
	
	

	129
	210110064
	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 S
	ks
	24,00
	110,00
	2640,00
	
	

	130
	210110045
	spínač zapuštěný vč.zapojení/řazení 1
	ks
	1,00
	110,00
	110,00
	
	

	131
	210110045
	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6
	ks
	2,00
	110,00
	220,00
	
	

	132
	210110021
	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1
	ks
	2,00
	110,00
	220,00
	
	

	133
	210110301
	montáž TOTAL STOP
	ks
	1,00
	146,00
	146,00
	
	

	134
	210110071
	montáž a seřízení snímače pohybu
	ks
	1,00
	183,00
	183,00
	
	

	135
	210110071
	montáž a seřízení doběhu
	ks
	4,00
	183,00
	732,00
	
	

	136
	210111012
	zás domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	34,00
	140,00
	4760,00
	
	

	137
	210111012
	zás domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	38,00
	140,00
	5320,00
	
	

	138
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	5,00
	140,00
	700,00
	
	

	139
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	20,00
	140,00
	2800,00
	
	

	140
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	24,00
	140,00
	3360,00
	
	

	141
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	12,00
	140,00
	1680,00
	
	

	142
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	2,00
	140,00
	280,00
	
	

	143
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	1,00
	140,00
	140,00
	
	

	144
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	1,00
	140,00
	140,00
	
	

	145
	210111032
	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně
	ks
	4,00
	140,00
	560,00
	
	

	146
	210111106
	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A
	ks
	1,00
	146,00
	146,00
	
	

	147
	210120103
	patrona nožové pojistky do 630A
	ks
	3,00
	12,00
	36,00
	
	

	148
	210201002
	1-montáž svítidla
	ks
	2,00
	300,00
	600,00
	
	

	149
	210201002
	4-montáž svítidla
	ks
	2,00
	300,00
	600,00
	
	

	150
	210201002
	5-montáž svítidla
	ks
	3,00
	300,00
	900,00
	
	

	151
	210201002
	6-montáž svítidla
	ks
	2,00
	300,00
	600,00
	
	

	152
	210201002
	7-montáž svítidla
	ks
	6,00
	300,00
	1800,00
	
	

	153
	210201002
	8-montáž svítidla
	ks
	11,00
	300,00
	3300,00
	
	

	154
	210201002
	9-montáž svítidla
	ks
	7,00
	300,00
	2100,00
	
	

	155
	210201002
	10-montáž svítidla
	ks
	13,00
	300,00
	3900,00
	
	

	156
	210201002
	11-montáž svítidla
	ks
	6,00
	300,00
	1800,00
	
	

	157
	210201002
	12-montáž svítidla
	ks
	8,00
	300,00
	2400,00
	
	

	158
	210201002
	13-montáž svítidla
	ks
	5,00
	300,00
	1500,00
	
	

	159
	210201002
	14-montáž svítidla
	ks
	5,00
	300,00
	1500,00
	
	

	160
	210201002
	15-montáž svítidla
	ks
	48,00
	300,00
	14400,00
	
	

	161
	210201002
	16-montáž svítidla
	ks
	60,00
	300,00
	18000,00
	
	

	162
	210201002
	17-montáž svítidla
	ks
	3,00
	300,00
	900,00
	
	

	163
	210201002
	2N-montáž svítidla
	ks
	14,00
	300,00
	4200,00
	
	

	164
	210201002
	3N-montáž svítidla
	ks
	1,00
	300,00
	300,00
	
	

	165
	210201002
	N1-montáž svítidla
	ks
	29,00
	300,00
	8700,00
	
	

	166
	210201002
	N2-montáž svítidla
	ks
	2,00
	300,00
	600,00
	
	

	
	
	součet
	
	
	
	347322,00

	Ostatní náklady

	167
	219001211
	vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/do pr.60mm/tl.do 0,15m
	ks
	100,00
	100,00
	10000,00
	
	

	168
	219001213
	vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/do pr.60mm/tl.do 0,45m
	ks
	30,00
	122,00
	3660,00
	
	

	169
	219001214
	vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/do pr.60mm/tl.do 0,60m
	ks
	5,00
	134,50
	672,50
	
	

	170
	219002213
	vykroužení kapsy/zeď cihla/ do pr.100x100mm
	ks
	247,00
	61,00
	15067,00
	
	

	171
	219002214
	vykroužení kapsy/zeď cihla/ do pr.150x150mm
	ks
	1,00
	85,50
	85,50
	
	

	172
	219002611
	vyfrézování rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm
	m
	630,00
	73,50
	46305,00
	
	

	173
	219002613
	vyfrézování rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm
	m
	20,00
	79,00
	1580,00
	
	

	174
	219001423
	vyvrt otvoru/strop beton/do pr.60mm/tl.do 0,1m
	ks
	130,00
	103,50
	13455,00
	
	

	175
	219990024
	demontážní práce
	hod
	280,00
	100,00
	28000,00
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	176
	219990025
	uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu
	ks
	1,00
	27500,00
	27500,00
	
	

	177
	219990012
	práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů
	hod
	25,00
	450,00
	11250,00
	
	

	178
	219990013
	zajištění bezproudí,proviz.napájení vč.materiálu
	hod
	25,00
	450,00
	11250,00
	
	

	179
	219990015
	rozměření a rozkreslení tras,svítidel,lišt,ovlad..
	hod
	40,00
	450,00
	18000,00
	
	

	180
	219990014
	koordinace řemesel
	hod
	25,00
	450,00
	11250,00
	
	

	181
	219990018
	práce spojené s opětným zapojením stáv.zařízení
	hod
	4,00
	450,00
	1800,00
	
	

	182
	219990019
	práce spojené se zapojením cizích zařízení
	hod
	8,00
	450,00
	3600,00
	
	

	183
	219990020
	zaplachtování nábytku, koberců,...vč.materiálu
	hod
	70,00
	325,00
	22750,00
	
	

	184
	219990022
	manipulace s nábytkem
	hod
	50,00
	325,00
	16250,00
	
	

	185
	219990027
	výchozí revize
	hod
	45,00
	500,00
	22500,00
	
	

	
	
	součet
	
	
	
	264975,00
	
	


Datum: 18.12.2023
Vypracoval:
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[bookmark: bookmark46]název akce: Pardubice,MŠ Rosická-rekonstrukce elinstalace-PD
objekt: D.1.4.01 Silnoproudá elektrotechnika
	Rekapitulace ceny

	p.č.
	
	
	%
	základ
	cena /Kč/

	1
	dodávky zařízení
	
	
	247248,50

	2
	doprava dodávek
	3,60
	247248,50
	8900,95

	3
	přesun dodávek
	1,00
	247248,50
	2472,49

	4
	materiál elektromontážní
	
	
	1138272,80

	5
	prořez
	5,00
	212836,20
	10641,81

	6
	materiál podružný
	3,00
	1138272,80
	34148,18

	7
	elektromontáže
	
	
	347322,00

	8
	PPV pro elektromontáže
	6,00
	1530385,00
	91823,10

	9
	dodávky celkem
	
	
	256149,45

	10
	materiál+výkony celkem
	
	
	1624680,38

	11
	ostatní náklady+recyklace
	
	
	264976,00

	12 NÁKLADY hl.m celkem	2145805,83

	
	
	
	
	

	13
	provozní vlivy
	0,80
	1624680,38
	12997,44

	14 NÁKLADY hl.VI celkem	12997,44

	
	
	
	
	

	15
	cena bez DPH
	
	
	2158803,00

	16
	DPH základní sazba
	21,00
	2158803,00
	453348,63

	17 CENA vč.DPH (Kč)
	|	2612151,63

	18
	recyklace bez DPH(v ceně)
	
	
	0,00


Datum: 18.12.2023
Vypracoval:


[bookmark: bookmark49]D.1.4.2.07 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu:
Pardubice, MŠ Rosická -
rekonstrukce elektroinstalace - PD
[bookmark: bookmark51]CELKOVÁ REKAPITULACE
	Pol.
	Specifikace
	cena bez DPH

	1.
	Univerzální kabelážní systém (UKS)
	142 939,50 Kč

	2.
	Kamerový systém (CCTV)
	36 151,30 Kč

	3.
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)
	188 551,70 Kč

	4.
	Domácí telefon - vrátník (DT)
	87 935,80 Kč

	5.
	Společné kabelové trasy
	31 761,00 Kč

	6.
	Ostatní
	32 025,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	519 364,30 Kč

	

	DPH - 21%
	109 067,00 Kč

	

	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
	628 431,30 Kč




1. Univerzální kabelážní systém (UKS)
	Pol.
	Cenová soustava
	Specifikace
	Počet
	Měrná jednotka
	Materiál
	Montáž

	
	
	
	
	
	Jednotková cena
	Celkem bez DPH
	Jednotková cena
	Celkem bez DPH

	

	1.
	vlastní
	Datový rozvaděč nástěnný 600x600x18U, prosklené dveře
	1
	ks
	5 565,10
	5 565,10
	960,00
	960,00

	2.
	vlastní
	19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m
	1
	ks
	1 068,20
	1 068,20
	144,00
	144,00

	3.
	vlastní
	Kapsa na dokumentaci A4, magnetická
	1
	ks
	118,00
	118,00
	60,00
	60,00

	4.
	vlastní
	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý
	1 538
	m
	9,50
	14 611,00
	17,00
	26 146,00

	5.
	vlastní
	Kabel SYKFY 5x2x0,5
	26
	m
	13,60
	353,60
	19,00
	494,00

	6.
	vlastní
	Kabel optický 4.vl SM 9/125
	39
	m
	23,70
	924,30
	17,00
	663,00

	7.
	vlastní
	Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bez modulů, s nosnou maskou, bílá, obyč.
	8
	ks
	59,00
	472,00
	168,00
	1 344,00

	8.
	vlastní
	Datová zásuvka dvojitá, modul 45x45 do podlahové krabice bez modulů, bílá
	17
	ks
	59,00
	1 003,00
	168,00
	2 856,00

	9.
	vlastní
	Patch panel pro 24 modulů, prázdný,
	3
	ks
	373,60
	1 120,80
	120,00
	360,00

	10.
	vlastní
	19" Patch Panel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL7035 světle šedý
	1
	ks
	714,20
	714,20
	600,00
	600,00

	11.
	vlastní
	19" FO vana výsuvná, čelo pro 24xSC-D, neosazená, výška 1U
	1
	ks
	2 466,40
	2 466,40
	120,00
	120,00

	12.
	vlastní
	Optická kazeta prázdná bez víčka a držáků ochran
	2
	ks
	59,00
	118,00
	120,00
	240,00

	13.
	vlastní
	Víčko pro optickou kazetu, bílé
	2
	ks
	11,80
	23,60
	96,00
	192,00

	14.
	vlastní
	Držák svárů pro 6 ochran, určeno pro HSELSZSK01, černá
	2
	ks
	11,80
	23,60
	96,00
	192,00

	15.
	vlastní
	Optická spojka SC-Duplex, zircon, SM, modrá, včetně našroubování do optické vany
	2
	ks
	23,60
	47,20
	96,00
	192,00

	16.
	vlastní
	Optická spojka SC-Simplex, zircon, SM, modrá
	4
	ks
	11,80
	47,20
	96,00
	384,00

	17.
	vlastní
	Pigtail SC 9/125pm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá
	8
	ks
	17,70
	141,60
	120,00
	960,00

	18.
	vlastní
	Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru
	8
	ks
	11,80
	94,40
	240,00
	1 920,00

	19.
	vlastní
	Záslepka optická pro otvor SC duplexní, sada 25 kusů, černá
	1
	ks
	5,90
	5,90
	12,00
	12,00

	20.
	vlastní
	Zásuvka optická na omítku hybridní, 4x pozice SC simplex
	1
	ks
	177,00
	177,00
	12,00
	12,00

	21.
	vlastní
	Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok
	5
	ks
	118,00
	590,00
	96,00
	480,00

	22.
	vlastní
	Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek
	100
	ks
	109,00
	10 900,00
	60,00
	6 000,00

	23.
	vlastní
	Zakočení telefonního kabelu v rozvodnici MIS
	1
	hod
	
	0,00
	550,00
	550,00

	24.
	vlastní
	Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči
	3
	ks
	
	0,00
	360,00
	1 080,00

	25.
	vlastní
	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)
	50
	ks
	23,60
	1 180,00
	48,00
	2 400,00

	26.
	vlastní
	Proměření a popis optických vláken (strojový popis - PC, popisovačka)
	4
	ks
	23,60
	94,40
	48,00
	192,00

	27.
	vlastní
	Rámeček jednonásobný, bílý
	8
	ks
	11,80
	94,40
	12,00
	96,00

	28.
	vlastní
	Optický patch cord SC-LC, OS2 9/125, duxplexní, 2m
	2
	ks
	120,50
	241,00
	36,00
	72,00

	29.
	vlastní
	Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý
	60
	ks
	34,70
	2 082,00
	36,00
	2 160,00

	30.
	vlastní
	Koordinace s poskytovately internetu
	6
	hod
	
	0,00
	450,00
	2 700,00

	31.
	vlastní
	Demontáž stávající kabeláže
	8
	hod
	
	0,00
	450,00
	3 600,00

	32.
	vlastní
	Zprovoznění veřejné telefonní linky
	2
	hod
	
	0,00
	500,00
	1 000,00

	33.
	vlastní
	Switch PoE 48 500W, 19", 1U, 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, PoE+, 500W, Switch garantuje vysokou propustnost až 70 Gbps, management L2, záruka 60 měsíců
	1
	ks
	17 531,60
	17 531,60
	480,00
	480,00

	34.
	vlastní
	WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dualband (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s ), WPA, WPA2, WPA- PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO
	7
	ks
	2 260,00
	15 820,00
	300,00
	2 100,00

	35.
	vlastní
	Konfigurace WIFI AP
	5
	hod
	
	0,00
	450,00
	2 250,00

	36.
	vlastní
	Drobné práce 5% a materiál 5%
	1
	kpl
	1 150,00
	1 150,00
	1 150,00
	1 150,00

	

	Celkem bez DPH
	78 778,50
	64 161,00

	Celkem materiál + montáž bez DPH
	142 939,50




2. Kamerový systém (CCTV)
	Pol.
	Cenová soustava
	Specifikace
	Počet
	Měrná jednotka
	Materiál
	Montáž

	
	
	
	
	
	Jednotková cena
	Celkem bez DPH
	Jednotková cena
	Celkem bez DPH

	

	1.
	vlastní
	8Mpx, objektiv 2.8mm (107°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6W, PoE/7.5W, IP67, IK10
	4
	ks
	3 962,00
	15 848,00
	240,00
	960,00

	2.
	vlastní
	Dřák kamery dome na stěnu
	3
	ks
	279,20
	837,60
	144,00
	432,00

	3.
	vlastní
	8 kanálové NVR, 8 kanálů detekce pohybu 2.0 nebo 1 kanál rozpoznání obličejů, 2x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese
H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchozí/odchozí dat. tok 80/160Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, ONVIF, 2x SATA max 10TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 3x USB, alarm IO 4/1, obousměrné audio, napájení 12V DC/15W (bez HDD), rozměry 385x315x52mm
	1
	ks
	2 775,20
	2 775,20
	1 800,00
	1 800,00

	4.
	vlastní
	Příchytky (držáky) do racku (rozvaděče) pro záznamová zařízení Hikvision o výšce 1U a šířce 380/385 mm, montážní sada.
	1
	ks
	478,20
	478,20
	60,00
	60,00

	5.
	vlastní
	Disk HDD 6TB, SATAIII, 24/7 pro NVR, 7200ot/min, cache 256MB
	1
	ks
	4 545,40
	4 545,40
	120,00
	120,00

	6.
	vlastní
	Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu
	4
	ks
	109,00
	436,00
	60,00
	240,00

	7.
	vlastní
	Konektor RJ45 + punčoška
	4
	ks
	6,50
	26,00
	60,00
	240,00

	8.
	vlastní
	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý
	69
	m
	9,50
	655,50
	17,00
	1 173,00

	9.
	vlastní
	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)
	4
	ks
	23,60
	94,40
	48,00
	192,00

	10.
	vlastní
	Oživení, nastavení systému, včetně záznamu obrazu z domávích IP video vrátníků, zaškolení uživatele, včetně instalace bezplatné SW na PC stanici uživatele včetně zaškolení práce s tímto SW
	6
	hod
	
	0,00
	450,00
	2 700,00

	11.
	vlastní
	Propojovací metalicky patch cord 1m, modrý
	5
	ks
	23,60
	118,00
	24,00
	120,00

	12.
	vlastní
	Drobné práce (5%) a materiál (2,5%)
	1
	kpl
	1 150,00
	1 150,00
	1 150,00
	1 150,00

	

	Celkem bez DPH
	26 964,30|	9 187,00

	Celkem materiál + montáž bez DPH
	36 151,30




3. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)
	Pol.
	Cenová soustava
	Specifikace
	Počet
	Měrná jednotka
	Materiál
	Montáž

	
	
	
	
	
	Jednotková cena
	Celkem bez DPH
	Jednotková cena
	Celkem bez DPH

	

	1.
	vlastní
	Deska ústředny 16-128 zón s podporou 3EOL, 16-128 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů, možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť’ 22527 událostí. 32 hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů. Podpora zasílání událostí e-mailem. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ) / USB. EN50131 stupeň 3.
	1
	ks
	6 386,60
	6 386,60
	1 200,00
	1 200,00

	2.
	vlastní
	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústředny:64/128/256 + expandéry (3x) nebo (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, tamper otevření
	1
	ks
	2 091,00
	2 091,00
	120,00
	120,00

	3.
	vlastní
	Dotyková klávesnice LCD 4,3'' pro systémy, konfigurovatelné zobrazení a tlačítka makro příkazů, 4 předdefinované pozice aktivace maker, volitelná/náhodná pozadí v režimu stavové obrazovky, nastavení hlasitosti (gong, vstup./odchod. zpoždění, požár, poplach, obecné), režim zobrazení LCD klávesnice, slot pro paměťovou kartu microSD, 2 zóny, barevné provedení: stříbrný předek, stříbrný rámeček, bílá záda, rozměry: 120 x 92 x 14 mm.
	1
	ks
	9 064,70
	9 064,70
	300,00
	300,00

	4.
	vlastní
	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup
	7
	ks
	1 139,40
	7 975,80
	420,00
	2 940,00

	5.
	vlastní
	Univerzální kryt z ABS plastu
	7
	ks
	124,30
	870,10
	120,00
	840,00

	6.
	vlastní
	Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředen Ido sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a ovládání a programování , podpora e-mailu ,obsahuje WEB server (JAVA platforma), 192Bit šifrovaný přenos, DHCP
	1
	ks
	4 184,30
	4 184,30
	120,00
	120,00

	7.
	vlastní
	Sběrnicový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace, programování ústředny, možnost spolupráce s ethernetovým modulem - Dual Path Reporting, shoda s EN 50136 nebo záložní komunikační kanál, přenos na PCO: GPRS, SMS, LTE
	1
	ks
	5 677,00
	5 677,00
	180,00
	180,00

	8.
	vlastní
	Kabel RS232 PIN5/RJ (křížený), pro LAN modul
	1
	ks
	217,30
	217,30
	60,00
	60,00

	9.
	vlastní
	Radiový objektový vysílač, který slouží k přenášení informací z objektu na pult centralizované ochrany (PCO). Informace pro přenos může získávat prostřednictvím 8 binárních vstupů, nebo přes vstup telefonního komunikátoru. Včetně krytu. Vysílač kompatibilní s PCO Městské policie Pardubice
	1
	ks
	4 969,20
	4 969,20
	6 000,00
	6 000,00

	10.
	vlastní
	Přídavná deska k radiovému vysiláč pro přenos protokolu CID
	1
	ks
	2 723,60
	2 723,60
	240,00
	240,00

	11.
	vlastní
	Anténa pro radiový vysílač
	1
	ks
	606,50
	606,50
	240,00
	240,00

	12.
	vlastní
	Pohybový detektor PIR, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6).
Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.
	31
	ks
	1 156,60
	35 854,60
	300,00
	9 300,00

	13.
	vlastní
	Drátový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou.
Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí. Vznik nebezpečí detektor opticky indikuje zabudovanou signálkou a akustickým signálem. Detektor může být napájen z extérního zdroje 12 V DC nebo z ústředny poplachového systému a poskytuje výstupy ALARM a TMP. Pokud je detektor provozován s vloženými bateriemi (3x 1,5 V AA), pracuje v případě ztráty externího napájecího napětí 12 V DC dále jako autonomní.
	25
	ks
	1 315,90
	32 897,50
	300,00
	7 500,00

	14.
	vlastní
	Alkalická baterie typu AA LR6, 1,5V
	75
	ks
	5,90
	442,50
	24,00
	1 800,00

	15.
	vlastní
	Kabel 3x2x0,5
	892
	m
	9,50
	8 474,00
	18,00
	16 056,00

	16.
	vlastní
	Kabel 2x1+4x0,22
	86
	m
	11,50
	989,00
	18,00
	1 548,00

	17.
	vlastní
	Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní telefon uživatele
	8
	hod
	
	0,00
	550,00
	4 400,00

	18.
	vlastní
	Revize systému PTZS
	6
	hod
	
	0,00
	450,00
	2 700,00

	19.
	vlastní
	Koordinace s PCO MP Pardubice
	6
	hod
	
	0,00
	550,00
	3 300,00

	20.
	vlastní
	Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 17Ah
	1
	ks
	
	0,00
	240,00
	240,00

	21.
	vlastní
	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS
	2
	ks
	
	0,00
	60,00
	120,00

	22.
	vlastní
	Propojovací metalicky patch cord 5m, červený
	1
	ks
	
	0,00
	24,00
	24,00

	23.
	vlastní
	Dohledání stávajícího expandéru a stávajího kabelu k expandéru
	4
	hod
	
	0,00
	450,00
	1 800,00

	24.
	vlastní
	Demontáž stávajícího systému
	4
	hod
	
	0,00
	450,00
	1 800,00

	25.
	vlastní
	Drobné práce 2,5% a materiál 1%
	1
	kpl
	1 150,00
	1 150,00
	1 150,00
	1 150,00

	

	Celkem bez DPH
	124 573,70
	63 978,00

	Celkem materiál + montáž bez DPH
	188 551,70




[bookmark: bookmark53]4. Domácí telefon - vrátník (DT)
	Pol.
	Cenová soustava
	Specifikace
	Počet
	Měrná jednotka
	Materiál
	Montáž

	
	
	
	
	
	Jednotková cena
	Celkem bez
DPH
	Jednotková cena
	Celkem bez
DPH

	

	1.
	vlastní
	Hlavní jednotka s kamerou, bezpečnostní interkom s integrovanou HD kamerou s nočním IR přísvitem
	1
	ks
	14 693,50
	14 693,50
	1 800,00
	1 800,00

	2.
	vlastní
	Rozšiřující modul interkomu s 5 mechanickými tlačítky
	2
	ks
	590,00
	1 180,00
	360,00
	720,00

	3.
	vlastní
	Třimodulový montážní rámeček pro instalaci do zdi základních a rozšiřujících modulů
	1
	ks
	236,00
	236,00
	120,00
	120,00

	4.
	vlastní
	Třímodulová krabice pro instalaci do zdi základních a rozšiřujících modulů
	1
	ks
	744,40
	744,40
	120,00
	120,00

	5.
	vlastní
	Odpovídací jednotky 7" širokoúhlý dotykový displej. Povrch z tvrzeného skla a stylový design. K instalaci potřebujete jen jeden UTP kabel a instalační krabici do zdi nebo na zeď.
	10
	ks
	3 542,90
	35 429,00
	240,00
	2 400,00

	6.
	vlastní
	Instalační krabice pro odpovídací jednotky, která umožňuje po finálním umístění odpovídací jednotky produkt jemně pootočit pro dosažení vodorovné instalace. Vyžaduje 103 mm široký a 50 mm hluboký kruhový otvor.
	10
	ks
	15,50
	155,00
	54,00
	540,00

	7.
	vlastní
	Patch panel pro 24 modulů, prázdný,
	1
	ks
	373,60
	373,60
	120,00
	120,00

	8.
	vlastní
	Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok
	1
	ks
	118,00
	118,00
	96,00
	96,00

	9.
	vlastní
	Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu
	12
	ks
	109,00
	1 308,00
	60,00
	720,00

	10.
	vlastní
	Konektor RJ45 + punčoška
	11
	ks
	6,50
	71,50
	60,00
	660,00

	11.
	vlastní
	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý
	282
	m
	9,50
	2 679,00
	17,00
	4 794,00

	12.
	vlastní
	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)
	12
	ks
	23,60
	283,20
	48,00
	576,00

	13.
	vlastní
	Propojovací metalicky patch cord 1 m, zelený
	11
	ks
	23,60
	259,60
	36,00
	396,00

	14.
	vlastní
	Nastavení, oživení a kompletní konfigurace vrátníku
	6
	hod
	
	0,00
	450,00
	2 700,00

	15.
	vlastní
	Nízkoodběrový otvírač reverzní, ploché konstrukce 16mm pro úníkové východy, 12Vss/235mA (do plastových dveří)
	1
	ks
	2 183,00
	2 183,00
	10 000,00
	10 000,00

	16.
	vlastní
	Demontáž stávajícího systému
	4
	hod
	
	0,00
	240,00
	960,00

	17.
	vlastní
	Drobné práce 5% a materiál 1%
	1
	kpl
	750,00
	750,00
	750,00
	750,00

	

	Celkem bez DPH
	60 463,80
	27 472,00

	Celkem materiál + montáž bez DPH
	87 935,80




5. Společné kabelové trasy
	Pol.
	Cenová soustava
	Specifikace
	Počet
	Měrná jednotka
	Materiál
	Montáž

	
	
	
	
	
	Jednotková cena
	Celkem bez
DPH
	Jednotková cena
	Celkem bez
DPH

	

	1.
	vlastní
	Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, hloubka 66
	1
	ks
	6,10
	6,10
	54,00
	54,00

	2.
	vlastní
	Krabice povrchová 81x81x19,
	7
	ks
	15,80
	110,60
	54,00
	378,00

	3.
	vlastní
	Trubka ohebná 20, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem
	36
	m
	4,10
	147,60
	36,00
	1 296,00

	4.
	vlastní
	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem
	7
	m
	4,40
	30,80
	36,00
	252,00

	5.
	vlastní
	Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem
	43
	m
	5,00
	215,00
	36,00
	1 548,00

	6.
	vlastní
	Trubka pevná 32, nízká mechanická odolnost
	8
	m
	7,60
	60,80
	36,00
	288,00

	7.
	vlastní
	Příchytka pro trubku pevnou 32
	16
	ks
	3,80
	60,80
	6,00
	96,00

	8.
	vlastní
	Instalační lišta 40x20
	6
	m
	30,00
	180,00
	42,00
	252,00

	9.
	vlastní
	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla plná
	75
	m
	
	0,00
	95,00
	7 125,00

	10.
	vlastní
	Prostupy do stropního panelu
	40
	ks
	
	0,00
	250,00
	10 000,00

	11.
	vlastní
	Průraz stěnou do 250mm
	29
	ks
	
	0,00
	200,00
	5 800,00

	12.
	vlastní
	Průraz stěnou od 250mm do 500mm
	1
	ks
	
	0,00
	360,00
	360,00

	13.
	vlastní
	Drobné práce 10% a materiál 10%
	1
	kpl
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00

	

	Celkem bez DPH
	2 561,70
	29 199,00

	Celkem materiál + montáž bez DPH
	31 761,00




[bookmark: bookmark55]6. Ostatní
	Pol.
	Cenová soustava
	Specifikace
	Počet
	Měrná jednotka
	Jednotková cena
	Celkem bez DPH

	

	1.
	
	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km)
	1 250
	km
	12,50
	15 625,00

	2.
	
	Inženýrská a koordinační činnost
	12
	hod
	450,00
	5 400,00

	3.
	
	Dílenská dokumentace
	1
	kpl
	3 500,00
	3 500,00

	4.
	
	Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části
	1
	kpl
	7 500,00
	7 500,00

	

	Celkem bez DPH
	32 025,00

	Celkem materiál + montáž bez DPH




	Krycí list
	-1.000 Stavební přípomoce, výkaz výměr

	Zakázka:
Objednatel:
	MŠ Rosická - rekonstrukce elektroinstalace -
IČ:
DIČ:
	PD

	Projektant:	E-dir s.r.o.
Kasalice čp.1 53341 Lázně Bohdaneč
	IČ:
DIČ:
	25995138
CZ25995138

	Vypracoval:
Rozpis ceny
	Sezemická 1352, Pardubice 53003, IČ: 06960553
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	0,00
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	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15 %
	
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	
	454 419,55 CZK
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Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	
	
	907,83

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	
	
	31 920,00

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	HSV
	
	
	88 896,03

	97
	Prorážení otvorů, manipulace se sutí, suť
	HSV
	
	
	35 618,89

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	
	
	0,00

	781
	Obklady keramické
	PSV
	
	
	13 755,00

	784
	Malby
	PSV
	
	
	196 071,80

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	
	
	87 250,00

	Cena celkem
	
	
	
	454 419,55
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Položkový rozpočet - výkaz výměr
	S:
	MŠ Rosická - rekonstrukce elektroinstalace - PD
	

	Č:
	
	1.000 Stavební přípomoce
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)
	dem. hmotnost /
MJ
	dem. hmotnost celk.(t)

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	907,83
	
	0,0163
	
	0

	1
	340238211RT2
	Začištění stavební po provedení rozvaděčů, včetně provedení detailů
	m2
	1,38600
	655,00
	907,83
	0,01176
	0,0163
	0
	0

	
	
	Začátek provozního součtu
Začištění prostoru po rozvaděčích včetně provedení detailů a s dodáním hmot:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry:((0,4+0,7+0,4+0,7)*0,1 )*6
+5%:1,32*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:1,386
	
	1,32000
1,38600
1,38600
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	31 920,00
	
	0,13001
	
	0

	2
	416011113R00
	Oprava stávajícího SDK, kompletní ucelený soubor
	m2
	10,50000
	830,00
	8 715,00
	0,01201
	0,12611
	0
	0

	
	
	Začátek provozního součtu
Ucelený soubor oprav stávajícího SDK:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry:10
+5%:10*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:10,5
	
	10,00000
10,50000
10,50000
	
	
	
	
	
	

	3
	492916111R00
	Utěsnění otvorů a začištění ve stropních kcích, do průměru 60mm včetně a tl. do 200mm
	kus
	195,00000
	119,00
	23 205,00
	0,00002
	0,0039
	0
	0

	
	
	Začátek provozního součtu
Utěsnění a začištění otvorů ve stropech dle jejich rozměrů:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry - průměr 60mm:195
Konec provozního součtu
Výpočet:195
	
	195,00000
195,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	
	
	
	88 896,03
	
	1,67952
	
	0

	4
	611403399R00
	Hrubá výplň maltou ve stěnách, stropech, po krabicích, hmoždinkách apod.
	m2
	1,03687
	179,00
	185,60
	0,10712
	0,11107
	0
	0




5 611421231RT2
6 612403380R00
7 612403383R00
Začátek provozního součtu
Hrubé vyplnění po krabicích, hmoždinkách apod. na hrubo maltou:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry - 200x200:0,2*0,2*5
- 100x100:0,1*0,1*60
· hmoždinky cca 25x25mm:0,025*0,025*300
+5%:0,9875*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet: 1,03687
Oprava váp.omítek stěn a stropů - štukových, s použitím suché maltové směsi, po otvorech aj.
Začátek provozního součtu
Hrubé vyplnění po krabicích, hmoždinkách apod. na hrubo maltou:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry - 200x200:0,2*0,2*5
· 100x100:0,1*0,1*60
· hmoždinky cca 25x25mm:0,025*0,025*300
+5%:0,9875*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet: 1,03687
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS
Začátek provozního součtu
Hrubá výplň rýh po drážkách:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry - 30x30mm:630+75
+5%:705*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:740,25
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x10 cm maltou z SMS
Začátek provozního součtu
Hrubá výplň rýh po drážkách:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry - 30x100mm:20
+5%:20*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:21
m2
m
m


	0,20000
0,60000
0,18750
1,03688
	
	
	
	
	
	

	1,03687
	
	
	
	
	
	

	1,03687
	330,00
	342,17
	0,00412
	0,00427
	0
	0

	0,20000
0,60000
0,18750
1,03688
	
	
	
	
	
	

	1,03687
	
	
	
	
	
	

	740,25000
	105,00
	77 726,25
	0,00156
	1,15479
	0
	0

	705,00000
740,25000
	
	
	
	
	
	

	740,25000
	
	
	
	
	
	

	21,00000
	119,00
	2 499,00
	0,00748
	0,15708
	0
	0


20,00000
21,00000
21,00000


	8
	612421331RT2
	Oprava vápen.omítek stěn a stropů - štukových, s použitím suché maltové směsi, po drážkách
	m2
	24,30750
	335,00
	8 143,01
	0,01038
	0,25231
	0
	0

	
	
	Začátek provozního součtu
Finální oprava drážek omítkou vápennou štukovou z SMS:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry - 30x30mm:(630+75)*0,03
- 30x100mm:20*0,1
+5%:23,15*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:24,3075
	
	21,15000
2,00000
24,30750
24,30750
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů, manipulace se sutí, suť
	
	
	
	35 618,89
	
	0,00291
	
	0,69342

	9
	970051060R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm
	m
	30,71250
	595,00
	18 273,94
	0
	0
	0,00707
	0,21714

	
	
	Začátek provozního součtu
Jádrové vrtání do stropní kce předpokladem ze železobetonu, do průměru 60mm pro protažení kabelů:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry - tl. cca 150mm:(0,15*195)
+5%:29,25*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:30,7125
	
	29,25000
30,71250
30,71250
	
	
	
	
	
	

	10
	971033531R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC
	m2
	1,76400
	595,00
	1 049,58
	0,00165
	0,00291
	0,27
	0,47628

	
	
	Začátek provozního součtu
Vybourání otvoru (niky) ve zdivu cihelném, rozměry 400x700x150 (š x v x h):
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry:(0,4*0,7)*6
+5%:1,68*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:1,764
	
	1,68000
1,76400
1,76400
	
	
	
	
	
	

	11
	979981101R00
	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t, včetně uložení na skládce, staveništní přesun
	t
	0,69342
	23 500,00
	16 295,37
	0
	0
	0
	0

	
	
	Začátek provozního součtu
Komplexní přeprava suti na staveništi s odvozem na skládku a včetně poplatku za uložení:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry:0,69342
Konec provozního součtu
	
	0,69342
	
	
	
	
	
	




	
	
	Výpočet:0,69342
	
	0,69342
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	0,00
	
	0,18998
	
	0

	12
13
	767646510R00
553407017R
	Montáž dveří atypických včetně zárubní nebo rámů, rozměry 1350x2950
Začátek provozního součtu
Montáž dveří atypických posuvných a vysazovacích, včetně zárubní a rámů:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry:1+1
Konec provozního součtu
Výpočet:2
Dveře atypické, posuvné a vysazovací, 1350x2950, kompletizované, včetně zárubní nebo rámů Začátek provozního součtu
Dodávka dveří atypických včetně zárubní nebo rámů, rozměry 1350x2950:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry:1+1
Konec provozního součtu
Výpočet:2
	kus
kus
	2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
	
	0,00
0,00
	0,00043
0,09456
	0,00086
0,18912
	0
0
	0
0

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	
	
	
	13 755,00
	
	1,05
	
	0

	14
	781411903R00
	Oprava obkladů, obkladačka do 200x200, včetně spárovací hmoty, lepidla a obkladaček
Začátek provozního součtu
Oprava keramického obkladu s obkladačkami do 200x200, ucelený soubor s dodáním hmot pro lepidlo, spárování aobkladaček:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry:20
+5%:20*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:21
	m2
	21,00000
20,00000
21,00000
21,00000
	655,00
	13 755,00
	0,05
	1,05
	0
	0

	Díl:
	784
	Malby
	
	
	
	196 071,80
	
	0,52048
	
	0

	15
	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální 1x, systémová
Začátek provozního součtu
Penetrace podkladu univerzální penetrací systémovou 1x:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
	m2
	2 467,70000
	19,00
	46 886,30
	0,00007
	0,17274
	0
	0




Rozměry - stropy
1. NP: (3,74+2,24+3,22+2,35+7,3+8,72+12,23+19,21 +15,9 9+9,7+14,03+12,96+19,21 +22,7+11,53+3,92+5,27+1,21 + 1,22+5,1+16,38+5,02+7,45)
- stropy
2.NP:(58,3+4,87+38,4+10,57+0,98+1,38+12,11+0,57+38, 92+57,6+4,87+21,6+7,56+7,25+14,17+6,55+3,48+1,29+1, 28)
· stropy
3.NP:(21,45+39,22+57,6+4,87+12,09+0,57+1,38+0,98+10 ,8+38,4+58,3+4,85)
· stěny
1. NP:(8,49+6,14+7,18+7,64+13,28+11,75+4,6+16,59+14, 2+20,7+15,34+16,08+16,59+15,52+19,11 +23,24+7,94+13 ,66+11,78+4,5+4,5+10,08+16,28+12,8+7,92)*3
16 784195112R00
· odpočet dveří a oken v 1 ,NP:-(104+84)
· stěny
2.NP:(61,08+19,21+60,63+3,01+15,02+4,94+4,3+13,6+11 ,4+15,06+11,1+7,54+4,83+4,83+11,1 )*3
· odpočet dveří a oken v 2.NP:-(64+108)
· stěny
3.NP:(61,08+19,22+60,38+3,05+15,04+4,98+4,42+13,85) *3
- odpočet dveří a oken v 3.NP:-(44+88)
Konec provozního součtu
Výpočet:2467,7
Malba systémová, bílá, bez penetrace, 2 x
Začátek provozního součtu
Systémová výmalba bílou barvou dvounásobná:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry - stropy
1. NP: (3,74+2,24+3,22+2,35+7,3+8,72+12,23+19,21 +15,9 9+9,7+14,03+12,96+19,21 +22,7+11,53+3,92+5,27+1,21 + 1,22+5,1+16,38+5,02+7,45)
- stropy
2.NP:(58,3+4,87+38,4+10,57+0,98+1,38+12,11+0,57+38, 92+57,6+4,87+21,6+7,56+7,25+14,17+6,55+3,48+1,29+1, 28)
- stropy
3.NP:(21,45+39,22+57,6+4,87+12,09+0,57+1,38+0,98+10 ,8+38,4+58,3+4,85)
m2


210,70000
291,75000
250,51000
917,73000
-188,00000
742,95000
-172,00000
546,06000
-132,00000
	2 467,70000
2 467,70000
	
	148 062,00
	0,00014
	0,34548
	0
	0

	
	60,00
	
	
	
	
	

	210,70000
	
	
	
	
	
	

	291,75000
	
	
	
	
	
	


250,51000


	17
	784461911R00
	· stěny
1 .NP:(8,49+6,14+7,18+7,64+13,28+11,75+4,6+16,59+14, 2+20,7+15,34+16,08+16,59+15,52+19,11 +23,24+7,94+13
,66+11,78+4,5+4,5+10,08+16,28+12,8+7,92)*3
· odpočet dveří a oken v 1 .NP:-(104+84)
· stěny
2.NP:(61,08+19,21+60,63+3,01+15,02+4,94+4,3+13,6+11 ,4+15,06+11,1+7,54+4,83+4,83+11,1)*3
· odpočet dveří a oken v 2.NP:-(64+108)
· stěny
3.NP:(61,08+19,22+60,38+3,05+15,04+4,98+4,42+13,85) *3
· odpočet dveří a oken v 3.NP:-(44+88)
Konec provozního součtu
Výpočet:2467,7
Linkrustace - oprava, omyvatelná barva
Začátek provozního součtu
Oprava a obnovení linkrustace:
Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:
Rozměry:5
+5%:5*1,05
Konec provozního součtu
Výpočet:5,25
	m2
	917,73000
-188,00000
742,95000
-172,00000
546,06000
-132,00000
2 467,70000
5,25000
5,00000
5,25000
5,25000
	
	1 123,50
	0,00043
	0,00226
	0
	0

	
	
	
	
	
	214,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	87 250,00
	
	0
	
	0

	18
	004111020R
	Manipulace s nábytkem. zaplachtování podlah, výplní otvorů, kcí, další podružné práce
	Soubor
	1,00000
	5 750,00
	5 750,00
	0
	0
	0
	0

	19
	004- Rpol.01
	Mtž + provoz + Dmtž lešení pracovního
	Soubor
	1,00000
	11 500,00
	11 500,00
	0
	0
	0
	0

	20
	005- Rpol.01
	Komplexní vyčištění objektů (hrubé i finální)
	Soubor
	1,00000
	70 000,00
	70 000,00
	0
	0
	0
	0



