

**SMLOUVA O SPOLUPRÁCI, SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ A SPOLUFINANCOVÁNÍ STAVBY
„VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí včetně sjezdu pro umístění
kontejnerů“**

kteřou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení § 7 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s podpůrným použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy Města: 5626111483

č. smlouvy Povodí: 853/2026-SML

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města,
k podpisu smlouvy pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Ing. Tomáš Pivec, MBA
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
kontaktní osoba: XXXXX, XXXXX
(dále jen „**Město**“)

2. Povodí Moravy, s.p.,

se sídlem: Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
kontaktní osoba: XXXXX
email: XXXXX
(dále jen „**Povodí**“)

II. Vymezení pojmů

1. Pojmem „Smlouva“ se rozumí smlouva o spolupráci, společném zadávání a spolufinancování Stavby uzavíraná mezi smluvními stranami vymezenými v čl. I.
2. Pojmem „Smluvní strany“ se pro účely této smlouvy rozumí Město a Povodí vymezené v čl. I.
3. Pojmem „ZZVZ“ se pro účely této smlouvy rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pojmem „OZ“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Pojmem „Veřejná zakázka“ se pro účely této smlouvy rozumí veřejná zakázka na stavební práce „VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí“ a „VD Brno, hydraulický jeřáb včetně sjezdu“ – tento projekt se týká pouze Povodí a bude do rozpočtu zařazena jako samostatný stavební objekt SO 1111. Společný název pro celou veřejnou zakázku je „VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí včetně sjezdu pro umístění kontejnerů“.
6. Pojmem „Stavba“ se pro účely této smlouvy rozumí akce s názvem „VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí“ a „VD Brno, hydraulický jeřáb včetně sjezdu“ – tento projekt se týká pouze Povodí a bude do rozpočtu zařazena jako samostatný stavební objekt SO 1111. Společný název pro celou stavbu je „VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí včetně sjezdu pro umístění kontejnerů“.
7. Pojmem „Provedená stavba“ se pro účely této smlouvy rozumí stavba, která byla řádně dokončena (tj. byla předvedena její způsobilost sloužit svému účelu) a předána.

III. Předmět a účel smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá za účelem stanovení společného postupu Smluvních stran při přípravě Stavby, při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci Stavby. Dále se uzavírá za účelem vymezení vzájemných práv a povinností Města a Povodí souvisejících se zadávacím řízením Veřejné zakázky. Výběrová řízení na poskytování služeb koordinátora BOZP, technického dozoru investora, dozoru projektanta a případné další odborné činnosti při výstavbě budou realizována samostatně Povodím. Tato Smlouva se dále uzavírá za účelem vymezení práv a povinností Města a Povodí vztahujících se ke spolufinancování jednotlivých Veřejných zakázek.
2. Město a Povodí se touto Smlouvou sdružují v souladu s ustanovením § 7 ZZVZ za účelem společného postupu směřujícího k zadání Veřejné zakázky, jejímž cílem je výběr dodavatele pro realizaci Veřejné zakázky, včetně uzavření příslušných smluv za podmínek stanovených touto Smlouvou.
3. Město a Povodí se zavazují realizovat Stavbu za shodných podmínek při využití jednoho zhotovitele tak, aby Stavba byla realizována na základě jedné smlouvy o dílo, ve které budou na straně objednatele Město a Povodí.

IV. Základní ustanovení

1. Realizace Stavby bude prováděna v letech 2026, 2027, případně 2028, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
2. Pro Stavbu byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení Stavby společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno a projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení Stavby společností Jitra s.r.o., Manželů Curiérových 657/2, 674 01 Třebíč, tato projektová dokumentace se týká SO 1111, které zajistilo Povodí.
3. Povodí má záměr financovat přípravu a realizaci Stavby, již je investorem, z vlastních zdrojů, vyjma objektů uvedených v článku IV. odst 4.
4. Město bude financovat přípravu a realizaci stavebních objektů, jichž je investorem, a to:
 - SO 101a- Komunikace v předmostí (vozovka před a za hrází)
 - SO 101b- Komunikace na mostě (vozovka na hrází)
 - SO 301a- Vodovod
 - SO 301b- Provizorní vodovod

V. Specifikace veřejné zakázky

1. Předmětem Veřejné zakázky bude provedení opravy mostovky, koruny hráze a navazujících součástí Brněnské přehrady, jinak i označované jako vodní dílo Brno. V rámci projektu opravy hráze Brněnské přehrady bude provedena nejdříve demolice všech devíti bloků koruny hráze, kdy tři jsou plno profilový most a šest je částečná mostovka. Po demolici proběhne nahrazení celé vrchní konstrukce hráze, a to konstrukcí nových prefabrikovaných předpjatých nosníků, které budou uloženy na nové betonové konstrukce podpěr na elastomerová ložiska, na nosnících budou provedeny nosné železobetonové konstrukce mostovky, nové zábradlí, nové mostní závěry a nové povrchy celé hráze v návaznosti na okolní komunikace, hráz bude řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla. Dále budou nově nahrazeny tyto části a konstrukce: nový vodovod přes hráz, nové veřejné osvětlení, nový kamerový systém, nová elektroinstalace, nové zpomalovací prvky pro vozidla při vjezdu na hráz z obou stran. V rámci akce hydraulický jeřáb včetně sjezdu bude vybudovaný sjezd pro umístění kontejneru.
2. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 55 mil bez DPH.

Součástí Veřejné zakázky jsou stavební objekty uvedené níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace.

Rozpočtové náklady (odhad stavebních nákladů) stavby "VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí" únor 2026				
část rozpočtu	Číslo objektu	Název objektu	Investor SO	SN SO bez DPH
C	000	Vedlejší a ostatní náklady VON	Povodí a Město dle podílu	10 475 000,00
A	101	Demolice	Povodí	5 024 378,52
B	101a	Komunikace v předmostí	Město	1 778 504,05
B	101b	Komunikace na mostě	Město	781 903,40
A	151	DIO	Povodí	1 203 644,52
A	201	Koruna hráze	Povodí	24 712 375,38
B	301a	Vodovod	Město	1 844 073,33
B	301b	Provizorní vodovod	Město	1 108 879,49
A	401	Veřejné osvětlení	Povodí	576 303,16
A	402	Elektro	Povodí	1 274 212,86
A	451	Kamerový systém	Povodí	416 218,00
A	1111	Sjezd (stacionární jeřáb včetně sjezdu)	Povodí	5 326 781,73
		CELKEM		54 522 274,44
			bez VON	s VON
	12,52%	Statutární město Brno	5 513 360,27	6 824 830,27
	87,48%	Povodí Moravy, s.p.	38 533 914,17	47 697 444,17
			44 047 274,44	54 522 274,44
		všechny ceny bez DPH		

má svoje VON

podíl VON dle %
1 311 470,00
9 163 530,00
10 475 000,00

celkem bez VON 44 047 274,44 Kč, z toho Město 5 513 360,27 Kč = 12,52 % a Povodí 38 533 914,17 Kč = 87,48 %

VI. Způsob jednání Smluvních stran

1. Město a Povodí shodně prohlašují, že k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním Veřejné zakázky, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, je za Smluvní strany podle této Smlouvy oprávněno Povodí.
2. Povodí je dále oprávněno za Město jednat a činit veškerá právní jednání vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při případném přezkumném řízení vztahujícím se k Veřejné zakázce podle této Smlouvy.
3. V souladu s ust. § 7 odst. 3 ZZVZ odpovídají Město a Povodí za dodržení ZZVZ společně.

VII. Práva a povinnosti účastníků společnosti vztahující se k zadávacímu řízení

1. Smluvní strany prohlašují, že zmocňují Povodí, aby za Město činilo veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení na objekty specifikované v čl. IV odst. 4. této smlouvy mimo vlastní uzavření smlouvy o dílo. Povodí zmocnění přijímá.
2. Povodí je povinno zejména:
 - a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních podmínek příslušného smluvního vztahu
 - b) zahájit a vést zadávací řízení v souladu se ZZVZ
 - c) zajistit uveřejnění vyhlášení dle ZZVZ
 - d) přijímat žádosti o účast a nabídky účastníků
 - e) poskytovat dodavatelům případné doplňující informace prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace
 - f) v případě nejasností požádat účastníka o písemné vysvětlení nabídky
 - g) rozhodnout o výběru dodavatele
 - h) zrušit zadávací řízení v souladu s důvody uvedenými v ZZVZ
 - i) přijímat a přezkoumávat námitky účastníků proti nesprávnému postupu zadavatele
 - j) kdykoliv na požádání předložit Městu příslušnou dokumentaci vážící se k Veřejné zakázce
3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení:
 - a) pro zadání stavebních prací bude použito podlimitní otevřené řízení na stavební práce v souladu se ZZVZ,
 - b) zadávací podmínky, včetně obchodních podmínek budou odsouhlaseny Městem,
 - c) zástupci Města a Povodí budou přizváni navzájem k předání a převzetí staveniště, na každý kontrolní den, k prohlídce prací před zakrytím, pokud se tyto činnosti týkají smluvních stran, a k předání a převzetí stavby,
 - d) splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů od doručení
 - e) standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 5 let;
 - f) pro stavbu bude uzavřena jedna smlouva o dílo,
 - g) za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá Povodí;
 - h) Město je oprávněno v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh.
4. Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele Povodí.
5. Město je povinno poskytovat Povodí potřebnou součinnost v rámci procesu zadávání Veřejné zakázky a po výběru dodavatele je povinno uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem stavby.

6. Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednaná Smluvními stranami formou zaslání připomínek a návrhů. Veškeré připomínky či návrhy je Město povinno zaslat písemně elektronickou formou emailem na kontaktní osobu Povodí.
7. Připomínky a návrhy Města musí být doručeny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu Město připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, platí, že žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.
8. S případnými připomínkami či návrhy Města k zadávací dokumentaci se zástupce Povodí musí vypořádat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich doručení. Zástupce Povodí musí o způsobu vypořádání připomínky či návrhu Město bezodkladně písemně informovat. Nebude-li Město se způsobem vypořádání své připomínky či návrhu souhlasit a nedohodne-li se s Povodím jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či návrh označí jako zásadní, je oprávněna ze smluvního vztahu vystoupit. Tuto skutečnost je však příslušná Smluvní strana povinna bezodkladně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
9. Po faktickém vypořádání všech obdržných připomínek a návrhů Města k zadávací dokumentaci předloží Povodí kopii v elektronické formě konečné verze zadávací dokumentace Městu.

VIII. Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek, výběr dodavatele a uzavření smlouvy

1. V souladu se ZZVZ bude zřízena komise za účelem posouzení splnění kvalifikace účastníků, kteří podali žádost o účast v rámci zadávacího řízení, a za účelem hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení.
2. Každá Smluvní strana deleguje ve lhůtě určené Povodím své zástupce, kteří budou v souladu se ZZVZ jmenováni členy komise včetně jejich náhradníků, kteří budou v souladu se ZZVZ jmenováni náhradníky hodnotící komise.
3. Město i Povodí delegují tři své zástupce a jejich náhradníky. Delegovaní zástupci budou jmenováni členy komise, náhradníci delegovaných zástupců budou jmenováni náhradníky komise. Povodí zajistí, že nejméně 1/3 z členů hodnotící komise bude mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu Veřejné zakázky.
4. Pro postup a jednání hodnotící komise platí příslušná ustanovení ZZVZ.
5. Posuzování splnění kvalifikačních předpokladů a posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v místě a čase určeném Povodím, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

IX. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy

1. Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí Povodí rozhodne o výběru dodavatele, a to v souladu se ZZVZ.
2. Po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se ZZVZ uzavřou Město a Povodí s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo. Zajištění formálního postupu uzavření smlouvy bude záležitostí Povodí. Při uzavření smlouvy o dílo bude na straně objednavatele uvedeno také Statutární město Brno zastoupené na základě

mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001, ve znění pozdějších dodatků společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., týká se stavebního objektu SO 301a a 301b, a také zastoupené na základě příkazní smlouvy č. 5620144677 ze dne 16. 12. 2020 společností Brněnské komunikace a.s., týká se stavebního objektu SO 101a a 101b.

3. Zadání veřejných zakázek pro společné výdaje a související náklady stavby (tj. dozor projektanta, technický dozor investora, koordinátor BOZP, vedlejší rozpočtové náklady stavby, ostatní případné společné náklady stavby atd. – rozpočet C) je v gesci Povodí, Město bude z těchto smluv hradit část společných nákladů dle rozpisu uvedeného v této smlouvě.

X. Financování Veřejné zakázky

1. Finanční prostředky Města a Povodí se nebudou sdružovat. Město se zavazuje zajistit finanční prostředky a přímo financovat práce na svých stavebních objektech vymezených čl. IV odst. 4.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro stavební objekty financované Povodím (rozpočet A), objekty financované Městem (rozpočet B) a na společné výdaje a související náklady stavby (tj. autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, vedlejší rozpočtové ostatní náklady stavby, ostatní případné společné náklady stavby atd. – rozpočet C) povedou oddělené rozpočty A, B a C.
3. Město uhradí náklady dle rozpočtu B, které jsou dle projektové dokumentace předpokládány ve výši:
 - SO 101a – vozovka před a za hrází – 1 778 504,05 Kč
 - SO 101b – vozovka na hrázi – 781 903,40 Kč
 - SO 301a – vodovod – 1 844 073,33 Kč
 - SO 301b – provizorní vodovod – 1 108 879,49 Kč
 - celkem ve výši 5 513 360,27 Kč bez DPH.
4. Město se zavazuje uhradit náklady dle rozpočtu B, a to v jejich skutečné výši s ohledem na vysoutěženou cenu a případné méně/vícepráce a méně/vícenáklady.
5. Smluvní strany se dohodly, že společné náklady podle rozpočtu C, a to v jejich skutečné výši s ohledem na vysoutěženou cenu (tj. autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, vedlejší ostatní rozpočtové náklady stavby, ostatní případné společné náklady stavby atd.) uhradí v poměru jejich podílu na celkových skutečných stavebních nákladech podle rozpočtu A a B zařizovaných po vysoutěžení. Smluvní strany se dohodly, že podíl Města bude ve výši 12,52 % a podíl Povodí bude ve výši 87,48 %, a to po celou dobu realizace této Smlouvy, vypočtených na základě rozpočtových nákladů.

XI. Spolupráce Města a Povodí

1. Povodí seznámí Město s harmonogramem prací na Stavbě, který obdrží od zhotovitele projektové dokumentace. Na základě předloženého harmonogramu prací si Město a Povodí odsouhlasí postup prací při realizaci stavby, a to stavebních objektů SO 101a, SO 101b, SO 301a a SO 301b.
2. V případě potřeby umístění stavebního objektu realizovaného v zájmu jedné Smluvní strany na pozemku druhé Smluvní strany, si Smluvní strany tuto skutečnost odsouhlasují a dojde k bezúplatnému umístění a provedení stavby.

3. Konečné majetkoprávní vypořádání bude provedeno po dokončení stavby na základě zaměření skutečného provedení stavby.
4. Smluvní strany se dohodly, že dozor projektanta, dozor TDS, koordinátor BOZP, případně další související dozorové činnosti, zajistí Povodí na základě samostatného výběrového řízení bez účasti Města. K těmto činnostem budou uzavřeny samostatné smlouvy mezi Povodím a vybraným dodavatelem bez účasti Města. Město bude hradit z těchto smluv poměrnou část dle rozpočtu a této smlouvy.

XII. Způsob komunikace, místo jednání a rozhodování

1. Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace (tj. ve formě e-mailu.), není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
2. V případě potřeby osobního jednání Smluvních stran bude toto probíhat v sídle Povodí, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku splnění povinností Smluvních stran dle této Smlouvy.
2. Obsah této Smlouvy je závazný i pro nástupce obou smluvních stran.
3. Nebude-li nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2027 zahájeno zadávací řízení na Veřejnou zakázku dle této Smlouvy, skončí platnost této Smlouvy dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty.
4. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Povodí.
5. Povodí se zavazuje, že Smlouvu zveřejní do 30 – ti dnů od podpisu všemi stranami, v příslušném registru smluv.
6. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění práv a povinností podle této Smlouvy.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou uvádět pouze pravdivé, nezkrácené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva zabývá.
8. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy zapotřebí uzavření jedné či více smluv mezi Smluvními stranami, zavazují se tyto Smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této Smlouvy co nejlépe naplněn.
9. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o Smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření Smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření Smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Toto právo lze uplatnit ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Smluvní strana požadující obnovení jednání o Smlouvě, dozvěděla o skutečnostech způsobujících výše uvedenou změnu okolností.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou touto Smlouvou zavázány. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky, jež musí být jako takové označeny. Veškeré dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci všech Smluvních stran.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly a že byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, což níže stvrzují svými podpisy.
12. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva bude podepsána elektronicky prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu, uznávaného elektronického podpisu nebo jiného způsobu, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Elektronický podpis má pro účely této smlouvy stejnou právní váhu a účinky jako podpis vlastnoruční.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že město je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena na R9/173 schůzi rady města Brna dne 22. 4. 2026.

V Brně dne 27.4.2026
Za statutární město Brno

V Brně dne 27.4.2026
Za Povodí Moravy, s.p.

.....
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
Ing. David Fína
generální ředitel