
SMLOUVA
o dílo na zhotoveni projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,

dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

ČÁSTA
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Mendelovo gymnázium, Opava
příspěvková organizace
se sídlem: Komenského 397/5, 746 01 Opava
zastoupena: Mgr. Monikou Klapkovou

IČO: 47813113
DIČ: CZ47813113
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
čÍslo účtu: 19-674330217/0100
datová schránka: xbdgmgd

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Monika Klapková, tel.: +420 776 056 574, e-mail: klapkova@mgopava.cz

(dále jen v části b a d ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

2. ATELIER 38 s.r.o.
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupena: Vladimírem Milatou, jednatelem
IČO: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 317 298 001/5500
datová schránka: bhxnyny

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C22647
(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v části C ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena v části B
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430
a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právni vztahy
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo souvisejÍcÍ s ní se řIdí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.



3. je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašujI, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby ,,Sanace suterénu" (dále jen ,,stavba") včetně zajištěni
souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostÍ, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášeni
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy (dále také jako ,,DOSS") a účastníky
řIzenI (dále jen ,,dílo").

2. Suterén hlavní historické budovy Školy vykazuje dlouhodobě problémy se zavlháním zdiva.
Obvodové i vnitřní zdivo je významně zasoleno, na jeho povrchu se vyskytují plísně a
zpuchřelé omítky.

Zdrojem vlhkosti ve zdivu může být celkově podzákladí a absence hydroizolace pod
zdivem, příčina ale může být porucha j kanalizace, a to jak z venkovní uliční strany, tak
uvnitř pod chodbovým traktem. Nutnost sanovat suterén je tak potřeba řešit v celém
rozsahu suterénu.
V rámci stavebně-technických průzkumů bude nutno určit zdroj vlhkosti a následně bude
navržena vhodná sanační metoda. Předpokládá se realizace venkovních odkopů zdiva ze
strany chodníků a přiloženi izolace zvenku v kombinaci s injektážemi zdiva. Při návrhu
vnitřních povrchových úprav bude zvážena aplikace větraných předstěn namísto sanačních
omítek. Druh a výška obkladů bude přizpůsobena daným prostorám a stávajIcIm instalacím
a rozvodům (elektro, rozvaděče, světla, čidla atd.)

V roce 2026 proběhne projekční příprava, v roce 2027 následně realizace stavby. Podrobná
specifikace díla je uvedena v nás|edujÍcÍch odstavcích tohoto článku smlouvy
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3. Dílo má nás|edujÍcÍ části a rozsah:

2.1. Zaměření a průzkumy a dokumentace stávajÍcÍho stavu (dále jen ,,DSS")
Předmětem této části díla je zaměření pro potřeby projektové přípravy stavby a částí
objektu dotčených stavebními úpravami vC. podrobné fotodokumentace. Dále budou
předmětem této Části díla veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové
dokumentace, minimálně však musí být vždy proveden stavebně-technický průzkum.
výsledky zaměření a průzkumů zapracuje zhotovitel do dokumentace stávajÍcÍho
stavu objektu (DSS). Zhotovitel bere na vědomí, že současný pasport objektu nemusí
odpovídat jeho skutečnému aktuálnImu stavu a zhotovitel je povinen tento stav
prověřit na místě zaměřením a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně
nutném pro další zpracování díla.

2.2. projektová dokumentace ,,jednostupňová" v rozsahu pro provádění stavby
(dále také jako ,,projektová dokumentace" nebo ,,DPS")

projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zákon"). Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část, čÍmž se rozumí doklady
o výsledcích jednání s přIslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní
správy a s ostatními účastníky správních řIzenI zejména závazná stanoviska,
stanoviska, rozhodnutí a vyjádřeni dotčených orgánů.
V rámci této Části díla zhotovitel zajistí rovněž předběžnou informaci stavebního
úřadu dle § 174 stavebního zákona, zda stavební záměr vyžaduje Či nevyžaduje
příslušné povolenÍ pro provedení předmětných prací.
V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr
stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolenI, resp. povoIenI záměru, bude
projektová dokumentace doplněna takovým způsobem, aby obsahovala veškeré
náležitosti dané vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, a bylo tak na základě ní možné vydat povolenI záměru.
Požárně bezpečnostní řešení bude zhotovitelem zpracováno, resp. potřeba
jeho zpracování, bude projednáno s příslušnými orgány vždy, bez ohledu
na to, zda bude posuzovaný záměr vydání stavebního povolení, resp.
povolení záměru vyžadovat.
projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracováni nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
Č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška
Č. 169/2016 Sb.").
projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a
inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle
DPS.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen ,,soupis pracř') zpracovaný dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
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jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře
a Členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni
platné v době zpracováni. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů
a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11
vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky spdečností RTS, Urs, aspe a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v
použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni
doložený např. průzkumem trhu. Součásti soupisu prací budou také jednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena
vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl
zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a
podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
pouze v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby (minimálnI časovou jednotkou bude týden).

4. jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli
dodána 3x v listinném vyhotovení a dále také elektronicky. Elektronickou formu Či
typ datového nosiče si smluvní strany dohodnou před předáním díla. DigitálnI formáty
budou tyto:

· pro texty *.doc/docx (*jtf),
· pro rozpoČty a výkazy výměr *.xls/xlsx,
· pro skenované dokumenty *.pdf,
· pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf;
· pro fotodokumentaci *.jpeg.
Listinné vyhotoveni a jejich předáni přIslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel
v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad Po nabytí právní moci příslušných
rozhodnuti budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním
úřadem.

V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá
zhotovitel objednateli DPS ve shodném počtu vyhotoveni jako dle předchozího odstavce,
upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby, a to do 10 dnů
od obdrženi výzvy objednatele

5. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb."). SouČásti
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu BOZP budou
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedeni

6. V případě, že by s ohledem na charakter Či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součásti projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

7. Součástí projektové dokumentace bude vždy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v němž statik uvede Části stavby, které posuzoval. V případě, Že projektová
dokumentace (dílo nebo některá z jeho části) nevyžaduje statické posouzeni, pak bude
tato skutečnost autorizovaným statikem uvedena a zdůvodněna.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (ti. dokončit a předat objednateli) kompletní dokumentaci,
tg. (zaměření a průzkumy, DPS včetně DSS) dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této
smlouvy do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen elektronicky předat objednateli podanou žádost o poskytnutí
předběžné informace nejpozději 30 dnů před uplynutím termínu stanoveného pro
provedeni díla.

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských síti nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na terminy plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednajÍcÍ
s náležitou péči a odbornosti nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dni, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v ČI. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu
tato překážka brání v plněni jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění
termínů plněni stanovených touto smlouvou. K prodbužení doby plnění není potřeba
v takovém případě uzavírat dodatek ke smlouvě, podrobný popis zhotovitele dle předchozí
věty bude součásti předávacího protokolu.

4. Místem plněni pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

V.
Předáni díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a objednateli předáno, najednou v termínu uvedeném
v ČI. IV odst. 1 této smlouvy.
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2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků.
K předáni díla bude smluvnImi stranami vyhotoven předávací protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přeýmaciho řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Šablonu
předávacího protokolu vyhotoví objednatel a předá ji zhotoviteli.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje
vady Či nedodělky. V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je
objednatel v předávacím protokolu.

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá Či nikoli do 10
pracovních dnů od předloženi díla k přeýmacímu řIzeni.

5. Po dobu trvání přejímacIho řIzenI (ti. od zahájení přeýmacího řIzenI do jeho ukončení
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souviseýcich s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,licence"), a to:

· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užití,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využit. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součásti ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použiti postupů, které odpovídajÍ právním předpisům ČR,
b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plněni smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k dotazům účastníků
výběrového řizenI na realizaci stavby vztahujÍcÍm se k projektové dokumentaci stavby
dle této smlouvy. Požadované vysvětlení je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
písemně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětleni na e-mail: atelier38@atelier38.cz
V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka výběrového řIzení
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na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale
toto vysvětlení musí bezodkladně poskytnout objednateli,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany Životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
2. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala Žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. je-li předmětem díla také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracováni
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybaveni (napojovací
body, umistěn[ prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební Části
s části vybavení.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 21% Cena včetně
DPH (V KČ) (V KČ) DPH (V KČ)

Zaměření a průzkumy, DSS 80.000,00 16.800,00 96.800,00
(ČI. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
projektová dokumentace pro
prováděni stavby (DPS ) 354.000,00 74.340,00 428.340,00
(ČI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Cena celkem 434.000,00 91.140,00 525.140,00

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součásti plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH,
povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že
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v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí díla. Zálohy nejsou
sjednány.

2. je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny
za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
j) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
k) předmět smlouvy, tj. text ,,Zhotovení projektové dokumentace stavby Sanace

suterénu",
l) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

m) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá
(předávací protokol bude přIlohou faktury),

n) lhůtu splatnosti faktury,
o) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 2

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

5. Doručeni faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci objednatele
zastupovat nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
elektronicky na e-mail klapkova@mgopava.cz nebo do datové schránky objednatele.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedeni opravy
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí
objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdrženi objednatelem
vrácené vadné faktury.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu
objednatele.

8. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
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a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni
v insolvenčnÍm řIzenI, nebo

C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentaci
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 a 2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovÍdají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytováni plněni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí Činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedeni díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. III odst. 2 body 2.1 a 2.2 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
projeví4i se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popÍše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámeni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pÍsemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH (bez
DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž
provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý případ a každý
j započatý den prodlení.
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3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícňn
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH v případě, že
zhotovitel není plátce DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 KČ.

5. V případě porušení povinnosti dle ČI.
uhradit objednateli smluvní pokutu
v případě, že zhotovitel není plátce
započatý den prodlení u každého
vysvětleni.

VI odst. 1 pÍsm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH

DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý j
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřMějšim porušením
smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočkávajI na náhradu případně vzniklé Škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Předmět plnění

2. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstaráni všech potřebných vyjádřeni a

stanovisek dotčených orgánů a pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle
stavebního zákona, na základě, kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen
,,inženýrská Činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto Článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určeni
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

C) zabezpečit výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby (dále jen ,,dozor
projektanta"). Dozor projektanta je specifikován v odst. 4 tohoto Článku smlouvy.

3. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajisti:

a) zpracování a podáni veškerých žádosti o vydáni příslušných rozhodnutí, na základě,
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy provést,

b) projednáni záměru a zajištěni dokladů o výsledcích projednáni s přIslušnými dotčenými
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky
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V r rr|zen|,
c) účast na jednáních a další úkony v rámci společného řízenI.
d) Podání oznámeni Památkovému ústavu o záměru provádění stavební činnosti na hranici

území památkové zóny.
4. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby' přIkaznIk zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

přehled právních předpisů vztahujÍcÍch se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti výstavujÍcÍ
fýzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešeni nebo organizační opatřeni, která jsou z hlediska
zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení
týkajIcI se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, odhadu délky
času potřebného pro provedeni plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatřeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a mÍstnÍm
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

5. V rámci výkonu dozoru projektanta bude přIkaznIk zabezpečovat zejména:
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytováni součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při

kontrolnI Činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

C) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobni dokumentace zhotoviteli stavby,
d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutIm k podmínkám

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch
předpisech s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby; v případě
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je přIkazník
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povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a
technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentaci zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti
DPS a soupisu prací,

g) kontrolu rozpočtu vÍcepracÍ dle pÍsm. f) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

h) vyjádřeni ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

i) sledováni postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
j) účast na kontrolních dnech stavby,
k) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexnÍho

vyzkoušení,
l) účast na odevzdáni staveniště zhotovitelem stavby,
m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkaznÍkovi za prováděni inženýrské Činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plnění

výkon inženýrské činnosti'
1. PřIkaznIk je povinen podat žádosti o vydání niže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

a) PřIkaznIk je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých vyjádření, stanovisek Či
rozhodnuti dle ČI. XI odst. 2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl
příkazci předat nejpozději v termínu uvedeném v ČI. IV odst. 1 této smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že za případné prodlení s vydáním příslušných vyjádřeni, stanovisek
či rozhodnutí dle předchozí věty, které vzniklo na straně orgánů či organizací
pověřenými výkonem státní správy, přIkaznIk neodpovídá a v takovém případě není
přIkaznIk v prodlení s výkonem inženýrské Činnosti, pokud ustanovení nás|edujÍcÍho
pÍsmene tohoto odstavce smlouvy nestanoví jinak.

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební
záměr vyžaduje stavební povolenI, resp. povolenI záměru, je přIkaznIk povinen podat
žádost o vydání stavebního povolenI, resp. povdeni záměru nejpozději do 5 dnů od
převzetí díla.

Bezodkladně po podáni příslušné žádosti je příkaznIk povinen předat příkazci její kopii, a to
včetně potvrzeni o jejím podání.
Bezodkladně po vydáni příslušných rozhodnuti a povolenI stavebním úřadem je přIkaznIk
povinen předat je příkazci.
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Bezodkladně po nabytí právni moci příslušných rozhodnutí a povolenI vydaných stavebním
úřadem je přIkaznIk povinen předat jejich originály příkazci zároveň se Štítkem ,,stavba
povolena" a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.

2. Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce.
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby:
3. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby dle ČI. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle ČI. III a ČI. XI odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

výkon dozoru projektanta:
4. Dozor projektanta dle ČI. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užívánkn
stavby.

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 10.000,00 KČ
DPH 21 % 2.100,00 KČ
včetně DPH 12.100,00 KČ

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 6.000,00 KČ

DPH 21 % 1.260,00 KČ
včetně DPH 7.260,00 KČ

C) odměna za výkon dozoru projektanta:

bez DPH 30.000,00 KČ
DPH 21 % 6.300,00 KČ
včetně DPH 36.300,00 KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.
Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto
poplatky přIkaznIk přeúčtuje příkazci samostatně. PřIlohou faktury, kterou budou správni
poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení přIslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část plněni v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přIkaznIk, je-li plátcem DPH,
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že
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v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, Že přIkaznIk stanovi sazbu DPH Či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která
mu v souvislosti s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude přikaznÍkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v ČI. XII odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude přÍkaznjkovi uhrazena jednorázově po předáni všech
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po
předání sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje povolení
stavebního úřadu, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude přÍkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užIváním
stavby (tj. bude vydán kolaudačnI souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užMání stavby), a to ve výši stanovené
v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. C) této smlouvy.

5. je-li přIkaznIk plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Není-li příkazník plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostI pro daňový doklad obsahovat také:
p) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 2/2026),
q) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon inženýrské činnosti pro stavbu ,,Sanace suterénu"

nebo text nvýkon funkce koordinátora bezpeČnn"ti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby Sanace suterénu" nebo text ,,výkon dozoru
projektanta pro stavbu Sanace suterénu",

r) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti
v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

S) lhůtu splatnosti faktury,
t) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6. LhŮta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni příkazci. Doručení
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail klapkova@mgopava.cz, nebo do
datové schránky příkazce.
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkaznÍkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. PřIkaznIk
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkaznÍkovi
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni
opravené faktury příkazci. PřIkaznIk je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů
po obdrženi příkazcem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu příkazce.
9. je-li přIkaznIk plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle

§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

v insolvenčnIm řIzenI, nebo
C) bankovní účet přIkaznIka určený k úhradě plněni, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně PříkaznÍkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejhnaciho řIzenI stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnI prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkaznikovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkaznÍkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. PřIkaznIk je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozorněni přÍkazníka na splnění pokynů trvá, přIkaznIk neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své Činnosti,
c) postupovat při zařizováni zäežitostI plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

f V F

peci,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právni předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizaci,
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f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plněni dle této smlouvy na ochranu životního prostředía dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany Životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas V žádném případě se však přIkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. PřIkaznIk se zavazuje, Že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li přIkaznIk žádosti o příslušná vyjádřeni, stanoviska Či rozhodnutí a povolenI nebo
nepředá-li příkazci příslušná rozhodnuti a povdení ve lhůtě dle ČI. XII odst. 1 této smlouvy,
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny
za inženýrskou činnost vC. DPH (bez DPH v případě, že příkazník není plátce DPH) dle ČI.
XIII odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li přIkaznIk vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějšim porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu Škody, se nepoužije v případě odvoláni příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností přIkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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ČÁST D
Společná ustanovení

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řídI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-h smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu
zmÍrnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčastí max. 10 tis. KČ.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazujÍcÍ existenci pojištěni (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
Částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty
nesmí být starší jednoho měsíce.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodlouženI doby plnění anebo
stavění doby plněni.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůČi pojistiteli zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
u) neprovedení díla (jeho Části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plněni,
v) neprovádění dozoru projektanta nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
W) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

dozoru projektanta, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské Činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnI návrh.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni objednatelem,
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přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazeni ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné Částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".

XX.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujÍcÍch opatřeních vůČi některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařIzení).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu doplněno Či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatni obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověřeni pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informaci souvisejÍcÍch
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušeni.

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
Části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnImi stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

5. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s
platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží
obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a Že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofíciálnIch
webových stránkách objednatele www.mqopava.cz.

8. NedIlnou součástí smlouvy je tato přIloha:

Příloha č. l: Specifikace zadáni

V dne V Ostravě dne 20.04.2026

· Digitálně podepsalMg r. Monika Mgr. Monika Klapková

Klapková Datum: 2026.04.28
09:26:41 +02'00'

Vladimír
Milata

Digitálně podepsal
Vladimír Milata
Datum: 2026.04.27
17:24:15 +02'00'

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Monika Klapková
ředitelka

Vladimir Milata
jednatel
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka

Název ,,Zhotoveni projektové
dokumentace a výkon dozoru projektanta v rámci akce ,,Sanace suterénu"

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název: Mendelovo gymnázium, Opava

SÍdlo: Komenského 397/5, 746 01 Opava
IČO: 47813113

DIČ: CZ47813113

Zastupuje: : Mgr. Monika Klapková, ředitelka
_ J _ _ _ _ _ _Účastník ZŘ

Název: ATELIER 38 s.r.o.
,Sídlo: : PoráŽková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: """"" 258 58"343 "" "" """ "

DIČ: , CZ25858343

Osoba oprávněná za zájemce jednat: ' Vladimír Milata, jednatel
_,_ ____ _ _ _ _ ___ __ ___Kontaktní osoba + telefonní kontakt + e-mail: Vladimír Milata, +420 608 814 526, atelier38@atelier38.cz

Zaměření a průzkumy, DSS (ČI. III
odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS )

Koordinátor BOZP

Inženýrská činnost

Nabídková cena za předmět plnění VZ v CZK
Celková nabídková cena

DPH v Kcv Kc bez DPH
Celková nabídková
cena v KČ vC. DPH

80.000,00 16 800,00 96 800,00

354.000,00 74 340,00 428 340,00

6 000,00

10 000,00

Autorský dozor 30 000,00

CENA CELKEM 480 000,00

1 260,00 7 260,00

2 100,00 12 100,00

6 300,00 ' 36 300,00

100 800,00 i 580 800,00

Ostravě dne 20.04.2026

Vladimír Milata, jednatel společnosti
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