

SMLOUVA O DÍLO
č. S919/2017/191

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA,
ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Hartman (technický dozor)

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel“)

a

MS-ASSIST s.r.o.

IČO: 27543439

DIČ: CZ27543439

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 25137

sídlo: Zadní 171, 568 02 Svitavy

zastoupený: Milan Strnad

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Rostislav Bednář

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny a navazujících LC – LS Rychnov nad Kněžnou**, evidenční číslo zakázky **S919/2017/191**, a to dle projektové dokumentace **Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny** vypracované Ing. Zdeňkem Laube a Ing. Václavem Jůzou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrického plánu (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům pro vklad do katastru nemovitostí,
 - respektování podmínek souhlasu s ohlášením stavby vydaného MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Odborem výstavby a životního prostředí dne 15.6.2017 pod č.j. OVŽP/16845/17-2903/17/Maz.
 - dodržování zásad Technologické příručky staveb účelových komunikací při realizaci stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 5. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **18. 9. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 852 120,- Kč bez DPH**, slovy šestmilionůosmsetpadesátdvatisícstodvacetkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Název LC	Oprava v Kč	Investice v Kč	Celkem
LC Prameny Kněžny	4711351,66	2005155,42	6716507,08
LC Petruškova	51188,28	0	51188,28
LC Solná Stezka	84424,64	0	84424,64
Celkem	4846964,58	2005155,42	6852120,00

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel prohlašuje, že při předání staveniště předá zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem, a kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Odborem výstavby a životního prostředí dne 15.6.2017 pod č.j. OVŽP/16845/17-2903/17/Maz.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Rostislava Bednáře, telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům včetně geometrického plánu (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **18. 9. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 8. 2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši

odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční


povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Svitavách, dne: 12 -09- 2017


V Týništi nad Orlicí, dne: 22 -09- 2017

MS-ASSIST s.r.o.
Zadání 382/171



.....
Za
M
M

Lesy České republiky, na.
Lesní správa Lesy ČR, územní úřad Králové



Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-001
 Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

JKSO:
 Místo: Velký Uhřínov

CC-CZ:
 Datum: 13.8.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
 MS ASSIST s.r.o.

IČ: 27543439
 DIČ: CZ27543439

Projektant:
 Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

IČ: 11073888
 DIČ: CZ5612202497

Zpracovatel:
 Ing. Zdeněk Laube

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 852 120,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	6 852 120,00
DPH základní 21,00% ze	6 852 120,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	8 291 065,20

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

MS-AS
 Zadní
 56802 Sv
 IČO: Z
 DIČ: C

Datum a podpis: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-001

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Místo: Velký Uhřínov

Datum: ##

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zhotovitel: MS ASSIST s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 852 120,00	8 291 065,20
001	Oprava LC Prameny Kněžny	4 711 351,66	5 700 735,51
002	Rekonstrukce LC Prameny Kněžny	1 863 155,80	2 254 418,52
003	Oprava SV Petruškova	51 188,28	61 937,82
004	Oprava a rek do 40tis.- LC Solná stezka	84 424,64	102 153,81
005	Vedlejší rozpočtové náklady	141 999,62	171 819,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny
 Objekt: 001 - Oprava LC Prameny Kněžny

JKSO: Velký Uhřinov
 Místo: Velký Uhřinov

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

Poznámka:

CC-CZ: 13.08.2017
 Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 11073888

DIČ: CZ5612202497

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	4 711 351,66
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	4 711 351,66

Cena bez DPH		989 383,85
DPH základní	21,00%	ze 4 711 351,66
snižena	15,00%	ze 0,00

Cena s DPH v CZK **5 700 735,51**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

MS ENLIST 6 60
 Z
 5680
 IČ
 DIČ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 001 - Oprava LC Prameny Kněžny

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 711 351,66

HSV - Práce a dodávky HSV

4 711 351,66

1 - Zemní práce

293 479,20

5 - Komunikace pozemní

3 982 478,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

139 753,80

998 - Přesun hmot

295 640,12

ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 001 - Oprava LC Prameny Kněžny

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							4 711 351,66
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							4 711 351,66
1 - Zemní práce							293 479,20

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	13 975,200	21,00	293 479,20
					3 933,600		
					550,000		
					9 411,600		
					80,000		
					13 975,200		
Součet							3 982 478,54

5 - Komunikace pozemní							
2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	6 742,200	90,50	610 169,10
					1 907,200		
					275,000		
					4 560,000		
					6 742,200		
Součet							
3	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	14 292,800	25,00	357 320,00
					4 052,800		
					550,000		
					9 690,000		
					14 292,800		
Součet - uzavření podkladu z drti 32/63 pod penetr.makadam							
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	700,000	63,00	44 100,00
					700,000		
Součet							173 054,40
5	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 150 mm	m2	1 860,800	93,00	173 054,40
					1 860,800		
Součet							
6	K	573411115A	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 z asfaltu silničního 160/220+zadrcení DDK 4/8mm	m2	13 975,200	28,20	394 100,64
					3 933,600		
					9 411,600		
					550,000		
Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20*sjezd v 3,736km"+20*sjezd v 3,800km"+20*2"sjezd v 4,652km"		80,000		
			Součet		13 975,200		

7	K	573411115B	Náter živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 z asfaltu silničního 160/220+zadrcení DDK 2/5mm	m2	13 975,200	29,00	405 280,80
---	---	------------	---	----	------------	-------	------------

3,3*(1222-30)*staničení 0,030 až 1,222km 3 933,600

3,3*(4652-1800)*staničení 1,800 až 3,780km 9 411,600

550*rozšíření v křižovatce 550,000

20*sjezd v 3,736km"+20*sjezd v 3,800km"+20*2"sjezd v 4,652km" 80,000

Součet 13 975,200

8	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm s postříkem 6kg/m2 z asfaltu 160/220+zadrcení DDK fr. 8/16mm	m2	13 975,200	143,00	1 998 453,60
---	---	-----------	---	----	------------	--------	--------------

3,3*(1222-30)*staničení 0,030 až 1,222km 3 933,600

550*rozšíření v křižovatce 550,000

3,3*(4652-1800)*staničení 1,800 až 3,780km 9 411,600

20*sjezd v 3,736km"+20*sjezd v 3,800km"+20*2"sjezd v 4,652km" 80,000

Součet 13 975,200

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

139 753,80

9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	3 765,000	25,00	94 125,00
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

740-51"příkop LC dle plánu od staničení 0,051km-0,740km 689,000

950-754"příkop LC dle plánu od staničení 0,754km-0,950km 196,000

(1230-980)*2"příkop LC dle plánu od staničení 0,980km-1,230km 500,000

(4652-2122-150)"příkop LC dle plánu od staničení 2,122km-4,652km 2 380,000

Součet 3 765,000

10	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	6 518,400	7,00	45 628,80
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

(1,1+0,5)*1222"staničení 0,000 až 1,222km 1 955,200

(1,1+0,5)*(4652-1800)"staničení 1,800 až 3,780km 4 563,200

Součet 6 518,400

998 - Přesun hmot

295 640,12

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	7 391,003	20,00	147 820,06
12	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným; betonovým do 5000 m	t	7 391,003	20,00	147 820,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny
Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Prameny Kněžny

JKSO:
 Místo: Velký Uhřínov

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:
 bude vybrán výběrovým řízením

Projektant:
 Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zpracovatel:
 Ing. Zdeněk Laube

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 13.08.2017

IČ:
 DIČ: CZ42196451

IČ:
 DIČ:

IČ: 11073888
 DIČ: CZ5612202497

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 863 155,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **1 863 155,80**

DPH základní	21,00%	ze	1 863 155,80		391 262,72
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH **2 254 418,52** v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 863 155,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 863 155,80

1 - Zemní práce

192 712,54

4 - Vodorovné konstrukce

203 040,00

5 - Komunikace pozemní

815 211,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

492 545,00

997 - Přesun sutě

56 467,60

998 - Přesun hmot

103 179,20

ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 002 - Rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Místo: Velký Uhřinov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 863 155,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 863 155,80

1 - Zemní práce

192 712,54

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	724,200	52,00	37 658,40
			3621*0,2*odkopávky na vyrovnání pláně pro sjezdy a skládky		724,200		
2	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	53,295	130,00	6 928,35
			161,5*1,1*0,3*odkopání pro zřízení vjezdu na státní silnici		53,295		
3	K	132301102	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	151,470	230,00	34 838,10
			18*0,75*0,9*štěrbinová vpust V-01		12,150		
			172*0,9*0,9*odkopání poropustků		139,320		
			Součet		151,470		
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	928,965	13,50	12 541,03
			724,2+53,295+151,47		928,965		
5	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	108,360	228,50	24 760,26
			172*0,7*0,9*zásyp propustů		108,360		
6	M	583441700	štěrkoдрť frakce 0-32	t	216,720	215,00	46 594,80
			108,36*2*zásyp potrubí propustů		216,720		
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhtutněním	m2	3 673,950	8,00	29 391,60
			3499*1,05*dle výkazu		3 673,950		

4 - Vodorovné konstrukce

203 040,00

8	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm	m2	144,000	1 410,00	203 040,00
			1,5*1,5*32*2"na vtoku a výtoku		144,000		

5 - Komunikace pozemní

815 211,46

9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	3 798,650	115,50	438 744,08
			3621*dle výkazu-skládky a sjezdy		3 621,000		
			1,1*161,5"pod asfalt napojení na státní komunikaci		177,650		
			Součet		3 798,650		
10	K	564811112	Podklad ze štěrkoдрťě ŠD tl 60 mm	m2	177,650	40,50	7 194,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,1*161,5"pod asfalt napojení na státní komunikaci		177,650		
11	K	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 100 mm	m ²	3 621,000	58,50	211 828,50
			3621"dle výkazu sjezdy a skládky		3 621,000		
12	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m ²	161,500	337,00	54 425,50
			36,9+124,6"ZP01 - sjezd		161,500		
13	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	161,500	11,70	1 889,55
			36,9+124,6"ZP01 - sjezd		161,500		
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	161,500	224,00	36 176,00
			36,9+124,6"ZP01 - sjezd		161,500		
15	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	35,000	1 260,00	44 100,00
			5,0"km 0,030"+4"5"km 3,800-4,200"+5"km 4,300"+5"km 4,500		35,000		
16	K	597661111	Rigol dlažďený do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m ²	21,000	993,00	20 853,00
			35*0,6"rygol u státní silnice		21,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							492 545,00
17	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	2,000	150,00	300,00
18	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000	389,00	778,00
			2"červený		2,000		
19	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	260,00	1 040,00
20	M	404441020	značka svíslá reflexní zákazová B01 reflexní Al prolis NK 500 mm - Zákaz vjezdu všech vozidel	kus	1,000	685,00	685,00
21	M	404440100	značka dopravní svíslá výstražná reflexní Al prolis A22-Jiné nebezpečí	kus	1,000	685,00	685,00
22	M	404454610	značka dopravní svíslá reflexní Al prolis, 300 x 200 mm- dodatkové tabulky - 1xMimo vozidel LČR + 1x Překážka na vozovce - závora	kus	2,000	320,00	640,00
23	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	250,00	500,00
24	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	435,00	870,00
25	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zátlvku v živičném krytu	m	18,500	60,00	1 110,00
			18,5"styčná spara se stávající komunikací		18,500		
26	K	919121132	Těsnění spár zátlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	18,500	50,00	925,00
27	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	172,000	100,00	17 200,00
			6"km0,053(V-02)"*6"km0,230(V-03)"*6"km0,278(V-04)"*6"sjezd km0,286(V-05)"*6"km 0,405(V06)"*5"km0,754(V-07)"*6"sjezd km 0,950(V-08)"*5"km 0,980(V-10)		46,000		
			6+8"napojení 1,230km(V-32+V-33)"*6"km 2,011(V-11)"*6"km 2,065 (V-12)"*7"km 2.145(V-14)"*6"km 2,227(V-15)"*0"km 2,422 (V-16)"*6"km 2,555(V-17)		45,000		
			6"km2,751 (V-18)"*6"km2,805(V-19)"*6"km2,963(V-20)"*6"sjezd km3,030 (V-22)"*6"km 3,119 (V-23)"*15"km 3,203(V-24)"*6"km 3,270(V-25)"*6"km 3,342(V-26)"		57,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6"km 3,510 (V-27)" + 6"km 3,655 (V-28)" + 6"sjezd km 3,795 (V-29)" + 6"sjezd km 4,310 (V-30)" + 0"km 4,612 (V-31)		24,000		
			Součet		172,000		
28	M	140332450	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 8 mm	m	164,000	1 966,00	322 424,00
			172-8		164,000		
29	M	140332460	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D600 tl 8 mm	m	8,000	2 701,00	21 608,00
			8"odbočka v km 1,222		8,000		
30	K	925001	Demontáž závořů+dodávka a montáž závořů v 0,018km šířky 5m	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
31	K	935114123	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 500x600 mm s průřezovanou štěrbinou bez vnitřního spádu se základem	m	16,000	4 680,00	74 880,00
32	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	172,000	200,00	34 400,00
			6"km 0,053 (V-02)" + 6"km 0,230 (V-03)" + 6" + 6"sjezd km 0,278 + propust (V-04)" + 6"km 0,405 (V05)" + 5"km 0,754 (V-06)" + 6"sjezd km 0,950" + 5"km 0,980 (V-08)		46,000		
			6" + 8"napojení 1,230 km (V-33 + V-34)" + 6"km 2,011 (V-10)" + 6"km 2,065 (V-11)" + 7"km 2,145 (V-15)" + 6"km 2,227 (V-16)" + 0"km 2,422 (V-17)" + 6"km 2,555 (V-18)		45,000		
			6"km 2,751 (V-19)" + 6"km 2,805 (V-20)" + 6"km 2,963 (V-21)" + 6"km 3,030 (V-23)" + 6"km 3,119 (V-24)" + 15"km 3,203 (V-25)" + 6"km 3,270 (V-26)" + 6"km 3,342 (V-27)"		57,000		
			6"km 3,510 (V-28)" + 6"km 3,655 (V-30)" + 6"sjezd km 3,795 (V-31)" + 6"sjezd km 4,310 (V-32)		24,000		
			Součet		172,000		
							56 467,60
997 - Přesun sutě							
33	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	168,560	150,00	25 284,00
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	168,560	25,00	4 214,00
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - do 20km	t	3 371,200	8,00	26 969,60
							103 179,20
998 - Přesun hmot							
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 579,480	20,00	51 589,60
37	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	2 579,480	20,00	51 589,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 003 - Oprava SV Petruškova

JKSO:

Místo: Velký Uhřinov

CC-CZ:

Datum: 13.08.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

bude vybrán výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

IČ: 11073888

DIČ: CZ5612202497

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Laube

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		51 188,28
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		51 188,28
DPH základní	21,00% ze 51 188,28	10 749,54
snížená	15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH		61 937,82
v CZK		

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 003 - Oprava SV Petruškova

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

51 188,28

HSV - Práce a dodávky HSV

51 188,28

5 - Komunikace pozemní

44 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 125,00

998 - Přesun hmot

4 963,28

ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 003 - Oprava SV Petruškova

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 188,28

HSV - Práce a dodávky HSV

51 188,28

5 - Komunikace pozemní

44 100,00

1	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m ³ /m ²	m ²	700,000	63,00	44 100,00
200*3,5" při napojení na LC Prameny Kněžny					700,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 125,00

2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	37,000	25,00	925,00
32" příkop navazující na LC Prameny Kněžny					32,000		
5" výtok z propusti					5,000		
Součet					37,000		

3	K	985132114	Pročištění propustky	m	8,000	150,00	1 200,00
---	---	-----------	----------------------	---	-------	--------	----------

998 - Přesun hmot

4 963,28

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	124,082	20,00	2 481,64
5	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	124,082	20,00	2 481,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny
 Objekt: 004 - Oprava a rek do 40tis.- LC Solná stezka

JKSO:
 Místo: Velký Uhřínov

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:
 bude vybrán výběrovým řízením

Projektant:
 Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zpracovatel:
 Ing. Zdeněk Laube

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 13.08.2017

IČ:
 DIČ: CZ42196451

IČ:
 DIČ:

IČ: 11073888
 DIČ: CZ5612202497

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				84 424,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				84 424,64
DPH základní	21,00%	ze	84 424,64	17 729,17
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				102 153,81
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 004 - Oprava a rek do 40tis.- LC Solná stezka

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

84 424,64

HSV - Práce a dodávky HSV

84 424,64

1 - Zemní práce

158,40

5 - Komunikace pozemní

73 551,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 125,00

998 - Přesun hmot

6 590,24

ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny
 Objekt: 004 - Oprava a rek do 40tis. - LC Solná stezka

Místo: Velký Uhřínov Datum: 13.08.2017
 Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO
 Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 424,64

HSV - Práce a dodávky HSV

84 424,64

158,40

1 - Zemní práce

8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,200	132,00	158,40
					1,200		

"svodnice"6*0,2*0,25*4

73 551,00

5 - Komunikace pozemní

6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	240,000	90,50	21 720,00
					240,000		

150*0,8*2" doplnění kotejí a výmolů

1	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	525,000	63,00	33 075,00
					525,000		

150*3,5" při napojení na LC Prameny Kněžny

ulazoa z lomoveno kamene nazozraneno místního s provedením lože z kameniva těžného

"výtok svodnice"0,5*0,5*4

9	K	594111111	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m2	1,000	256,00	256,00
					1,000		

7	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	20,000	925,00	18 500,00
					20,000		

4*5*4 ks dl. 5m

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 125,00

2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	165,000	25,00	4 125,00
					150,000		

150" příkop navazující na LC Prameny Kněžny

15" výtoky do porostu

Součet

15,000

165,000

6 590,24

998 - Přesun hmot

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	164,756	20,00	3 295,12
5	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	164,756	20,00	3 295,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny
 Objekt: 005 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:
 Místo: Velký Uhřínov

CC-CZ:
 Datum: 13.08.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
 bude vybrán výběrovým řízením

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

IČ: 11073888
 DIČ: CZ5612202497

Zpracovatel:
 Ing. Zdeněk Laube

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	141 999,62
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	141 999,62
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	141 999,62		29 819,92
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	171 819,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

MS-ASSIST
 Zadní 382
 56802 Svitavy
 IČO: 275 4
 DIČ: CZ275

Datum a podpis: _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 005 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Laube

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

141 999,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

141 999,62

ROZPOČET

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Prameny Kněžny

Objekt: 005 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velký Uhřínov

Datum: 13.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Laube-ENPRO

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Laube

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 999,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

141 999,62

1	K	012002000	Geodetické práce- zaměření po dokončení stavby a tov celé délce LC včetně zhotovení geometrického plánu pro zápis do KN na KÚ Rychnov nad Kněžnou	...	1,000	132 000,00	132 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	090001000	Ostatní náklady-provizorni dopravní značení	soub	1,000	4 999,62	4 999,62