

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: Želechovský p., km 0,000-0,950, nánosy

č.	výkonová fáze	<i>ostatní stavby</i>	Cena bez DPH(Kč)
		<i>PČ a IČ</i>	
1	Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem		
	Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem (polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m)		45000
	Provedení základního inženýrsko geologického průzkumu lokality (založení stavby)		
	Zajištění dat ČHMÚ		
	lehtyologický a přírodovědný průzkum		
	vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací		15000
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání sloučeného povolení stavby		
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vě. uzavření smluv kupních		
	Laboratorní rozboru zemin (sedimentů)		20000
	1.Fáze celkem		80000
2.	Zabezpečení a vypracování projektové přípravy stavby pro povolení a provedení stavby		
	vypracování projektu pro povolení stavby v rozsahu dle platné legislativy		129000
	koordinace projektu HP		
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání povolení stavby v průběhu a závěru prací na PD		45000
	havarijní plán		
	povodňový plán		
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle platné legislativy , specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		91000
	dohled autora nad dodržáním architektonické a celkové koncepce v souladu s DŠP		
	2.Fáze celkem		265000
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1 a 2		345000
3.	Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele. Cena předpokládaných 3 účastí na stavbě		18000
	zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí		
	Fáze AD celkem		18000

V: Brně

Dne:

Zpracoval: Ing. Petr Marčák

razítko, podpis