

## SMLOUVA O DÍLO 60040/SOD/01

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi:

### Článek 1 Smluvní strany

#### **ST Servis s.r.o.**

se sídlem: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 63322528

DIČ: CZ63322528

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis.zn. C13456

zastoupená: Miroslava Wrzecká, jednatelka společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu Smlouvy uváděn/a rovněž jako „**Objednatel**“

a

#### **PSG Tech s.r.o.**

se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

IČ: 21856958

DIČ: CZ21856958

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 140462

zastoupená: Peterem Surovičem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED].

číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako „**Zhotovitel**“

**takto :**

### Článek 2 Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o Dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje realizovat pro Objednatele Dílo: „Výměna VZT potrubí – krytý bazén Valašské Meziříčí“

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveném Smlouvou, (popř. projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) – zpracovanou a předanou ze strany Objednatele, Stavebním povolením a dalšími úředně stanovenými podmínkami pro provádění Stavby, které Zhotovitel obdržel od Objednatele před uzavřením Smlouvy) a obecně závaznými právními předpisy.

- 2.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### **Článek 3 Předmět plnění Zhotovitele**

- 3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je zhotovení Díla „Výměna VZT potrubí – krytý bazén Valašské Meziříčí“ v rozsahu a kvalitě stanoveném Nabídkou Zhotovitele.

Součástí díla je rovněž:

- Veškerý montážní materiál potřebný k dokončení díla.
- Technické zabezpečení pro zajištění montáže (lešení, manipulační technika)
- Dozor po celou dobu montáže odborným pracovníkem.

Součástí díla není:

- žádné zemní práce ani stavební přípomocce, průrazy obvodovým pláštěm a střechou
- připojení, zapojení a propojení komponentů MaR
- napojení na el. proud, vodo, topo, plyn
- požární ucpávky
- fundamenty pod zařízení ani konstrukce pod zařízení umístěná na střeše, ani konstrukce pod potrubí vedená po střeše
- příplatky za práci mimo běžnou pracovní dobu

- 3.2. Místem realizace Díla je Kouty 803, Valašské Meziříčí. Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace Díla známo.

- 3.3. Podklady pro provedení Díla jsou :

3.3.1. Smlouva o Dílo

3.3.2. Nabídka Zhotovitele na realizaci Díla – příloha č.1, která je nedílnou součástí Smlouvy

### **Článek 4 - Termíny provedení Díla Zhotovitelem**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech :

4.1.1. zahájení realizace : od 27.7.2026

4.1.2. dokončení a předání Díla Objednateli : do 6.8.2026

- 4.2. Termínem dokončení se rozumí termín protokolárního převzetí dokončeného Díla Objednatelem.

- 4.3. Termín dokončení Stavby může být Zhotovitelem přiměřeně prodloužen, jestliže :

4.3.1. v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně Objednatele, zejména nebude – li Objednatelem poskytována součinnost, nutná k provádění Díla;

4.3.2. bude Zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění Díla okolnostmi vylučujícími odpovědnost ( vyšší mocí ) ve smyslu ustanovení § 2913 Občanského zákoníku;

4.3.3. v případě rozšíření či změny Díla dle dohody Smluvních stran v dodatku Smlouvy;

Prodloužení termínu dokončení Díla se určí dle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace Díla Zhotovitelem, když se Zhotovitel zavazuje učinit všechna nutná opatření ke zkrácení či předejití zpoždění.

4.4. Objednatel je na výzvu zhotovitele povinen převzít od Zhotovitele řádně dokončené Dílo i před termínem dokončení sjednaném v článku 4.1.2. Smlouvy. Pro předání a převzetí Díla platí ustanovení článku 13. Smlouvy.

### **Článek 5 - Cena za Dílo**

5.1. Cena za Dílo specifikované článkem 3. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou Smluvních stran ve výši :

**293. 713,- Kč bez DPH**

Slovy: dvěsetědevadesáttřítisícisedmsetřinác korun českých.

5.2. K ceně Díla uvedené v článku 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.3. Cena za Dílo, tak jak je uvedena v článku 5.1. Smlouvy, je platná po celou dobu realizace Díla.

### **Článek 6 - Změny Díla**

6.1. V případě Objednatelem vyžadovaných dodatečných výkonů nebo jiných provedení, která nejsou uvedena v Nabídce, popřípadě jiných změn plnění Zhotovitele, u kterých se Zhotovitel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané ceny za Dílo nebo na změnu termínu dokončení Stavby a/nebo termínů provádění Díla dle Harmonogramu postupu prací, popřípadě jiné nároky, seznámí Zhotovitel Objednatele písemně ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění s těmito svými dalšími nároky, které mu změnou sjednaného plnění vzniknou, formou změnového listu.

6.2. Změnový list dle článku 6.1. Smlouvy musí obsahovat :

6.2.1. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů ( prací a dodávek ) dle požadavku ve smyslu článku 6.1.

6.2.2. termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla resp. termínů provádění Díla dle Harmonogramu postupu prací

6.2.3. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku Smlouvy

6.3. V případě, že Smluvní strany dosáhnou shody o změně plnění Zhotovitele, připraví Zhotovitel písemný návrh dodatku Smlouvy, který se po odsouhlasení návrhu Objednatelem a signaci oběma Smluvními stranami stane závazným pro obě Smluvní strany.

- 6.4. Kalkulace ceny za případné dodatečné výkony Zhotovitele bude provedena v cenové úrovni shodné s cenovou úrovní použitou pro výpočet ceny Díla dle Smlouvy a s použitím shodné cenové konstrukce. V případě, že ustanovení předchozí věty nelze užít ( např. pro absenci takových výkonů v Nabídce ) bude použito ocenění za použití platných cen stavebních prací, vydaných Ústavem racionalizace ve stavebnictví.
- 6.5. Zhotovitel provede Objednatelem požadované výkony, jiná provedení nebo jiné změny plnění dle článku 6.1. až po obdržení zadání Objednatele k takovým výkonům s odsouhlasením jejich ceny a vlivu na termín dokončení Stavby dle článku 4.1.2. Smlouvy a/nebo Harmonogram postupu prací dle Přílohy č.2 Smlouvy, ve formě potvrzeného změnového listu, dle kterého bude vypracován příslušný dodatek Smlouvy, který bude Smluvními stranami uzavřen nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne potvrzení změnového listu Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.6. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění Díla, cenu Díla nebo termín dokončení Díla či termín provedení jednotlivých činností na Díle dle Harmonogramu postupu prací dle Přílohy č.2 Smlouvy, resp. budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu a termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě.

### **Článek 7 Platební podmínky**

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo: „Výměna VZT potrubí – krytý bazén Valašské Meziříčí“
- 7.1.1. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla až po řádném dokončení a předání díla objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, jehož nedílnou součástí bude oběma stranami podepsaný předávací protokol potvrzující převzetí díla.
- 7.1.2. Případné vícepráce budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle Smluvními stranami uzavřeného dodatku ke Smlouvě.
- 7.3. Faktury budou zasílány elektronicky na email Objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Splatnost faktur je nejvýše 30 dní po vystavení faktury Zhotovitelem.

### **Článek 8 Staveniště, zařízení Staveniště**

- 8.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště, prosté všech právních a faktických vad, přístupné pro dopravu materiálu, písemným zápisem.
- 8.2. Objednatel v rámci předání Staveniště rovněž předá Zhotoviteli napojovací body médií (voda, el. energie, apod. ).
- 8.3. Dnem převzetí Staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory Staveniště, a to až do předání Díla Objednateli resp. likvidace zařízení Staveniště.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a předat Staveniště Objednateli dne 6. 8. 2026 a uvést jej do náležitého stavu. O vyklizení Staveniště sepíší Smluvní strany zápis s uvedením stavu prostoru Staveniště a dohodě o odstranění případných nedostatků.

**Článek 9**  
Neobsazeno

**Článek 10 Podmínky provedení Díla**

- 10.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení článku 13 Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy a obecně platných právních předpisů.
- 10.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým a/nebo přiměřeným způsobem při provádění Díla Zhotovitelem spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí.
- 10.4. Zhotovitel jmenuje odpovědného stavbyvedoucího, který bude k dispozici Objednateli. Jméno odpovědného stavbyvedoucího, včetně telefonního spojení, bude Zhotovitelem zapsáno do stavebního deníku. Stejně bude postupováno v případě změny osoby odpovědného stavbyvedoucího.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění Díla nezbytná opatření k ochraně proti hluku a prašnosti, způsobené prováděním Díla.
- 10.6. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen chránit okolní objekty před jejich poškozením a znečištěním a provést opatření k zabránění škodám vůči třetím osobám.
- 10.7. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zajistit dodržování ustanovení veškerých předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, předpisů požární ochrany, předpisů ochrany životního prostředí, jakož i dalších právních předpisů, vztahujících se k provádění Díla, účinných v ČR v době provádění Díla.
- 10.8. Na základě dohody Smluvních stran mohou být konány pravidelné kontrolní dny, jejichž četnost a termín (den a čas konání) bude zapisován do stavebního deníku. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele, Zhotovitele, případně vybraní subdodavatelé. Z kontrolního dne je vyhotovován zápis vypracováváný Zhotovitelem, který podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro Objednatele i Zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení Smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek týkajících se Díla, pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující.
- 10.10. Zhotovitel odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části Díla, a to až do předání Stavby.

**Článek 11 - Stavební deník**

- 11.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla řádně vést stavební deník a zapisovat do něj denně všechny údaje důležité pro plnění Smlouvy.
- 11.2. Stavební deník bude veden v originále a alespoň jedné kopii a bude uložen u stavbyvedoucího Zhotovitele, a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici zástupci Objednatele. Obsahové náležitosti musí rovněž odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů.

- 11.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
- 11.3.1. za Objednatele – bude určeno zápisem do stavebního deníku
  - 11.3.2. za Zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání Staveniště a odpovědné osoby budou zapsány ve stavebním deníku
  - 11.3.3. orgány státního stavebního dohledu

Každá změna osoby oprávněné k provádění zápisů do stavebního deníku musí být v něm zaznamenána.

### **Článek 12 - Subdodávky**

- 12.1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo sám na vlastní účet, avšak je oprávněn k převedení provedení jakékoliv části Díla subdodavateli.
- 12.2. Převede – li Zhotovitel provedení části Díla subdodavateli, odpovídá za řádné plnění Díla stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám, zejména je povinen kontrolovat použitý materiál či dodávky subdodavatelů, jejich úplnost, vlastnosti, použitelnost apod.

### **Článek 13 - Předání Díla**

- 13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou a příslušnými normami.
- 13.2. Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení Díla a navrhne termín konečného předání Díla Objednateli.
- 13.3. Po dohodě Smluvních stran o termínu předání Díla, který nebude delší 3 dnů ode dne doručení oznámení Zhotovitele o dokončení Díla dle článku 13. 2. Smlouvy Objednateli, se na místě realizace uskuteční předání Díla Zhotovitelem a jeho přejímka Objednatelem.
- 13.4. V rámci předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla zahrnující:
- 13.4.1. zápisy o provedených zkouškách a revizích
  - 13.4.2. kopie stavebního deníku
  - 13.4.3. doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla
  - 13.4.4. nezbytnou dokumentaci pro provoz Stavby (záruční listy, návody k obsluze, atesty)
  - 13.4.5. ostatní doklady k řádnému provozování Díla, pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení
- 13.5. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami ve dvojnásobném vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků, nebránících jeho užívání, s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Dílo se považuje za předané podpisem poslední ze Smluvních stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle.
- 13.6. Objednatel je povinen převzít i takové Dílo, které vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě, či ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu.

## **Článek 14 - Vady Díla a záruky za Dílo**

- 14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
- 14.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání 60 měsíců. Záruční lhůta běží ode dne termínu předání Díla bez vad a nedodělků
- 14.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby, a to písemným oznámením, doručeným Zhotoviteli. V takové písemné reklamaci uvede Objednatel popis vad a specifikaci jejich projevu.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelům oprávněně reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a ukončit je do 5 dnů ode dne zahájení prací-pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 14.5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo pokud Zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na vlastní náklad a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů Objednatel. Toto právo však nesmí Objednatel uplatnit v případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky.
- 14.6. Zhotovitelem poskytované záruky se nevztahují na vady způsobené běžným opotřebením, neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal nebo o kterých Zhotovitel Objednatel poučil (např. zaškolením obsluhy). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, úmyslným jednáním nebo opravami a úpravami provedenými na díle bez souhlasu Zhotovitele.

## **Článek 15 - Smluvní pokuty**

- 15.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle článku 4.1.2. této Smlouvy, z důvodů za které Zhotovitel odpovídá, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany Zhotovitele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
- 15.2. V případě prodlení Objednatel s úhradou jakéhokoliv oprávněného platebního dokladu Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 15.3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že pokud Zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště ve stanovené lhůtě, je oprávněn Objednatel vymáhat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany Zhotovitele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
- 15.4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že pokud Zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, anebo neukončí odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě dle článku 14, bodu 14.4., je oprávněn Objednatel vymáhat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den, kdy nenastoupí ve stanovené lhůtě na odstranění reklamovaných vad, anebo bude v prodlení s odstraněním vad po lhůtě stanovené v článku 14, bodu

14.4. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany Zhotovitele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

15.5. V případě nedodržení termínu dokončení Díla vlivem okolností vylučujících odpovědnost není Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu.

### **Článek 16 - Odstoupení od Smlouvy**

16.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:

16.1.1. Zhotovitel, přes trojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu se Smlouvou, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla;

16.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 7 dnů s prováděním Stavby oproti schválenému Harmonogramu postupu prací dle Přílohy č. 4 Smlouvy.

16.2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže je Objednatel v prodlení s placením dle této Smlouvy oprávněné platby Zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl Objednatel Zhotovitelem písemně upozorněn, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak.

16.3. Ustanoveními článku 16.1. a 16.2. Smlouvy není nijak dotčeno právo Smluvních stran odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.

16.4. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

16.5. Veškeré následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

### **Článek 17 - Obchodní styk a kontakty**

17.1. Ve vztazích Objednatele a Zhotovitele je závaznou pouze písemná forma.

17.2. Objednatel a Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů či případných koordinačních porad prostřednictvím s věcí plně seznámeného zástupce (pracovníka).

### **Článek 18 - Obchodní tajemství a důvěrné informace**

18.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 a následujících Občanského zákoníku.

### **Článek 19 - Závěrečná ustanovení**

19.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.

19.2. V náležitostech, které nejsou touto Smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých Příloh, výslovně řešeny platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření Smlouvy. V případě

rozporu mezi ustanoveními Smlouvy platí ustanovení Smlouvy před všemi Přílohami a dále ustanovení Přílohy Smlouvy s nižším pořadovým číslem má přednost před ustanovením Přílohy s vyšším pořadovým číslem.

- 19.3. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy smírného vyřešení sporů ze Smlouvy. Nedojdou – li Smluvní strany k smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné z nich věcně a místně příslušný soud.
- 19.4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení Smlouvy. Jakákoliv vada této Smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této Smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem Smluvních stran.
- 19.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smlouvy (zákon o registr smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní objednatel. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním. Zkuste ještě probrat s právníkem.
- 19.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele na realizaci Díla  
Příloha č. 2 – Harmonogram

### **Článek 20 - Závěrečná prohlášení Smluvních stran**

- 20.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato Smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 20.2. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této Smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V                      dne

Objednatel

Zhotovitel

-----  
Miroslava Wrzecká  
Jednatelka společnosti

-----  
Peter Surovič  
Jednatel společnosti



PSG Tech s.r.o.

Akce:	KB VM - rozvod VZT tobogán		
Číslo nabídky:	NV-M 2026-026a	Zpracováno	02.03.2026

Odběratel: ST Servis  
IČO: 63322528

**Položky:**

D+M - rozvodu VZT - KB tobogán - VM - varianta nerez LAK

293 713 Kč

---

---

NV-M 2026-026a CELKEM bez DPH

293 713 Kč

**Cenová nabídka obsahuje:**

- Veškerý montážní materiál potřebný k dokončení díla.
- Technické zabezpečení pro zajištění montáže (lešení, manipulační technika).
- Dozor po celou dobu montáže odborným pracovníkem.

**Cenová nabídka neobsahuje:**

- žádné zemní práce ani stavební přípomocce, průrazy obvodovým pláštěm a střechou
- připojení, zapojení a propojení komponentů MaR
- napojení na el. proud, vodu, topo, plyn
- požární ucpávky
- fundamenty pod zařízení ani konstrukce pod zařízení umístěná na střeše, ani konstrukce pod potrubí vedená po střeše
- příplatky za práci mimo běžnou pracovní dobu  
Běžnou pracovní dobou rozumíme práci ve všední den v čase 7:00 - 17:00.
- položky které nejsou vyplněny

**Platební podmínky:**

- Měsíční fakturace dle skutečně provedených prací.
- Splatnost faktur 30 dní od doručení faktury objednateli.

**Záruka za jakost:**

- Záruka 24 měsíců na ucelené dílo.
- Záruka se nebude vztahovat na vady způsobené běžným opotřebením, dále na vady způsobené nevhodným použitím, nedbalostí
- Podmínkou záruky je včasné oznámení vady objednatel zhotoviteli s tím, že objednatel poskytne zhotoviteli přiměřenou možnost

**Termín dodání:**

- dle HMG

**Termín platnosti nabídky je do:**

- jeden měsíc od vystavení nabídky

**Zpracoval:**

██████████  
██████████  
██████████

**Odpovědný:**

██████████  
██████████  
██████████

## S P E C I F I K A C E

**Akce:** rozvod VTZ - tobogán KB  
Valašské Meziříčí

**Materiál:**  
lakovaná nerez

**POZNÁMKA**

Dodávka cena Kč	Jednotková cena Kč	Dodávka cena Kč	Celková cena Kč
--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

### Zařízení č. 3 - přívod

P3.1	Přechod 600x1030-550x245/500	ks	1	5 362 Kč	5 362 Kč
P3.2	Přechod 550x245-500x400/500	ks	1	2 961 Kč	2 961 Kč
P3.3	Tlumič hluku 500x400/1500	ks	1	8 883 Kč	8 883 Kč
	kulisy 100x400/1500	ks	3	4 900 Kč	14 700 Kč
P3.5	Regulační klapka 500x400 - ruční	ks	1	6 300 Kč	6 300 Kč
P3.6	Přechod 500x400-Ø400/500	ks	1	2 961 Kč	2 961 Kč
P3.7	T-kus Ø400-Ø250/90	ks	1	2 069 Kč	2 069 Kč
P3.8	Přechod Ø400-Ø250	ks	1	620 Kč	620 Kč
P3.9	T-kus Ø250-Ø250/90	ks	1	1 292 Kč	1 292 Kč
P3.10	Záslep Ø250	ks	3	206 Kč	617 Kč
P3.11	Oblouk Ø250/R250/90	ks	3	1 645 Kč	4 935 Kč
P3.12	SPIRO Ø250	bm	9	2 583 Kč	23 247 Kč
P3.13	Vyústka 1025x75	ks	8	1 750 Kč	14 000 Kč
<b>Zařízení č. 3 - odvod</b>					
O3.1	Přechod 600x1030-500x245/400	ks	1	5 362 Kč	5 362 Kč
O3.2	Oblouk 500x245/R150/90	ks	1	1 645 Kč	1 645 Kč
O3.3	Přechod 550x245-400x500/500	ks	1	2 961 Kč	2 961 Kč
O3.4	Regulační klapka 400x500 - ruční	ks	1	6 300 Kč	6 300 Kč
O3.5	Oblouk 400x500/R100/90	ks	1	2 632 Kč	2 632 Kč
O3.6	Tlumič hluku 400x500/1500	ks	1	8 883 Kč	8 883 Kč
	kulisa 100x400/1500	ks	2	4 900 Kč	9 800 Kč
O3.8	Přechod 400x500-Ø400/500	ks	1	2 961 Kč	2 961 Kč
O3.9	SPIRO Ø400	bm	3	4 133 Kč	12 398 Kč
O3.10	T-kus Ø400-Ø250/90	ks	1	2 069 Kč	2 069 Kč
O3.11	Přechod Ø400-Ø250	ks	1	620 Kč	620 Kč
O3.12	Oblouk Ø250/R250/90	ks	4	1 645 Kč	6 580 Kč
O3.13	SPIRO Ø250	bm	9	2 583 Kč	23 247 Kč
O3.14	Záslep Ø250	ks	2	206 Kč	412 Kč
O3.15	Vyústka 1025x75	ks	8	1 750 Kč	14 000 Kč
	Demontáž starého rozvodu a montáž nového rozvodu	kpl	1		78 000 Kč
	Doprava materiálu a osob	kpl	1		15 395 Kč
	Montážní a závěsový materiál	kpl	1		12 500 Kč
				<b>293 713 Kč</b>	



## HARMONOGRAM PRACÍ

**Akce:** Výměna stávajícího vzt potrubí u tobogánu

**Místo:** Bazén Valašské Meziříčí

**Provedení:** Lakovaná nerez

---

### **1. Demontáž stávajícího potrubí**

**Termín:** 27. 7. – 28. 7.

**Popis prací:**

- Odstavení a zajištění technologie
  - Demontáž stávajícího potrubního systému
  - Odvoz a ekologická likvidace demontovaných částí
  - Příprava prostoru pro montáž nového potrubí
- 

### **2. Montáž nového potrubí**

**Termín:** 29. 7. – 3. 8.

**Popis prací:**

- Osazení nového potrubí z lakované nerezové oceli
  - Kotvení a napojení na stávající technologii
  - Kontrola spojů a těsnosti
- 

### **3. Předání díla**

**Termín:** 6. 8.

**Popis:**

- Závěrečná kontrola provedení
- Předání díla investorovi
- Případné odstranění drobných vad a nedodělků