
„Projektová a inženýrská činnost - přístavba tříd v areálu ZŠ 
Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, Praha 8, k.ú. Karlín"

Smlouva o dílo č. VR 75/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník")

Cl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel"),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

a
VIADIMOS a.s.
Bohdalecká 1490/25,10100 Praha 10 - Michle

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Ing. Bořek Votava, statutární ředitel

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva")
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ČI. II.
PŘEDMĚT DÍLA

„Projektová a inženýrská činnost - přístavba tříd v areálu ZŠ Petra Strozziho,
Za Invalidovnou 3, Praha 8, k.ú. Karlín" v členění:

a) DUR a DSP (v rozsahu dokumentace pro provedení stavby) s projednáním DOSS a podáním 

ÚR a SP, vč. vypracování rozpočtu na výkazu výměr

b) zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení

c) autorský dozor, vč. vypracování dokumentace skutečného provedení

2.1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, 
včetně položkových výkazů výměr, zpracovaných v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., technické a 
kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů. Předmět 
díla zahrnuje i potřebný inženýring pro zajištění stavebního povolení. Vše dle následujících 
požadavků:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena v rozsahu přílohy č. 1, 
vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zaměřením na požadavky stanovené 
normou ČSN 732901, provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).

2. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracovaná natolik podrobně, že 
umožní sestavení detailního výkazu výměr pro zpracování položkového rozpočtu. Rozsah dle 
postupu „B"přílohy č. 17 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností UNIKA 2009. Bude zpracován oceněný a slepý položkový rozpočet 
stavby se správně zadanými a funkčními vzorci. Součástí plnění je zpracování slepého 
položkového rozpočtu, v němž budou funkční vzorce, a pro potřeby objednatele i kontrolního 
oceněného položkového rozpočtu. Vypracování bude v souladu s požadavky vyhlášky 
230/2012 Sb.

3. Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, 
potřebná zaměření a ověření současného stavu objektu školy, včetně připomínek 
v návaznosti na vnitřní dispozici školy.

4. Zhotovitel zajistí projednání PD se všemi dotčenými orgány státní správy a organizacemi, 
zapracování jejich stanovisek a připomínek do projektové dokumentace. Následně zhotovitel 
zajistí vypracování žádosti o stavební povolení. Vypracovanou žádost předá objednateli spolu 
s dokumentací pro podání.

5. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracována tak, aby odpovídala 
požadavkům uvedených v zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a požadavkům vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

6. Činnost autorského dozoru od začátku do ukončení realizace stavebních prací v rozsahu 
odpovídajícím charakteru stavby.
Jedná se zejména o tyto činnosti:
- součinnost s odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele díla prováděného podle 
projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy po celou dobu provádění 
stavebních prací
- kontrola kompletního dodržení projektové dokumentace
- navrhování a koordinace případných změn a dílčích úprav projektové dokumentace
- navrhování detailů řešení při realizaci díla
- účast na vybraných kontrolních dnech a koordinačních jednáních stavby
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2.2 Ostatní výkony a podmínky:
plnění bude zajištěno osobami odborně způsobilými tj. oprávněnými autorizovanými osobami
dle zákona č.360/1992 Sb. ve znění posledních změn, doplňků a novel a dle standardů
specifikovaných „Výkonovým a honorářovým řádem" vydaným ČKAIT, ČSSI a ČKA
při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených
zástupců, které neodporují platným předpisů ČSN a závazným normám EU vydaným jako tzv.
Eurokód
dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami a předpisy 
pravidelné konzultace navrhovaných postupů a řešení se zadavatelem nebo jeho pověřenými 
zástupci.

2.3 Vstupní podklady, které poskytne investor, pokud jimi disponuje:
- Textové zadání objednatele - karta zakázky

ČI. III.
MÍSTO ODEVZDÁNÍ DÍLA

Místem odevzdání díle je: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková 
organizace, U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

ČI. IV.
TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

4.1. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení 
v tištěné podobě v počtu 2 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení, 
oceněné položkové rozpočty v tištěné i elektronické podobě na CD a potvrzení podání žádosti o 
stavební povolení nejpozději do 28.2.2017.

4.2. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
- kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení 
a v elektronické podobě na CD v počtu 4 vyhotovení, a to po zapracování připomínek a stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů v rámci stavebního řízení do dokumentace,
- oceněné položkové rozpočty v tištěné i elektronické podobě v počtu 4 vyhotovení,
- neoceněné rozpočty v tištěné i elektronické podobě na CD v počtu 4 vyhotovení, přičemž v celém 
neoceněném rozpočtu musí být vždy zpracovány správné a funkční vzorce,
a to vše v dohodnutém termínu (dle nabídky) do: 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení.

4.3. Předání obou stupňů projektové dokumentace v elektronické podobě na CD se požaduje ve 
formátech Word, Excel, PDF a DWG.

4.4. Činnost autorského dozoru: od začátku realizace stavebních prací do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

4.5. Místo plnění: ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, Praha 8, k.ú. Karlín.

ČI. V.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zadavatel neposkytuje zálohy.

5.2. Bude prováděna dílčí fakturace po jednotlivých fázích výkonu stanovených v článku IV. této 
smlouvy do výše 70% sjednané ceny za oba stupně projektové dokumentace specifikované 
v článku II. této smlouvy, včetně DPH. Zbývajících 30 % sjednané ceny tvoří pozastávku, kterou je 
objednatel oprávněn pozastavit a uvolnit zhotoviteli po nabytí právní moci vydaného stavebního 
povolení, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí díla, které je předmětem této smlouvy.
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5.3. Fakturace za činnost autorského dozoru bude prováděna samostatně, měsíčně dle skutečně 
odpracovaných hodin odsouhlasených zástupcem investora.

5.4. Splatnost faktur se stanoví do 21-ti dnů po jejich doručení objednateli, zaplacením díla se rozumí 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.5. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 489/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5.6. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla (předmětu smlouvy), resp. dnem předání 
jeho samostatně fakturovaných dílčích částí dle článku IV. této smlouvy, projednání s dotčenými 
orgány veřejné správy (inženýrská činnost) bude fakturováno v rámci plnění dle článku 4.2. této 
smlouvy. Dnem předání díla, se rozumí den vyznačený na předávacím protokolu, při osobním 
převzetí pracovníkem objednatele, nebo podáním na podatelně SES Praha 8.

5.7. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

a) Cena za DUR a DPS s projednáním DOSS a podáním ÚR a SP vč. vypracování rozpočtu a výkazu 
výměr bez DPH:
DPH 21 %:

Cena celkem za vypracování PD včetně DPH:

b) Cena zajištění inženýrských činností pro získání SP bez DPH: 
DPH 21%

Cena celkem za vypracování PD ve stupni DPS včetně DPH:

CENA CELKEM za bod a) + b) bez DPH:
DPH 21 %:

CENA CELKEM včetně DPH:

/slovy : dvamilionyšedesátsedmtisícosmsetdevadesát korun českých s DPH/

c) Cena za autorský dozor vč. vypracování dokumentace skutečného provedení (celkovou 
částkou) bez DPH:
DPH 21 %:

CENA CELKEM včetně DPH:

CENA CELKEM za bod a)+b)+c): 1.847.000,-Kč
DPH 21 %:

CENA CELKEM včetně DPH:

/slovy : dvamilionydvěstětřicetčtyřitisíceosmsetsedmdesát korun českých včetně DPH/

5.8. Porušení splatnosti faktur o více jak 30 dní je považováno za prokazatelné porušení smluvních 
povinností.

Smlouva o dílo č. VR 75/2016 stránka č.4



5.9. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu s aktuálním, platným zákonem o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže od uzavření smlouvy do data vystavení 
příslušné faktury nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna příslušná výše sazby této daně.

5.10. Zhotovitel je oprávněn účtovat v jiné měně (EUR) pouze v případě přechodu České republiky na 
tuto měnu k datu fakturace. Přepočítací poměr bude vycházet z poměru stanoveného ČNB k datu 
změny měny.

5.11. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen písemně pouze na prokazatelně vzniklé vícepráce, které 
objednatel či zhotovitel nemohl při nejlepší vůli při uzavírání smlouvy předpokládat. Smluvní strany 
výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než 
formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

5.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu 
smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není 
oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného 
touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

5.13. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné 
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

ČI. VI.
Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci

6.1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,
e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech

6.2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data.

ČI. VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně dalších výkonů včas, vlastními prostředky či 
prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) a řádně předávat objednateli dokončené práce 
uvedené v této smlouvě. Zhotovitel má právo provést a předat dílo objednateli před sjednanou 
dobou.

7.2. Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost kdykoliv 
během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné prohlášení 
obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu seznam 
subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se zavazuje
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přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění tohoto 
závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy

7.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny navrhované 
komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu s platnými předpisy a budou 
splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení a platných norem ČR.

7.4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné k výkonu 
činnosti projektanta, zvláště pak veškerou dostupnou projektovou dokumentaci. Objednatel 
umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny činností 
zhotovitele. Veškeré obhlídky a práce přímo v objektu je nutno dohodnout a koordinovat 
s pracovníky Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

7.5. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že 
nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru 
objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným 
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě 

dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke 
znovuzahájení prací,

c) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
d) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
e) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,
f) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele,
g) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
h) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 

v prodlení s plněním smluvních povinností,
i) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 

úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně 
písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká 
zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka 
odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny 
díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.
Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně 
zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o 
něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než 
prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před 
prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se 
vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

j) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

7.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. 7.5, musí být převzato dílo v rozpracované podobě ke dni 
odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupení 
dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli autorský souhlas 
s následným nakládáním s tímto dílem.

7.7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur 
po dobu delší než 60 dní.
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7.8. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem 
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 
vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

ČI. Vlil.
Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu (výkazu 
výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové dokumentace, nebo 
je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že 
v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybí plnění, které je nezbytné k provedení díla.

8.2. Záruka za jakost na plnění se stanovuje na 36 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.

8.3. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

8.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji 
v co nejkratším možném termínu, ode dne doručení písemné reklamace. Je-li to technicky možné 
do 5 kalendářních dnů, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní 
strany, bude vada odstraněna do 10 kalendářních dnů.

8.5. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný (ledaže škodu způsobí):
a) za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu objednatelem,

b) za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost 
objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval.

c) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

d) za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem. Z toho vyplývá, že termín dodání 
projektové dokumentace se adekvátně prodlužuje.

ČI. IX.
Smluvní pokuty

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných realizačních termínů zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit 
v důsledku vyšší moci.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené včl. II. odst. 2.1. odst. 5, tj. že 
projektová dokumentace bude zpracovaná tak, aby odpovídala zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené včl. VIL, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude chybět 
plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za 
každý případ
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9.6. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky za příslušné 
druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky.

9.10. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

9.11. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

ČI.X.
Ostatní ujednání

10.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2. Originály všech dokumentů výkresů, skic, specifikací a zpráv jsou majetkem objednatele.

10.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:
- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem 
autorského dozoru, jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby 
zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo 
elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních 
s orgány státní správy. Přesný termín jednání bude vždy stanoven na základě vzájemné dohody 
určených zástupců obou smluvních stran;

- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

10.4. Zhotovitel bude při podpisu smlouvy dokladovat smlouvou, že je pojištěn na odpovědnost za škody 
a bude tuto smlouvu nadále udržovat v platnosti. Zajistí, aby pojišťovna včas upozornila 
Objednatele, pokud by měla pojistná ochrana skončit předčasně. Náklady na pojištění jdou k tíži 
Zhotovitele.

10.5. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, 
že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v 
rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou výtiscích.

11.2. Případné změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány postupem 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, písemnou formou a 
podepsány oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek 
této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než formou uvedenou v tomto odstavci.

11.3. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, budou řešeny Rozhodčí 
Doložkou. Tato smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této 
smlouvy nebo v souvislosti sní budou tyto s konečnou platností a s vyloučením pravomoci
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obecných soudů rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se zavazují splnit 
povinnosti stanovené jim rozhodčím nálezem.

11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či 
jednostranně nevýhodných podmínek.

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne A V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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A
VIADIMOS

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 236/2 
Praha 8, PSČ 180 00

V Praze, dne 27.10.2016

Dobrý den,

na základě Výzvy na VR 75/2016 Vám předkládám cenovou a termínovou nabídku na akci:

Projektová a inženýrská činnost - přístav ha tříd v areálu ZŠ Petra Strozziho,
7-a invalidovnou 3. Praha 8. k.ú. Karlín

Předmětem nabídky je projektová činnost, inženýrská činnost a autorské dozory.

OCENĚNÍ PRACÍ:

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Cena za DUR a DSP a podání ÚR a SP: 
Cena bez DPH 
DPH 21 %:
Cena celkem za vypracování PD včetně DPH:

Cena zajištění IČ pro získání SP bez DPH:
DPH 21 %
Cena celkem za vypracování PD ve stupni DPS včetně DPH:

Cena za autorský dozor vč. dokumentace skut. provedení bej 
DPH 21 %:
CENA CELKEM včetně DPH:

CENA CELKEM za bod a)+b)+c) 
DPH 21 %:
CENA CELKEM včetně DPH:

Ing. Bořek VOTAVA

'IADIMOS a.s.
.Johdalfecká 1490/25 
101 00 Praha 10 
!& 241 72 236 UJ

1 847 000,-Kč

VIADIMOS a.s., Bohdaleckó 1490/25, 101 00 Praha 10 I víadímos eu I ínfo@viadimoi eu I IČ. 241 72 235 I FIO Banko 2600862009/20112


