
uzavřená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jako Smlouva")

či. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
Zastoupený:

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Ičo:
DIČ:
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Adresa:
Ičo:
DIC:

Svaz vodovodů  a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka

Ing. Josef Jágr, technický manažer

43383513
CZ43383513

Ing. Ivo Pavlík

Plovdivská 2466/4, 616 00 Brno
68653875
CZ7405073874

(dále jen "zhotovitel)

ČI. 2 Předmět smlouvy

2.1

2.2

2.3

Na základě výzvy objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení inženýrských prací dle této
smlouvy na akci:

„Velká Bíteš — novostavba vodovodu a splaškové kanalizace v m.č. Jindř ichov
s napojením na p růmys lovou  zónu Košíkov“

Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování komplexního geotechnického, inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu lokality v rozsahu dle zadání objednatele.

Specifikace průzkumných prací

Předmětem průzkumu bude ověření geologické skladby v prostoru projektovaných tras vodovodu
a splaškové kanalizace, a současně i ověření geologických a hydrogeologických poměrů v prostoru
projektovaných objektů vodojemu Jindřichov (dále VDJ) a čerpací -stanice ČS1. Dle požadavků
projektanta má být geologická skladba v trasách vodojemu a kanalizace ověřena čtyřmi jádrovými
vrty do hloubky 3,0 m, a v prostoru projektovaných objektů VDJ a ČS1 vždy jedním jádrovým vrtem
do hloubky 8,0 m. Všechny jádrové vrty mají být provedeny v místech určených projektantem na
základě odsouhlaseného trasování objektů vodovodu a splaškové kanalizace. Výsledky průzkumu
budou sloužit pro návrh objektů vodovodu a splaškové kanalizace a jako podklad pro návrh
stavebních prací. Závěry průzkumných prací budou zapracovány do dokumentace pro stavební
povolení (DSP).

Průzkumné práce budou zahrnovat tyto položky:

e provedení přípravných prací, včetně zajištění vstupů na průzkumem dotčené pozemky
a zajištění dopravního značení,

« geodetické vytýčení a výškové zaměření průzkumných sond,
« provedení 4 jádrových vrtů v prostoru projektované trasy vodovodu a splaškové kanalizace,
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eden ových: pros rojektových objektů VDJ a' ČS1, které budou v případě
» zaštížéní podzemní'vody vyýsštrojeny pro provedení kydrodynamických zkoušek,

e provedení geologické dokumentace a fotodokumentace vrtného jádra, odběr vzorků zemin,
podzemní vody a vzorků AHV, stanovení hladiny podzemní vody,

* laboratorní klasifikační rozbory 4 porušených a 4 neporušených vzorků zemin, mechanické
" zkoušky 4 vzorků zemin — 2 x edometrickou zkoušku a 2 x smykovou krabicovou zkoušku,

e laboratorní analýzu 1 vzorku podzemní vody — stanovení agresivity na stavební konstrukce,
e laboratorní analýzu 2 vzorků AHV — stanovení celkového obsahu PAU,
* provedení hydrodynamických zkoušek — 3-hodinové čerpací zkoušky a 1-hodinové stoupací

zkoušky,
e* zpracování závěrečné zprávy, která bude obsahovat:

o stanovení geotechnických vlastností průzkumem zastížených zemin a hornin na základě
makroskopického popisu a laboratorních zkoušek — klasifikace zemin a hornin dle
ČSN P 73 1005, resp. ČSN 73 6133,

o stanovení třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a skupin těžitelnosti dle ČSN 73 3055 pro
průzkumem zastížené zeminy a horniny,

posouzení vhodnosti zemin a hornin pro použití do zpětných zásypů a aktivní zóny
komunikací dle TP 146, resp. dle ČSN 73 6133, zatřídění do třídy zhutnitelnosti dle
ČSN 73 3055,

o doporučení pro svahování výkopů a zajištění stability stavebních jam,
o posouzení agresivity podzemní vody na ocelové a betonové konstrukce,
o zatřídění vzorků AHV podle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., Přílohy č. 1,
o vyhodnocení hydrodynamických zkoušek a na základě jejich výsledků stanovení vydatnosti

přítoků do stavební jámy.
Počet vyhotovení: 2x závěrečná zpráva v papírové podobě, 1x digitální data

o

Rozsah praci (metráž vrtů, počet vzorků a zkoušek) může být po dohodě s objednatelem upraven
s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu realizace prací.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:

3.1.1 Zahájení prací — po odsouhlasení umístění IGP vrtů 03/2026
3.1.2. Předání díla (čistopis) do 30.4.2026

3.2: Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho
vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí
díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný
předávací protokol.

3.3. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

3.3.1. Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a
odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou
jinak.

3.3.2: Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí díla, než těch, které jsou
předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je
předmětem vypracování díla.

3.3.3. Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležíicích na straně zhotovitele.

Čl. 4 Cena za dílo

4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením $ 2 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.
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akturována podlé zákonůa předpisů platných v době
Kk V čl. S této ) Smlouvy.

udou týto práceúčtováný zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.

(že uvedené poplatky za vyjádření, oaečnostipro správce komunikací apod.

výpis z evidence katastrálního úřadu
„ io  snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu
o správní poplatek ke společnému územnímu řízení a stavebnímu povolení, správní poplatek za

věcné břemeno
o správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace
o správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace
o

o

poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí
případně další poplatky, pokud budou požadovány.

Čl. 5 Zaplacení ceny

5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

5.2: Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem
po dokončení a předání díla objednateli.

5.3. Náklady za vícetisky dle odst. 4.3 a poplatky dle odst. 4.4 budou fakturovány dle skutečné výše
poplatků, přílohou faktur budou faktury, pokladní doklady nebo jiné dokumenty orgánů a organizací,
které poplatky požadovaly a kterým byly tyto poplatky ze strany zhotovitele proplaceny.

5.4 Na dohodnuté platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí
14 dní od data doručení.

5.5 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele
dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.

5.6 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané
hodnoty a musí obsahovat zejména:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje objednatele včetně DIČ
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení

o datum splatnosti
datum uskutečnění zdanitelného plnění
výši ceny bez daně celkem
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby zhotovitele

o
o

o
o

)
O

 
O

 
O

 
O

0 
O

 
O
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Č l .  6 Způsob provádění d í la

6.1 Zhotovitel je povinen ohlásit zahájení vrtných prací a ukončení terénních prací objednateli.

6.2 Zhotovitel předá postupně podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování doplňkového inženýrskogeologického průzkumu
zhotovitele v průběhu prací.

CI. 7 Smluvní  pokuty

7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle či. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla
bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

7.2: Objednatel zaplatí pokutu ve výší 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni
splatnosti až do dne úhrady.

Č l :  8 Součinnost objednatele

8.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy následující podklady:

8.1.1 Odsouhlasení umístění IGP vrtů a penetračních sond
8.1.2 Vyjádření o neexistenci inženýrských sítích v místech projektovaných sond
8.1.3. Dodání podkladů potřebných pro vyhodnocení výsledků hydrodynamických zkoušek

(rozměrů a hloubky projektovaných stavebních jam)
8.2: Objednatel se zavazuje vyjádřít k rozpracovanému IGP v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních

dnů od předání podkladů od zhotovitele.

8.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování
díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel
zhotoviteli neprodleně poj e j i ch  získání.

8.4 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

ČI. 9. Záruky za dílo

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po
dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a
kvality technického řešení díla.

9.3. Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto
dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové
dokumentace dle této smlouvy.

9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele.

9.5 Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené objednateli z titulu neúplné či vadné dokumentace.

CI. 10 Závěrečná ustanovení

10.1 Vztahy v této smlouvě  neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
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objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Svratce dne: 9 f .2 ,  Zo

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Pavlík
geotechnické práce a zkoušky

Plovdivská 2466/4, 616 00 Brno
Roo  vč: 63653875, tel. 724 506 135

Ing. IvoPavlík

10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v
příslušných údajích, uvedených v či. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní,
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro

Ve Žďáru nad Sázavou 26.7. 2026

Za objednatele:

Svaz vodovodů  a kanalizací
Vodárenská 2 7591 01 Žďár nad Sázavou ..

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka
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