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él. I. 
Zakladni ustanoveni 

1. 

2. 

1/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky snázvem „Rekonstrukce kanalizace 

v ul. U Sokolovny, Ryšlinkova (PD+IČ+DP)“, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00332299, 
kníž zhotovitel (příkazník) podal svou nabídku a byl vybrán jako dodavatel (dále také „veřejná 

zakázka“). 

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a podkladů pro budoucí realizaci 

stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. U Sokolovny, Ryšlinkova v k.u. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava — pasportizace“. 
Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. 

„Rekonstrukce kanalizace v ul. U Sokolovny, Ryšlinkova (PD+IG+DP)* 
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6. Zhotovitel (prikaznik) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 
min. 0,5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 
k nahlédnutí. 

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 
8. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Ze si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah 
a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 
9. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 
Je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

10. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (prikaznikovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 
dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně 

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) 

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy 
přijímá. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 

vě. plánu BOZP (dále také jako „dílo“) pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ul. U Sokolovny, 
Ryšlinkova“ v k. u. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

1.1 dokumentaci pro povolení stavby (dále také jako ,,DS“) v rozsahu dokumentace pro povolení 
stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů, 

1.2 dokumentaci pro provádění stavby (dále také jako „DPS“), která bude splňovat požadavky na 
rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „zákon č. 134/2016 Sb.“ nebo „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“), 

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů 

t. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., 

o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, 

č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném 

standardu, č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury 
(vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto 

dokumentech citovaných. 

2. Podkladem pro vypracování dokumentací je dokumentace „Rekonstrukce kanalizace v ul. U Sokolovny, 
Ryšlinkova v k. u. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava — pasportizace“, kterou zpracovala společnost 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IČO: 45193673, se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 
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702 00 Ostrava, a kterou autorizoval Ing. Jan Růžička, autorizovaný technik v oboru stavby vodního 
vodohospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické, CKAIT č. 1104012. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky, vyplývající z externích dokumentů 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK a.s.“) - „Požadavky na provádění 
stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění, viz webové stránky www.ovak.cz v části „Ke 

stažení — Dokumenty“. 

3. Plnění díla zahrnuje: 

3.1 
a) 

b) 
c) 

d) 
e) 

3.2 

Průzkumné práce (dále také „PP“) 

Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 
účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně 

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích mist na stávající vodovodní a kanalizační síť. Předané 

údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje 
v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 
Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 

Průzkum stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu 

a bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně 

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě vodovodní 
a kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška 

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační 
umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění přípojkové šachty 

pro stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srazkovymi vodami z jednotlivých objektů. 

Výběr staveniště. 
Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko- 

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení 

díla, vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro 
hydrotechnické výpočty. 

Dokumentaci pro povolení stavby (dále také ,,DS“) 

32.1.. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a) 

b) 

c) 

d) 

3/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní | 

„Rekonstrukce kanalizace v ul. U Sokolovny, Ryšlinkova (PD+IC+DP)“ 

Aktuální katastrální mapy dotčených území 1 se zákresem závorkových parcel — EN (evidence 

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby 

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV). 
Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 

vlastnických a jiných práv. 

Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 
názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, 

na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, 

vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 
Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 

Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby 
řízení vedených stavebním úřadem dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. jejich 

identifikace dle $ 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby řízení vedených 

stavebním úřadem, přípravy, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného 
zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text 

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy 

o dílo a smlouvy příkazní zástupce objednatele zhotoviteli). 

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální 
situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě 

a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také 

v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 
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g) 

h) 

dotéeného pozemku budou zhotovitelem zapracovany do textu smlouvy a v elektronické podobé 

predany zastupci objednatele. 
V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude DS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům 

v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. 

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DS. 
Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby řízení vedených 

stavebním úřadem, realizace a provozování stavby. 
Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DS. 

32.2. Dokumentace pro povolení stavby 

a) 

b) 

d) 

g) 

)) 

k) 

Zpracovani dokumentace pro povoleni stavby vrozsahu dletéto smlouvy a dale dle zakona 
a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. této části smlouvy. 

Při zpracování DS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 

zadávací podmínky k veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, 
které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů). 

DS bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o vodovodech a kanalizacích“), s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona 

o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění 
stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, zpracované provozovatelem vodovodní 
a kanalizační sítě OVAK a.s. 

Součástí DS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými a účinnými 
právními předpisy. 

V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí 
DS dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná dle příslušných platných a účinných právních 

předpisů. Dokumentace pro odstranění stavby musí být rozčleněna na jednotlivé položky dle 
příslušných platných a účinných právních předpisů. Součástí DS budou rovněž údaje o následném 

účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 
DS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Součástí DS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody 

a krajiny v souladu s tímto zákonem. 
V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DS pasport všech stromů a keřů 

určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující geodetické 

zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným 
geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením 

zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci 

povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopu, aktuální výpis 
z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

DS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu a způsobu 
vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, 
k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o integrované 

prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty — povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. 

Součástí DS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, vodoměrných šachet, 

hydrantů, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány 
do DS v písemné i grafické podobě. 

Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení 
vodovodních přípojek nebo výměnu částí vodovodních přípojek ukončených vodoměrnou šachtou 

4/25. Smlouva o dílo a smlouva příkazní i U 
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l) 

s) 

na veřejném prostranství. Vodoměrná šachta ve veřejném prostranství bude navržena v případě, 

že majitel nemovitosti nebude mít zájem na výměně přípojky (ocelové, olověné) na svém pozemku 

na své náklady. V případě, že vlastník přípojky bude souhlasit s výměnou přípojky na soukromém 
pozemku a náklady uhradí, bude vodoměr ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou 

doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní 

přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy. 
Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod. 
Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož 1 všechny chemické látky 

používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky $ 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon 

o ochraně veřejného zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění 

pozdějších předpisů. 

Součástí DS bude statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DS. 
Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů 
České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 

ve vozovkách pozemních komunikací. 

Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce 

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 
Součástí DS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla. 

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DS řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DS bude vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a — o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání 

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby 
nebo zařízení a množství odebírané vody - Oprům.(1.s-1), Qmax. (1.s—1), Oroční (m3.rok-1). 

V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DS vyžadovat 

nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším, než je jeho skutečné 

poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí DS také rozpočet zahrnující 

variantnost těchto nákladů na realizaci. 
V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DS 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DS. 
O. V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jeho 

u) 

z) 

aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na 
výrobních výborech. 

V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. $39, 
odst. 2), písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 

Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 
dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) 

u příslušného správního úřadu. 

Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastavkam MHD 

s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a realizace požadavků 
DPO. 
Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený 

pracovní skupinou OŘD. 
Nedílnou součástí DS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 1 pracovního 

prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, 

budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě 
DS. 

Součástí DS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 
zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 
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aa) Projednání DS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 
s organizacemi a správci inženýrských sítí. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude 

součástí DS projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní sítě OVAK 

a.s. DS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky 
správců sítí a ostatních dotčených subjektů. 

32.3 Kontrolní prohlídka stavby (KPS) 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 
f) 

3.3 

V průběhu zpracování DS zhotovitel provede kontrolní prohlídku stavby (KPS) za účasti zástupce 
objednatele, zástupce provozovatele a technickým dozorem stavebníka (pokud je v dané době tato 

funkce objednatelem zasmluvněna). 

KPS bude provedena v pracovní den a to nejpozději 4 týdny před termínem na zpracování DS. 
Rozsah KPS spočívá v zajištění fyzického vytyčení navržené stavby v min. rozsahu vytyčení všech 

šachet, armatur, lomových bodů apod. U inženýrských sítí budou jednotlivé vytyčené body od sebe 
vzdáleny max. 20 m. U objektů (čerpací stanice, čistírny, odlehčovacích komor aj.) budou vždy 

vytyčeny všechny krajní body. Dále bude zajištěno vytyčení všech současných podzemních sítí 

a objektů jejich správcem (silové 1 slaboproudé kabely a kabelovody, plynovody, kanalizace, 

vodovody, teplovody, produktovody, kolektory aj.). 
V případě, že v době konání KPS je zhotoviteli známá 1 jiná připravovaná stavba, která je v souběhu 

s jím navrženou stavbou a pro tuto stavbu jsou k dispozici projekční podklady, zajistí vytyčení 1 této 

stavby v rozsahu, ve kterém tato stavba hraničí se stavbou „Rekonstrukce kanalizace 
v ul. U Sokolovny, Ryšlinkova“. 

Veškeré vytyčovací práce budou zhotovitelem zajištěny před konáním KPS, 

Zhotovitel z KPS provede samostatný zápis se všemi připomínkami, které budou vzneseny v rámci 
prohlídky. 

Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) 

3.3.1 Průzkumné práce 

a) 

b) 

d) 

Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 
zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro 

vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající 

kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, 
povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednatel: bude zaměření předáno taktéž 
v digitální formě. 
Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně ochranných 

pásem. 
Aktualizace provedeného průzkumu stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a doplnění 
pasportu, který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých 

objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu 

v místě vodovodní a kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok 
do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude 
doloženo situační umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění 

přípojkové šachty pro stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami 
z jednotlivých objektů. 

Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytných pro zpracování DPS (např. inženýrsko- 

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro řádné zhotovení 

díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro 
hydrotechnické výpočty. 

3.3.2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a) 

b) 
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c) 

d) 

g) 

h) 

Aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením 
parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů, odkazu na mapový list, 

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 
majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

Aktualizaci soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů. 
Souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem dle příslušných 
platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace dle $ 18 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby stavebního řízení, 

přípravy, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou 
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní zástupce objednatele zhotoviteli). 

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální 

situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě 
a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také 

velektronické podobě. Případné připomínky knavrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 

předány zástupci objednatele. 
V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům 

v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. 
Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS, 

Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, 
stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS. 

3.3.3.. Dokumentace pro provádění stavby 

a) 

b) 

g) 

Zpracování DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. této části smlouvy, 

včetně zapracování podmínek rozhodnutí o povolení stavby (záměru). 
Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 

zadávací podmínky k veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, 
které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované 

dokumentaci). 

DPS bude zpracována v souladu se zákonem © vodovodech a kanalizacích, s vyhláškou 
č. 428/2001 Sb. a v souladu s „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“, v aktuálním 
znění, zpracované provozovatelem vodovodní sítě OVAK a.s. 

DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb. a Vyhl. 
č. 169/2016 Sb. 
Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými a účinnými 

právními předpisy. 

V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního dila, bude součástí 
DPS dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná v souladu s příslušnými platnými a účinnými 

právními předpisy. Dokumentace pro odstranění stavby musí být rozčleněna na jednotlivé položky 
uvedené dle příslušných platných a účinných právních předpisů. Součástí DPS budou rovněž údaje 

o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 
DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany 

přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 
V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů 

akeřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující 

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované 
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h) 

l) 

q) 
r) 

t) 
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oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku 
s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení 

ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopu, aktuální 

výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu 

a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů 
a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona 

0 integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty — povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. 

Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, vodoměrných šachet, 

hydrantů, šoupátek, kanalizačních šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání 
s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DPS v písemné 1 grafické podobě. 

Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení 
vodovodních a kanalizačních přípojek nebo výměnu částí vodovodních přípojek ukončených 

vodoměrnou šachtou a kanalizačních přípojek na veřejném prostranství. Vodoměrná šachta 

ve veřejném prostranství bude navržena v případě, že majitel nemovitosti nebude mít zájem 
na výměně přípojky (ocelové, olověné) na svém pozemku na své náklady. V případě, že vlastník 

přípojky bude souhlasit s výměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí, bude 

vodoměr ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením 
vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní a kanalizační přípojky předá zástupce 

objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy. 
Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod. 
Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož 1 všechny chemické látky 

používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky $ 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon 

o ochraně veřejného zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění 
pozdějších předpisů. 

Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby 

na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS. 
Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů 

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 
ve vozovkách pozemních komunikací. 
Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce 

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

Součástí DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu dila. 

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí dle $ 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání 

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby 
nebo zařízení a množství odebírané vody - Oprům.(1.s-1), Qmax. (1.s—1), Oroční (m3.rok-1). 

V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude vyžadovat nadstandardní provedení 

úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším, než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, 
opravu chodníků apod.), bude součástí DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů 
na realizaci. 

V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS. 
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u) V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich 

aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna 
na výrobních výborech. 

v) V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. §39, 
odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 

w) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 
dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) 

u příslušného správního úřadu. 

x) Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastávkám MHD 

s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a realizace požadavků 
DPO. 

y) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený 
pracovní skupinou OŘD. 

z) Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 1 pracovního 

prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, 

budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě 
DPS. 

aa) Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 
zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém 

zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dale jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DPS ve čívřech vyhotoveních. 
Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám 

staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
(nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 
a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

Součástí Plánu BOZP bude: 

a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout, 
b) písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska práce 

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
c) provozní řád staveniště v případě potřeby. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr“ dle ZZVZ, (dále jen „Soupis prací“) a položkový rozpočet. Soupis prací 
bude zpracován dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., vč. popisu jednotlivých položek a objednateli dodán současně 
s DPS ve třech vyhotoveních. Položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době 

předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný a 1x neocenény 
(slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu 

s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

7. DS včetně oceněného položkového rozpočtu bude objednateli dodána v1 vyhotovení (každé bude 
opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy 

(informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí 
práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, 

katastrální mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací 
a správců inženýrských sítí budou dodány v originalech. DS bude objednateli dodána 1 v elektronické 
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podobě na 1 ks USB flash disku, které budou obsahovat textovou část, výkresy a položkový rozpočet 

stavby. Textová část, včetně oceněného položkového rozpočtu stavby, bude dodána ve formátu 
kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který 
umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo 

ArchCAD (dwg). - V rámci elektronické verze DS budou veškeré technické zprávy, posouzení a výkresy 

opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a elektronickým časovým razítkem (dále 
jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době předání. 

8. DPS bude objednateli dodána v 4 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem 
oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací 

tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení 

a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány 
1 v originalech. 

9. DPS bude objednateli dodána i v elektronické podobě na 1 ks USB flash disku, které budou obsahovat 

textovou část, výkresy, Plán BOZP, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. Dva USB flash disky budou obsahovat 1 oceněný rozpočet. Textová část, 
včetně Plánu BOZP, ocenéného 1 neocenéného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu 
kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který 

umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD 

nebo ArchiCAD (*.dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel 

poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 

- * xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 

- original v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře * xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis. 

V rámci DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, posouzení a výkresy opatřeny 
EAR a EČR s minimální půlroční platností v době předání. 

10.Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

11.Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

12.Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 

objednatelem. 

13.DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. 
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby 
bezůplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou součinnost 

k dotazům zhotovitelů, týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení 
žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvétlujicim © způsobem, | jasně 

a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7, čl. V., části D 

této smlouvy. 

14.Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, 

jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla 
a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel 

provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a oprávněným zástupcem objednatele. 

15.Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 023/2026, nabídkou 
podanou k této veřejné zakázce a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

16.Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věcí potřebné k provedení díla 

Je povinen opatřit zhotovitel. 
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17.Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvu provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla 

dle čl. IV. této části smlouvy. 

18.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Cl. II. 
Místo plnění 

Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, 

Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 
č. 1803/8, 702 00 Ostrava, odbor investiční. 

cl. Ill. 
Termíny plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato od nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Termín provedení PP dle čl. I odst. 3 bod 3.1 této části smlouvy v požadovaném rozsahu (tj. jejich 

dokončení a předání výsledků provedených průzkumů objednateli) činí 16 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

3. Termín zpracování DS v požadovaném rozsahu (tj. její dokončení a předání objednateli) činí 40 týdnů) od 

nabytí účinnosti této smlouvy. 
4. Termín zpracování DPS, vě. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu 

(tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí 20 týdnů od předání pravomocného rozhodnutí o povolení 

stavby (záměru) objednateli. 
5. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 
parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, branicich zhotoviteli 

v plnění jeho závazku dle odst. 2. až 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou 

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude 
vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 
8. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy trvat déle než 

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 
uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, 

či zhotovitelovou činností či nečinností. 

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 
provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

10.V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 
k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

čl. IV. 

Cena díla 

Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
  

  
Cena v Kč bez DPH | DPH 21% vkKč | Cena v Kč vč. DPH 
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Průzkumné práce (PP) dle čl. I odst. 3 25 000,- 5 250,- 30 250,- 

bod 3.1 části B smlouvy 

Dokumentace pro povolení stavby (DS) 
v rozsahu čl. I odst. 3 bod 3.2, podbody 465 000,- 97 650,- 562 650,- 

3.2.1 a3.2.2 části B smlouvy 

Kontrolní prohlídka staveniště (KPS) i i i 
dle čl. I odst. 3 bod 3.2, podbod 3.2.3 45 000, 9 450, 54 450, 
Dokumentace pro provádění stavby 
(DPS), vč. soupisu prací a položkových 440 000,- 92 400,- 532 400,- 
rozpočtů 

Plán BOZP 30 000,- 6 300,- 36 300,- 

CENA CELKEM 1 005 000,- 211 050,- 1 216 050,- 

cl. V. 

Vlastnictví 

1.. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

čl. 

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

VI. 
Provádění díla 

1. 

2. 

w 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 
Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ust. $ 2595 OZ. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 

prací. 
Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, ato 

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým Ize tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. 

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady 
a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků 

objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel toto 
může činit prostřednictvím svých zaměstnanců. 

Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož 
1 připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených 

subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. 
zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod. 

él. VII. 

Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. III. této části smlouvy. 
2. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, Soupisu 
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mn 
prací a položkových rozpočtů (v písemných 1 elektronickych podobách na USB flash disku) dle čl. I. této 

části smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo 

náměstí č. 1803/8, 702 00 Ostrava, odbor investiční. 
Dvacet jedna dní před jednotlivými termíny předání díla (dle čl. III. této části smlouvy) předloží 

zhotovitel dokumentace (DS, DPS) v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, 

kterého určí objednatel. 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad. 

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve 

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Zároveň 
zhotovitel předá objednateli předávací protokol podepsaný technickým dozorem. Součástí předávacího 

protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 2 této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení 8 2609 OZ. 

K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města 
Ostravy. 

cl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1.. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2036. 
3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad. 
6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly 

na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 
7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje 1 oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

8. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva 
z vadného plnění. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno. Bude-li následně prokázáno, 
že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené 

na odstranění vady. 
10. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy. 

11. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 
uhradit. 

Cast C 
Inzenyrska Cinnost a dozor projektanta 

cl. I. 
Předmět 
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1. 

A) 

B) 

čl. 

Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavební akce „Rekonstrukce 
kanalizace v ul. U Sokolovny, Ryšlinkova“, vk.ů. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, blíže 

definované v části B této smlouvy následující činnosti: 

Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení 
záměru (stavby) 
a) Projednání DS s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů a souvisejících předpisů adle požadavků 

příkazce, 

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou, včetně přípravy návrhů 
smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami 

(tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o povolení záměru (stavby) dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů nebo prováděcích 
předpisů, na něž je v platných a účinných právních předpisech odkazováno, tzn. zajištění závazných 

stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění 

požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání řádné elektronické žádostí o povolení záměru (stavby) přes portál stavebníka, 
u příslušného stavebního úřadu, 

e) zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru (stavby) ze strany příslušného 
stavebního úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí, např. 
rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj., 

f) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů 

a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

Dozor projektanta po dobu realizace stavby (dále také jako ,,DP“) 
a) účast na kontrolních dnech, 

b) sledování dodržování schválených projektových dokumentací z technického hlediska po celou dobu 
realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutími vydanými příslušnými stavebními 

úřady za účelem oprávnění umístění a realizace stavby s poskytováním vysvětlení potřebných pro 

plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentací stavby, 
případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů 
víceprací a méněprací, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, 

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

Prikazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy prikaznikovi zaplatit. 

. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím 

způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení realizace výše 
uvedené stavby. 

Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy 
průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 
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bodu A) písm. b) této části smlouvy. 

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I odst.1 bodu B) této části smlouvy budou zahájeny ihned 
po protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru (stavby) u příslušného stavebního úřadu bude podána 

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení dokumentace pro povolení stavby příkazcem za předpokladu 

obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti 
o povolení záměru (stavby). Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí 

žádosti a předáním kopie žádosti příkazci. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost 

o povolení záměru (stavby) u příslušného stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka. 
Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 
se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 
příslušných platných a účinných právních předpisů na základě, které bude příslušný úřad následně 

povinen oznámit zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů a řízení bude 

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník byl vyzván k odstranění nedostatků. Drobné 
administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem 

atyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností 

příkazníka. 

Předání a převzetí pravomocného rozhodnutí o povolení záměru (stavby) a všech rozhodnutí nezbytných 

k provedení díla dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát 

města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 
Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního rozhodnutí prikazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

dozoru projektanta bude sepsán samostatný protokol. 

Cl. III. 
Odměna 

1. Odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí: 

  
Odměna bez o „ | Odměna celkem 
DPH v Kč DPH 21 %vKč | ve. DPH v Ké 

IČ pro povolení stavby (záměru) 30 000,- 6 300,- 36 300,- 

Výkon dozoru projektanta 60 000,- 12 600,- 72 600,- 

Odměna celkem 90 000,- 18 900,- 108 900,- 

Předmět plnění 
  

  

              

CL.IV. 
Povinnosti prikazce 

1. 

2. 

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

CLV. 
Povinnosti prikaznika 

1. 

2. 
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3. Prikaznik je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 

trvá. V případě, že příkazce 1 přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 
za újmu takto vzniklou. 

4. Prikaznik se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce 
a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník 

se od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Prikaznik je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 
Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 
Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
9. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 
o učinění příslušného právního úkonu. 

10.Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této 

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas 

s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) 
této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. 

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas 

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, 

že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, 
o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 

sO 

Cast D 
Společná ustanovení pro cast Ba C 

Cl.I. 
Cenova ujednani 

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 
uvedených činí: 

  

  

  

  

  

  

      

Cena bez DPH 1 005 000,-Kč 

DPH 211 050,-Kč 

Odména bez DPH 90 000,-Kč 

DPH 18 900,-Kč 

Celkova cena bez DPH 1 095 000,-Kč 

DPH 229 950,-Kč 

Celkova cena véetné DPH 1 324 950,-Kč     

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 
smlouvy. 
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. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. 

. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby předání díla. 
Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě 

písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C smlouvy 

nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čILII. 
Platební podmínky 

  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

„ Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), 

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P26V00332299, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), číslo investiční akce (ORG 7517), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) dobu splatnosti faktury, 
e) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční), 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) zjišťovací protokol k příslušnému plnění v souladu s odst. 17 tohoto článku smlouvy, podepsaný 

zhotovitelem a objednatelem (bude přílohou faktury) (vzor přílohou č. 3 této smlouvy), 
5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
v termínech uvedených v odst. 17. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel vystaví na každé zdanitelné plnění 

fakturu, jejíž nedílnou součástí bude předávací a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. 
6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli 

(prikazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) 

si smluvní strany sjednávají 1Odenní dobu splatnosti. 
7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny 
Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
8. Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní 

licence nebo v elektronické podobě e-mailem na posta@Wostrava.cz, nebo prostřednictvím datové 

schránky. 
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě 

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které 
neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 
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zhotoviteli (prikaznikovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 

Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury 

přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel 
(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 

o účet vedený v tuzemsku. 
Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, 

je objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (prikaznikovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH 

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona 
o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 
(odměny) bez DPH zhotoviteli (prikaznikovi) je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odstavce 12 a odstavec 
13 tohoto článku smlouvy neužyjí. 

Zhotovitel (prikaznik) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 
Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu 

dle části B, čl. I, odst. 3, bod 3.1vystaví zhotovitel fakturu na částku, odpovídající tomuto plnění, a to 

dle čl. IV., odst. 1., části B této smlouvy, 
b) po předání DS, vč. oceněného položkového rozpočtu v požadovaném rozsahu a provedení KPS 

vystaví zhotovitel fakturu na částku, odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV., odst. 1., části B této 
smlouvy, 

c) po vydání a předání pravomocného povolení stavby (záměru), vystaví příkazník fakturu na částku, 

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., části C této smlouvy 

d) po předání DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu 
vystaví zhotovitel fakturu na částku, odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV., odst. 1., části B této 
smlouvy, 

e) za vykonaný dozor projektanta na stavbě po vydání kolaudačního rozhodnutí vystaví příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., části C této smlouvy. 

Cl. Ill. 

Náhrada újmy 

1. 

2. 

Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem DS na stavbě zhotovené dle této dokumentace nese 
zhotovitel v plném rozsahu. 

Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a dozoru projektanta 
nese příkazník v plném rozsahu. 

Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje 1 újma vzniklá objednateli (prikazci) tim, 

že objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
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(příkazníka). Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ 

nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (prikaznikem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 

objednateli (prikazc1), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, 

čl. [., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

Cl. IV. 

Plná moc 

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy 

2. 
plnou moc, která je uvedena v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání 

1. 

19/25 Smlouva o dilo a smlouva pfikazni 

V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění 

dle části B čl. IV. této smlouvy, a to za každý 1 započatý den prodlení, 
V případě nedodržení termínu plnění dle čl. II. části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. III. za 

každý 1 započatý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a zjištěný případ. 

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 
zhotoviteli (prikaznikovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 1 započatý den 

prodlení. 

V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této 
smlouvy. 

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 
Z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

-povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 
podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 
nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny celého díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje 1 na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, 
které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové 

dokumentace zahrnuty. 

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 13. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu v termínu 

stanoveném. 
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Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 započatý den prodlení a každý 
zjištěný případ. 
V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen 

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení 
smlouvy. 

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

avjaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty 
se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čI.VI. 
Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 
poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména v souvislosti 

s dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to 1 za účelem zpracování 

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 
výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, 

že objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci 
k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož 1 pro účely výběru technického 

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje 
v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, 

že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 
Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub- 
subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování 

služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou 
osobou k provedení úprav díla v rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů. 

V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 
z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo 1 prostřednictvím 
třetí osoby. 

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně 
či bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož 1 osobu postupníka. 

Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dilo, 

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 
podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru 

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby 
a že je oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel 
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se zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel 

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek 
uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto 

nepravdivost sám zhotovitel zjistil. 

Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiim 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem 

na základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady 
a informace potřebné k výkonu Licence. 

Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle 
tohoto článku smlouvy. 

V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškerou vzniklou újmu. 

Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užit dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele. 

Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje 
objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn 

a již realizované stavby podle díla nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo 
zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními 
předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními 

rozhodnutími, nebo rozhodčím! nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 
Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností, a ve smyslu 8 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele 

v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku. Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 
V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 
prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) 
v rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

V případě porušení povinností dle bodu 13—15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 

čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: © uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 09816/RM2226/135 ze dne 28.04.2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 
zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce kanalizace vul. U Sokolovny, Ryšlinkova (PD+IČ+DP)“, 

poř. č. 050/2026. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou vyhrazených změn) mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
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20. 

21. 

2. 

23. 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových zpráv. 
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

Objednatel může smlouvu vypovědět 1 bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 7 tohoto 
článku smlouvy tím není dotčeno. 

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
příkazníkovi. 

Smluvní strany vylučují užití ust. 8 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu 

vypovědět. 

. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce 

z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
. Učinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou 

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná 
k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (prikazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění 
této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 
(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (prikaznikovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které 

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 
převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. $ 576 OZ. 
Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 
týkajících se předmětného díla. 

Zhotovitel (prikaznik) je povinen poskytovat objednateli (prikazci) veškeré informace, doklady apod. 
písemnou formou. 

Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 
Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení $ 1978 odst. 2 
a § 2591 OZ. 

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s vyslovnymi ustanovením! této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 
okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 
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Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 
závazků. 

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
25. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

26. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy. 

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - Plná moc, 
Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol. 

  

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

Ing. Břetislav Riger, Ing. Petr Konečný, MBA 

náměstek primátora místopředseda představenstva 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1534/2026/01/VZ 

Počet stran: 1 

PLNÁ MOC 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1534/2026/OI/VZ 
na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru 
projektanta stavby „Rekonstrukce kanalizace vul. U Sokolovny, Ryšlinkova“, 
v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

Objednatel (Příkazce): Statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. č. 1803/8, 702 00 Ostrava 

IČO: 00845451 

Zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Zhotovitel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

zastoupeny: Ing. Petrem Konečným, MBA — místopředsedou představenstva 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkopravnich a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za 

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

do ukončení autorského dozoru vrámci stavby „Rekonstrukce kanalizace vul. U Sokolovny, 
Ryšlinkova“ v k. u. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 

za objednatele (příkazce): 

Ing. Břetislav Riger 
náměstek primátora 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

za zhotovitele (příkazníka): 

Ing. Petr Konečný, MBA 
místopředseda představenstva 

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1534/2026/01/VZ 

Počet stran: 1 
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