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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k akci 
„Trutnov, rozšíření stezky V Alejce“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 

Sídlo:  Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: UMBRELLA s.r.o. 

Sídlo: Jičínská 65, 541 01 Trutnov 
Adresa pro doručování: Jičínská 65, 541 01 Trutnov 

IČO: 25299352 
DIČ: CZ25299352 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Jaroslavem Švarcem, jednatelem 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: stavby@umbrella.as 

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov 
Číslo účtu: 213177096/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez 
omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje odborně provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu 
za jeho provedení. 

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
s názvem „Trutnov, rozšíření stezky V Alejce“, včetně všech změn a dodatečných informací, tedy 
zejména v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Davidem Pauzarem, Srpnová 171, 
541 01 Trutnov, IČ 71247815, ČKAIT – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby a položkovým 
soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Smluvní strany činí nesporným, že obsah 
zadávací dokumentace je jim znám. 

Touto smlouvou o dílo je realizován projekt objednatele „Trutnov, rozšíření stezky V Alejce“, 
spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci programu 
„Podpora obcí v národních parcích 16/2024“, registrační číslo projektu: 1241600053. Zhotovitel 

pak musí poskytovat objednateli součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatel plnil řádně a včas 
požadavky poskytovatele dotace. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, příslušných povolení, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě 
odpovídá za vzniklou škodu.  

Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě 
ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 
• dodržet sjednaný termín předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy.    

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel Dotační pravidla mohl 
dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit 
a/nebo znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou 
dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad 
rámec části ceny dle této smlouvy hrazené z dotace.  

Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 
k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
a jeho předání objednateli při dodržení všech podmínek dle této smlouvy.  

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

 vlastní text této smlouvy o dílo, 

 textová část zadávací dokumentace a případné změny či dodatečné informace, 

 soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí zadávací 
dokumentace, 

 soupisy prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), 
jaké byly součástí nabídky zhotovitele, 

 ostatní části zadávací dokumentace, 

 projektová dokumentace.  
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II.5. Předmět a rozsah prací je dále vymezen vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, 
které byly předány zhotoviteli před zahájením plnění díla, případně v průběhu plnění díla. Zhotovitel je 
povinen při zhotovování díla řídit se pokyny objednatele a platnými českými právními předpisy, 
normami a vyhláškami. 

II.6. Místem plnění je staveniště určené v projektové dokumentaci. 

II.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo pod vedením autorizované osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (popř. potvrzení o zapsání do seznamu 
registrovaných osob v příslušném oboru u osob usazených a hostujících) pro obor: dopravní stavby, 

a to Ing. Zdeněk Jaďuď, číslo autorizace 0601571. Pokud bude nutné tuto osobu změnit, je zhotovitel 
povinen zajistit osobu, která bude splňovat prokazované skutečnosti. Za tímto účelem se zavazuje 
předložit objednateli doklady ke kvalifikaci k odsouhlasení.    

II.8 Zhotovitel je současně povinen provádět dílo vždy prostřednictvím odborných osob pro daný druh 
plnění.  

III. DOBA PLNĚNÍ 

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do tří měsíců 
od podpisu smlouvy, za podmínky nepřekročení předpokládaného termínu předání staveniště podle 

ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy.  

III.2 Dojde-li k takovému rozšíření plnění, které z důvodu dodržení technologických postupů bude 
vyžadovat prodlužení doby pro dokončení díla, dojde k prodloužení doby pro dokončení díla o dobu 
nezbytně nutnou. 

III.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu času plnění předmětu zakázky, které by 
měly vliv na dodržování veškerých nezbytných technických norem pro provádění stavebních a jiných 
prací na díle, se termín dokončení prací posunuje o stejný počet kalendářních dnů, kdy nepříznivé 
klimatické podmínky v plánované době provedení prací trvaly. 

III.4 V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených pozemků, vlastníků nebo správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených objektů, případně 
jiných dotčených subjektů, které brání zhotoviteli v plnění jeho závazku, a kterým zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 

 Cena bez DPH: 2.651.300,64 Kč 

  DPH:    556.773,13 Kč 

 Cena vč. DPH: 3.208.073,77 Kč 
(slovy: tři miliony dvě stě osm tisíc sedmdesát tři korun českých sedmdesát sedm haléřů                             
vč. DPH) 
 

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona. Výše uvedená 
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smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla. 

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele 
ve výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může požadovat 
zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu 
nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná 
o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy.  

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu 
odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté 
do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším 
množství. 

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců 
se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla 
budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné 
a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé 
smluvní strany soud.  

 IV. 5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci 
neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla dle této Smlouvy a prohlašuje, že je 
schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaných 
termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu 
plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k 
nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD, dle dohody s 
objednatelem. 

IV. 6. Součástí sjednané ceny je zajištění případných měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů 
a norem a dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro 
zahájení stavby (díla) a skutečného umístění.  V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za 
zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky 
za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní 
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a 
vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy (např. 
topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů 
objednatele).  

IV.7. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve 
výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto 
případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené 
části díla podle rozpočtu. 

IV.8. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této 
smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

IV.9 Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních 
dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. 

IV.10. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 
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požadované touto smlouvou, neboť mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu 
se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na 
které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové 
doklady – faktury budou vystavovány zhotovitelem měsíčně se zdanitelným plnění k poslednímu 
kalendářnímu dni v měsíci. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami 
odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění. Soupis prací a 
dodávek bude předložen ke schválení do 5ti pracovních dní následujícího měsíce. Na základě 
odsouhlaseného Předávacího protokolu bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn fakturovat 
poslední soupis provedených prací a dodávek. 

V.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

V.3. Splatnost daňových dokladů - faktur je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána 
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele 

V.4. Veškeré platby objednatele ke zhotoviteli budou prováděny v Kč. 

V.5. Zhotovitel je povinen každý daňový doklad - fakturu, označit číslem projektu 1241600053 a 
názvem projektu "Trutnov, rozšíření stezky V Alejce". 

VI. STAVENIŠTĚ 

VI.1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla 
sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých 
práv třetích osob nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy. Je-li v daném případě potřeba zařídit na 
příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv 
obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah 
k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu 
touto smlouvou. 

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.  

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 
předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

VI.4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. Totéž 
se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je 
objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na své náklady. 

VI.5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci 
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předávacího řízení. 

VI.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí 

VI.7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad 
protokolárně předá objednateli. 
 
VI.8.  Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na 
staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

VI.9. Zhotovitel na své náklady zajístí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a materiálu 
nezbytných k řádnému provádění díla) požadované pro realizaci díla; zhotovitel na vlastní náklady 
a nebezpeční zajístí dopravu a skladování jakéhokoli takového vybavení staveniště.  

VI.10. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám v souladu se 
stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací včetně povolení značení zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen veřejné plochy dotčené stavbou 
protokolárně předat bez vad a nedodělků správci komunikací a zeleně. Jestliže v souvislosti se 
zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky elektrickou dopravní 
signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla včetně jejich 
zpětného přemístění na původní místo. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit 
zhotoviteli plnou moc. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při 
provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 
veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN. 
Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení prací 
danou technologií dle projektové dokumentace. Tato stavební mechanizace musí být v technicky 
vyhovujícím stavu. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele 
stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení 
těchto zkoušek předcházet před dokončením a předáním díla. 

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím¹) Zdeňka Jaďudě, telefon 739320262, email 
zdenekjadud@email.cz¹)  Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v 
pracovněprávním vztahu k objednateli. 

a) Zhotovitel zajistí označení stavby cedulí 100 x 150 cm (1 ks) dle standardu objednatele s údaji 
o stavbě. Tiskové podklady předá objednatel e-mailem.  

 b) Před zahájením prací si zhotovitel zajistí příslušná povolení dle § 24, § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění včetně stanovení přechodného dopravního 
značení. Zhotovitel si vše řádně projedná s příslušným silničním správním úřadem a s Policií ČR 
(příslušný dopravní inspektorát, odbor služby dopravní policie).  Dopravně inženýrské  opatření si 

vypracuje zhotovitel v souladu se všemi podmínkami stanovenými projektem a přiloženou dokladovou 
částí.  
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VII.2. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal 
splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím 
prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu 
buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel. 

VII.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může 
jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli 
z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

VII.4. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale 
povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy 
objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních 
povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDS“) a osoba vykonávající 
dozor projektanta se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho 

zástupce ve věcech technických je současně TDS. Zhotovitel prohlašuje, že TDS není osobou jemu 
blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDS dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, 
zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDS. 

VII.5. TDS je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, 
a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.  

VII.6. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, 
které budou zakryty, a to prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke 
kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

VII.7. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 
kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  

VII.8. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je 
zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu 
nákladů s tím spojených. 

VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ani nepověří plněním smlouvy 
poddodavatele, který takové jednání umožňuje. 

VII.10. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů 
v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla; plnění těchto povinností zajistí 
zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

VII.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to 
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v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou 
zakázku. 

VII.12.  Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení 
faktur vystavených poddodavatelem prodávajícímu za práce na díle, a to vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Pokud o to objednatel požádá, je 
zhotovitel povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí výzvy, objednateli prokazatelně doložit 
(např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba objednatele, a že zaplatil poddodavateli 
fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

VII.13. Zhotovitel se zavazuje, bude-li to objektivně možné a ekonomické, využívat ekologicky 
šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat 
množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Zhotovitel bude plnit veškeré povinnosti 
vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Plnění těchto povinností je 
zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

VII.14. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly 
zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní správy 
nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše uvedených 
dokumentů. 

VII.15. O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci, tj. množství 
a způsob likvidace, případně využití. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Všechny odpady, které vzniknou v rámci 
předmětné akce, budou přednostně předány oprávněným osobám dle zákona o odpadech k dalšímu 
využití, přičemž na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií 
na místech jim určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně 
odcizení. Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů na stavební odpad, 
zajištěných na náklady zhotovitele, pokud nebude přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k dalšímu 
využití. Objednatel současně tímto ustanovením aplikuje zásadu environmentálního zadávání, což 
zhotovitel plně akceptuje a bude ji dodržovat. Současně se zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude 
respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., 
v platném znění, a to: 

a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 

VII.16. Zhotovitel musí učinit veškerá opatření proti úniku nebezpečných látek do povrchových nebo 
podzemních vod, musí mít na stavbě k dispozici prostředky na likvidaci případného úniku (sorbent 
ropných látek apod.).  

VII.17. Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které 
mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu 
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na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg 
jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
 

     VII.18. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 
na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel 
musí k prokázání dle předchozí věty disponovat relevantními podklady prokazujícími požadovanou 
skutečnost (např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů 
k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro 
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení, 
apod.). Zhotovitel předá objednateli dokument prokazující splnění této povinnosti nejpozději při 
protokolárním předání staveniště řádně dokončeného díla. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat 
vůči zhotoviteli náhradu škody, pokud zhotovitel požadované dokumenty nepředloží a bude 
objednateli na základě této skutečnosti zkrácena dotace.  

VII.19. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. 

VII.20. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné 
údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a 
ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá 
požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

VII.21. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Materiál musí být 
skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být 
skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen 
špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě 
použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. Materiálem smí být 
manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci 
vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být 
opraven a na stavbě použit je se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí 
být objednatelem odsouhlasen. Zhotovitel se zavazuje, že použije materiál pouze tam, kde je jeho 
použití dáno projektovou dokumentací nebo bylo-li jeho použití dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel 
zabuduje neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu zcela na 
své náklady. 

VII.22. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně bude 
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dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace dodávek 
a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a 
znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. 
  
VII.23. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení se zakazuje zadat nebo dále 
plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic 

o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 
11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 
13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi. 

Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora 
uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by 
objednatel zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy odstoupit, 
s účinky ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat 
objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na jeho osobu nebo jinou osobu v poddodavatelském 
schématu zakázky sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení sankčního opatření, bude 
veškerá případná sankce v této souvislosti uvalená na objednatele uplatněna v plné výši na 
zhotoviteli jako škoda vzniklá v souvislosti s plněním zakázky.  

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

VIII.1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy. 
Objednatel požaduje vedení stavebního deníku elektronickou formou, který založí zhotovitel. 

VIII.2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny 
údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, 
rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o 
zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude 
veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn v místě stavby u stavbyvedoucího 
zhotovitele.  

VIII.3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele, stavebního 
dozoru objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru 
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projektanta. 

VIII.4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně 
k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za 
to, že s prvotním záznamem souhlasí.  

VIII.5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.  

VIII.6. Stavební deník a dokladová část jsou nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně 
vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu 
díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.  

VIII.7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení staveb odbornou firmou, a rovněž 
si zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly budou 
předány před realizací stavby objednateli). 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

IX.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 
technických či TDS za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním 
a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

IX.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv 
v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té 
které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména:  protokoly o provedených zkouškách, 
revizích, geometrické zaměření stavby, geodetický podklad pro vedení DTM vč. identifikátoru, 
zpětpředání majitelům sítí protokolem v rozsahu dle ROZHODNUTÍ stavebního úřadu, zpětpředání 
pozemků protoklem, prohlášení o jakosti a kompletnosti díla, doklady k odpadům, prohlášení o shodě 
k dodaným materiálům a ostatní doklady potřebné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, 
nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou 
smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. 

IX.3. Objednatel, prostřednictvím svého TDS, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně 
sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či 
nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh 
započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní 
strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není 
povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady. V případě že dílo bude 
převzato s vadami či nedodělky nebránícími užívání díla, budou vady a nedodělky uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s termínem pro jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na 
termínu odstranění vad a nedodělků, platí, že zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 
do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen 
objednateli předat, o čemž smluvní strany sepíší Předávací protokol o odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení a současně bude sepsán Předávací protokol bez vad nedodělků.  

IX.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž 
sepsán předávací protokol; ustanovení odst. IX. 3. se pro další postup použije obdobně. 
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X. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

X.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro 

její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které 
reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od 
oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

X.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, 
nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne 
a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

X.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní 
po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel 
do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí 
termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady 
nejpozději 10. den od doručení reklamace. 

X.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady 
spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se 
považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu 
doručení. 

X.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

XI. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

XI.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, 
vč. DPH, za každý započatý den prodlení.  

Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení a uvedených 
v předávacím protokolu zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každou vadu a nedodělek a každý započatý den prodlení. 

Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

XI.2. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII. odst. VII.10. této smlouvy prodávající zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

XI.3.  V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. VII. odst. VII.11., VII.12. a VII.13. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

XI.4. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel 
v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
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spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace. 

XI.5. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

XI.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo 
na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. 

XI.7. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení se sjednává do 10 dnů od doručení 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

XI.8. Smluvní strany si mohou vzájemně započíst pohledávky z této smlouvy, a to i pohledávky 
nesplatné.  

XII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění 
alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 
případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. 

XIII. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti 
mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny 
prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro 
doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného 
oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti 
platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo 
k jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XIV.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením 
termínů dokončení díla dle  této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly 
od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v 
takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá 
účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.   

XIV.2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém 
uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným 
dodatkem. 
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XIV.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci 
smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 

XIV.4. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této 
smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

XIV.5. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k předmětu smlouvy po dobu minimálně 
10 let od dokončení díla.  

XIV.6. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy, 
budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, aby dodržely 
požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytnou někomu dalšímu, zabrání jejich 
neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu. 

XIV.7. Smlouva o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Pokud smluvní strany disponují elektronickými prostředky, bude 
smlouva uzavřena v elektronické podobě a uložena (uchována) na nosičích v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím 
oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XIV.8. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2026-377/7 ze dne 
08.04.2026. 

V Trutnově dne: …………………….                               V Trutnově dne: ……………………. 
 
 
 
 
UMBRELLA s.r.o.                                                                    město Trutnov 
Jaroslav Švarc, jednatel                                                          Ing. arch. Michal Rosa, starosta města 
 
  


