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SMLOUVA	O	DÍLO
na	provedení	díla

„MŠ Holečkova - energetická opatření“

Číslo SOD zhotovitele: 
22300

Číslo SOD objednatele: 
OI-IP/SOD/002755/2017/Zaj

Org: 5620

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335 , filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
Ing. Miloš Skácel, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 716, milos.skacel@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. B 10102
ID datové schránky:        eq5fu5u              
Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva
tel.: xxxxxxxx e-mail:  xxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx
tel.: xxxxxxx e-mail:   xxxxxxxxx
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb.:
xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx e-mail:   xxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (manažer kvality):
xxxxxxxxx
tel.: xxxxxxx e-mail:   xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
č. účtu:  xxxxxxxxxxxx



Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele: 22300                                               Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002755/2017/Zaj

Název akce:  „MŠ Holečkova - energetická opatření“ Org:  5620
2

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 10. 2016 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří pří-
lohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením 
této smlouvy. 

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění 
požadovaných termínů.

4. Na realizaci projektu s názvem „MŠ Holečkova – energetická opatření“ byla podána žádost na získání dotace 
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V případě schválení žádosti se zhotovitel zavazuje, že bude 
dodržovat povinnosti dodavatele platné pro realizaci projektů financovaných z OPŽP uvedené v čl. X. této smlou-
vy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „MŠ Holečkova - energetická opatření“ -  v souladu  s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 17087 s názvem „MŠ Holečkova - energetická opatření“ 

uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou společností M&B eProjekce s.r.o., IČ 294 53 968, sídlem Če-

chova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov s názvem MŠ Holečkova – energetická opatření, ve 
stupni DPS,

d) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení vydaném Magistrátem města Olomouce, odborem 
stavebním, oddělením pozemních staveb č.j. SMOL/137047/2017/OS/PS/Mol  ze dne 8. 6. 2017, které 
nabylo právní moci dne 10. 6. 2017, 

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotče-
ných pozemků,

f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujedna-
ném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů  pro zahájení výstavby. Jde o úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudo-
váno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a za-
řízení. 

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy

(dále jen „příloha č. 1“).

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací:             

do 5 dní od uzavření smlouvy
do 30 dnů od předání a převzetí staveniště

c) dokončení díla
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:

do 29. 6. 2018
v den dokončení díla

3. V mezidobí od převzetí staveniště do zahájení stavebních prací využije zhotovitel díla k výrobě výplní otvorů a 
komponentů vzduchotechniky.

4. Zhotovitel se zavazuje provést etapovitě do 20. 12. 2017 na SO 01 Objekt A (mateřská škola) výměnu výplní 
obvodového pláště, práce na elektroinstalaci (silnoproud) a práce na vzduchotechnickém zařízení včetně prací s 
tím souvisejících (měření a regulace), tj. práce uvnitř jednotlivých odděleních MŠ v době výluky (bez přítom-
nosti dětí), která bude v trvání tří týdnů pro první dvě oddělení a dalších tří týdnů pro druhé dvě oddělení MŠ (MŠ 
má celkem 4 oddělení, kdy je nutné vždy zachovat provoz ve dvou odděleních, na zbývajících odděleních lze po-
žadované práce vykonávat bez přítomnosti dětí). Zhotovitel se zavazuje o zahájení těchto prací (1. a 2. etapy) in-
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formovat vedení školky minimálně 14 dní předem tak, aby mohla být uvedená oddělení v dostatečném předstihu 
vyklizena. Vyklizení a nastěhování dvou oddělení (u jednotlivých etapách) potrvá min. 3 dny. Z tohoto důvodu 
nesmí zhotovitel zahájit práce na druhé etapě dřív, než budou oddělení z první etapy v provozu (vždy musí být za-
jištěn plnohodnotný provoz dvou oddělení). Z důvodu průtahu zadávacího řízení, mohou být uvedené práce prová-
děny i v r. 2018 ve stejném režimu výluk. V období od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude mateřská školka uzavřena 
bez možnosti provádět stavební práce. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést do 20. 12. 2017 na SO 02 Objekt B (azylový dům) a SO 03 Objekt C (bý-
valá kuchyně) výměnu výplní obvodového pláště. Zhotovitel se zavazuje o zahájení těchto prací informovat ve-
dení azylového domu minimálně 14 dní předem. Z důvodu průtahu zadávacího řízení, mohou být uvedené práce 
prováděny i v r. 2018.

6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

7. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením zá-
kladních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a fi-
nanční objem prováděných prací. Zhotovitel  se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedo-
hodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na
harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat doda-
tek smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních ob-
jektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provede-
no ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 15.981.290,72 Kč bez 
DPH, tj. 19.337.361,77 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uvá-
děna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné za-
kázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací spada-
jících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  
s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.

5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ  a dle čl. 3. VOP.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc. 
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka-
zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhraze-
ných faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 

4. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních sou-
borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady a na způsobilé a nezpů-
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sobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení známo, za-
vazuje se zhotovitel přizpůsobit  fakturaci i v průběhu  realizace díla.

5. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed-
natele ve 4 originálech. Faktury budou obsahovat název projektu „MŠ Holečkova – energetická opatření“, regis-
trační číslo projektu (bude doplněno před podpisem této smlouvy). 

6. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení da-
ně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

8. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiné-
ho hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objed-
natele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 300 000,- Kč. 
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí staveniště a neprodleně doručit 

objednateli originál záruční listiny a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla 
plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, 
je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodat-
kem smlouvy, a to i opakovaně.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objed-
nateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané 
kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 300 000,- Kč.
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí díla objednatelem a neprodleně 

doručit objednateli originál záruční listiny, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední 
části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu 

odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc. 
 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 

čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní zá-
ruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jis-
toty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky 
za řádné plnění záručních podmínek.

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na 
depozitní účet objednatele.
Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena tak, aby 
dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil.
Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena 
na depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotovitel se vzdává nároku na případné úroky, které po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele 
vznikly.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 

v listinné podobě v min.  2 vyhotoveních.
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3. Technický dozor stavebníka (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v čl. 2.13.3 obchodních podmínek je určen 
čl. I. odst. 1 této smlouvy a má povahu občasného TDS.

4. Technický dozor stavebníka se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smys-
lu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a ter-
mínu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzic-
ké provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve vě-
cech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsou-
hlasit TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny 
díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu osobou oprávněnou 
jednat za objednatele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

5. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv-
ních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povin-
nosti  po celou pracovní dobu a dobu provádění díla. Uvedené platí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uve-
dená dohoda může mít ústní podobu.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za běžného provozu MŠ Holečkova. Zhotovitel se zava-
zuje, že v době poledního klidu, tj. od 12:30 do 14:15 hod nebudou prováděny hlučné práce (např. bourání, 
vrtání apod.), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pí-
semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

5. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

7. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do-
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany ob-
jednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

8. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje dispo-
novat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

X. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Na realizaci projektu s názvem „MŠ Holečkova – energetická opatření“, registrační číslo (bude doplněno před pod-
pisem této smlouvy) byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli podklady týkající se díla pro zpracování monitorovacích zpráv.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám při 

kontrolách, auditech, nebo monitorování realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou doku-
mentaci k projektu, účetní doklady nebo vysvětlující informace.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích uka-
zatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, 
Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Úřad pro boj proti podvodům, popřípadě jimi určení zmocněnci a další 
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. 

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám, provedení kontroly účetní (da-
ňové) evidence použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona
č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své po-
zemky, nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. 

6. Zhotovitel je v případě dotovaného díla povinen archivovat veškeré doklady související s realizací akce a jejím fi-
nancováním po dobu nejméně 10 let od proplacení závěrečné platby, nejméně však do konce roku 2028.

7. Zhotovitel se zavazuje umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek 
a poskytnout relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky.



Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele: 22300                                               Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002755/2017/Zaj

Název akce:  „MŠ Holečkova - energetická opatření“ Org:  5620
6

8. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název projektu MŠ Holečkova – energetická opatření a 
registrační číslo projektu (bude doplněno před podpisem této smlouvy). Faktury musí být doloženy rozpisem pro-
vedených prací v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

XI. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje ji-

nou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjed-
nány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí-
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan-
ského zákoníku.

XII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a)  této smlouvy, je  

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel po-

vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

5. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

6. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za ná-
sledek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ a pří-
padně za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 

8. V případě nesjednání pojištění dle čl. IX. odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč.

9. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit smluv-
ní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

10. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhoto-
vitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady 
později.

11. V případě, že nebude bankovní záruka vystavena, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet ob-
jednatele do tří týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12. V případě, že nebude bankovní záruka vystavena, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet ob-
jednatele do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

14. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
15. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
16. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není do-
tčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vzta-
huje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 

17. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed-
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 
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XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné rea-
lizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, kte-
ré jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 
skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshle-
dal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí-
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná-
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče-
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlou-
vy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona
o registru smluv.

1. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

2. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 29. 8. 2017
usnesením č. 7.

3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží 
zhotovitel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 –Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2 –  Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 
10. 2016.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
V Olomouci, dne:       27. 9. 2017           V Olomouci, dne:  25. 9. 2017

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora
statutární město Olomouc

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva

Provádění staveb Olomouc, a.s.



Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 01 Objekt A (mateřská škola) odbor školství 801 31 41.00.40

01.1 Architektonicko - stavební část 6121 7 288 181,68 21% 1 530 518,15 8 818 699,83

01.2 Silnoproudá elektrotechnika 6121 265 040,80 21% 55 658,57 320 699,37

01.3 Měření a regulace 6121 738 568,80 21% 155 099,45 893 668,25

01.4 Vzduchotechnika 6121 814 459,21 21% 171 036,43 985 495,64

01.5 Založení trávníku 6121 34 090,67 21% 7 159,04 41 249,71

VON Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

SO 01 VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady společný náklad 6121 82 000,00 21% 17 220,00 99 220,00

SO 01 ON.1 Ostatní náklady společný náklad 6121 48 350,00 21% 10 153,50 58 503,50

SO 02 Objekt B (azylový dům) odbor sociálních služeb 801 31 41.00.40

02.1 Architektonicko - stavební část 6121 4 092 298,29 21% 859 382,64 4 951 680,93

02.4 Silnoproudá elektotechnika 6121 249 872,33 21% 52 473,19 302 345,52

02.3 Založení trávníku 6121 55 639,65 21% 11 684,33 67 323,98

SO 03 Objekt C (bývalá kuchyně) odbor sociálních služeb 801 31 41.00.40

03.1 Architektonicko - stavební část 6121 2 033 230,80 21% 426 978,47 2 460 209,27

03.2 Silnoproudá elektotechnika 6121 154 208,49 21% 32 383,78 186 592,27

VON Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

SO 02+03 VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady společný náklad 6121 82 000,00 21% 17 220,00 99 220,00

SO 02+03 ON.1 Ostatní náklady společný náklad 6121 43 350,00 21% 9 103,50 52 453,50

15 981 290,72 21% 3 356 071,05 19 337 361,77

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Adresa: Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

Datum: 1. 8. 2017 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

CZ-CC: 12631

MŠ Holečkova - energetická opatření

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 31 CC-CZ: 12631

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

OPZP

MŠ Holečkova - energetická opatření

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

21,00% 15 981 290,72 3 356 071,05

15,00% 0,00 0,00

15 981 290,72

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 19 337 361,77
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OPZP

Stavba:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

5 321 350,434 397 810,27

985 495,64814 459,21

19 337 361,77

67 323,98

58 503,50

15 981 290,72

48 350,00

55 639,6502.3 Založení trávníku

4 951 680,934 092 298,2902.1 Architektonicko-stavební část

302 345,52249 872,3302.4 Silnoproud

5620-02

41 249,7134 090,6701.5 Založení trávníku

MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

157 723,50130 350,00VON Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

SO 02 Objekt B

99 220,0082 000,00VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady

ON.1 Ostatní náklady

8 119 825,476 710 599,56

11 217 536,309 270 691,165620-01 MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

320 699,37265 040,8001.2 Silnouproud

11 059 812,809 140 341,16SO 01 Objekt A

8 818 699,837 288 181,6801.1 Architektonicko - stavební část

01.4 Vzduchotechnika

893 668,25738 568,8001.3 Měření a regulace

M&B eprojekce s.r.o.

MŠ Holečkova - energetická opatření

8.5.2017

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

151 673,50125 350,00

2 646 801,542 187 439,29

186 592,27154 208,49

82 000,00VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady

52 453,5043 350,00ON.1 Ostatní náklady

VON Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

99 220,00

03.2 Silnoproud

SO 03 Objekt C

2 460 209,272 033 230,8003.1 Architektonicko-stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 7 288 181,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 288 181,68 21,00% 1 530 518,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 818 699,83

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.1 - Architektonicko - stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 288 181,68

HSV - Práce a dodávky HSV 2 810 253,55

    1 - Zemní práce 42 198,59

    2 - Zakládání 16 206,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 167 549,97

    33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 588,80

    34 - Stěny a příčky 24 303,41

    5 - Komunikace pozemní 23 993,64

    61 - Úprava povrchů vnitřních 302 986,52

    62 - Úprava povrchů vnějších 1 305 891,08

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 76 178,31

    64 - Osazování výplní otvorů 1 932,00

    8 - Trubní vedení 15 269,70

    94 - Lešení a stavební výtahy 143 098,99

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 110 605,37

01.1 - Architektonicko - stavební část

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa
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    96 - Bourání konstrukcí 126 399,16

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 40 601,29

    98 - Demolice a sanace 17 381,10

    997 - Přesun sutě 348 972,67

    998 - Přesun hmot 46 096,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 477 928,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 578,10

    712 - Povlakové krytiny 1 067 264,88

    713 - Izolace tepelné 704 662,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 530,00

    762 - Konstrukce tesařské 54 160,64

    764 - Konstrukce klempířské 77 238,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 815 128,31

    767 - Konstrukce zámečnické 230 411,50

    771 - Podlahy z dlaždic 57 209,50

    776 - Podlahy povlakové 135 017,79

    781 - Dokončovací práce - obklady 42 032,33

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 272 695,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 7 288 181,68

D HSV Práce a dodávky HSV 2 810 253,55

D 1 Zemní práce 42 198,59

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 16,447 287,50 4 728,51 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 01 - demontáž podkladu pod okapových chodníkem

VV (16,10+10,65+1,80+16,175+24,975)*0,50*0,10 3,485

VV demontáž podkladu pod teracem - terasy

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50*0,10 0,944

VV 17,065*0,50*0,10 0,853

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV 3,65*1,45*2+5,80*0,50*0,10*2 11,165

VV Součet 16,447

2 K 114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového 

kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo 

drnem

m3 2,788 230,00 641,24 CS ÚRS 2017 01

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.1 - Architektonicko - stavební část

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 

300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z 

lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) 

dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m 

nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 

3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 

bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru 

cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 01 - demontáž okapového chodníku

VV (16,10+10,65+1,80+16,175+24,975)*0,50*0,08 2,788

3 K 113155123

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 16,385 180,55 2 958,31 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 

frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 

katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 

Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 

měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy 

(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 

kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 

obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV 3,65*1,45*2+5,80*0,50*2 16,385

VV Součet 16,385

4 K 132212101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 

soudržných

m3 24,718 632,50 15 634,14 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV výkop pro KZS kolem objektu SO 01

VV (16,10+5,80+10,65+1,80+16,175+24,975+5,80)*0,60*0,35 17,073

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50*0,20 1,888
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 17,065*0,50*0,20 1,707

VV výkop pro základ nové stěny - lodžie

VV 3,75*0,30*0,90*2*2 4,050

VV Součet 24,718

5 K 132212109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 24,718 115,00 2 842,57 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

6 K 133202012

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 

pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu přes 4 do 20 m2

m3 0,540 632,50 341,55 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou 

započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV DN 400/160

VV 0,60*0,60*1,50 0,540

7 K 133202019

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 

pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 0,540 115,00 62,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou 

započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

8 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 3,600 80,50 289,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 

pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 

odečítají. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV DN 400/160

VV (0,60+0,60)*2*1,50 3,600

9 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 3,600 57,50 207,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 24,718 80,50 1 989,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 01 - zemina na meziskládce

VV (16,10+5,80+10,65+1,80+16,175+24,975+5,80)*0,60*0,35 17,073

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50*0,20 1,888

VV 17,065*0,50*0,20 1,707

VV výkop pro základ nové stěny - lodžie

VV 3,75*0,30*0,90*2*2 4,050

VV Součet 24,718

11 K 162201101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost do 20 m

m3 22,132 23,00 509,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 01 - zemina na meziskládce pro zásyp

VV 22,132 22,132

VV Součet 22,132

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 3,126 80,50 251,64 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 01 - zemina na meziskládce pro zásyp

VV 24,718+0,54 25,258

VV odečet zásypu

VV -22,132 -22,132

VV Součet 3,126

13 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 43,764 17,25 754,93 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV dovoz zeminy, příplatek 15km Mrsklesy

VV 3,126*14 43,764

VV Součet 43,764

14 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 22,726 138,00 3 136,19 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se 

určí v rostlém stavu horniny. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 01 - zemina na meziskládce pro zásyp

VV 22,726 22,726

VV Součet 22,726

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 22,726 287,50 6 533,73 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 

do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 01 - zemina pro zásyp, okapový chodník

VV 19,62 19,620

VV zapravení plochy po vybourání bet.květináče

VV 2,40*1,50*0,30*2 2,160

VV zásyp šachty zeminou

VV 0,60*0,60*1,50 0,540

VV -3,14*0,20*0,20*1,50 -0,188

VV zásyp zeminou - bouraná šachta

VV 0,90*0,60*1,10 0,594

VV Součet 22,726

16 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 76,408 17,25 1 318,04 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 01 - zemina na meziskládce pro zásyp

VV (16,10+10,65+1,80+16,175+24,975)*0,50 34,850

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50 9,440

VV 17,065*0,50 8,533

VV plocha po vybourání bet.květináče

VV 2,40*1,50*2 7,200

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV 3,65*1,45*2+5,80*0,50*2 16,385

VV Součet 76,408

D 2 Zakládání 16 206,95

17 K 274321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 4,050 2 875,00 11 643,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 01 - nové základy - lodžie

VV 3,75*0,30*0,90*2*2 4,050

VV Součet 4,050

18 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,124 36 800,00 4 563,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% prořez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 01 - nové základy - lodžie, výztuž pro všechny 4 pole

VV dle stavebně konstrukční části

VV "B500A"  41,71*0,001*1,15 0,048

VV "B500B"  65,71*0,001*1,15 0,076

VV Součet 0,124

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 167 549,97

19 K 977211112
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu od 200 do 350 mm
m 15,800 2 300,00 36 340,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV SO 01 - lodžie

VV "2.NP" (0,10*2+3,75)*2*2 15,800

VV Součet 15,800

20 K 311272312
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic  nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti 

na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3
m3 13,086 4 968,00 65 011,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01 - zazdívka otvorů 

VV lodžie - pohled západní

VV "1.NP"  3,75*2,65*0,30*4 11,925

VV -(2,42*1,00+2,00*1,60)*0,30*4 -6,744

VV "2.NP"  3,75*2,65*0,30*4 11,925

VV -(3,00*1,60*0,30)*4 -5,760

VV pohled jižní, severní

VV "1.NP"  1,50*1,60*0,30*2 1,440

VV doplnění zídky terasy 

VV 0,50*0,30*1,00*2 0,300

VV Součet 13,086

21 K 340001001 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 200 do 300 mm m 135,400 207,00 28 027,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Řezání dílců ze železobetonu se oceňuje cenami souboru cen 977 21-11 části A02 katalogu 800-5 

Sanace. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV SO 01 - lodžie (otvor)

VV "1.NP"  (3,00+2,65)*2*2*2 45,200

VV "2.NP"  (3,00+2,65)*2*2*2 45,200

VV řezání přesahu balkónu

VV 3,75*2*2 15,000

VV řezání pro vtah nového překladu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,75*2*2 15,000

VV 3,75*2*2 15,000

VV Součet 135,400

22 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,350 5 175,00 6 986,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství 

jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné 

tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. 

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -

4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV nové překlady - lodžie

VV 3,75*0,30*0,15*2*2 0,675

VV 3,75*0,30*0,15*2*2 0,675

VV Součet 1,350

23 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 

do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t 0,394 11 500,00 4 531,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b01

VV dle konstrukční části - překlad I.č.120

VV pro včechny 4 pole lodžií

VV 393,70*0,001 0,394

VV Součet 0,394

24 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,453 23 805,00 10 783,67 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b01

VV 15% prořez

VV dle konstrukční části - překlad I.č.120

VV pro všechny 4 pole lodžií

VV 393,70*0,001*1,15 0,453

VV Součet 0,453

25 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm
m2 18,000 575,00 10 350,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV nový překlad lodžií

VV (3,75*0,30+3,75*0,15*2)*2*2 9,000

VV (3,75*0,30+3,75*0,15*2)*2*2 9,000

VV Součet 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 

půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení
m2 30,000 138,00 4 140,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pomocná konstrukce pro osazení překladů

VV 3,75*2*2 15,000

VV 3,75*2*2 15,000

VV Součet 30,000

27 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 

půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění
m2 30,000 46,00 1 380,00 CS ÚRS 2017 01

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 588,80

28 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 

do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 1,000 310,50 310,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku 

se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 

Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "nové oplocení"  1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 553422510 sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1750/38x1,5 mm kus 1,000 278,30 278,30 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "nové oplocení"  1 1,000

VV Součet 1,000

D 34 Stěny a příčky 24 303,41

30 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, 

výšky do 1,6 m
m 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "nové oplocení"  2,00 2,000

VV Součet 2,000

31 M 313247440

Sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné 

se čtvercovými oky zapletené drát ocelový pozinkovaný, bal. 15, 25 m oko 50 mm, 

drát 2 mm, výška 1250 mm

m 2,200 57,50 126,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV "nové oplocení"  2,00*1,10 2,200

VV Součet 2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

32 K 348401350
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. 

sklonu svahu napínacího
m 6,000 5,75 34,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "nové oplocení"  2,00*3 6,000

VV Součet 6,000

33 M 156153000 drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m m 6,600 3,45 22,77 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV "nové oplocení"  2,00*3*1,10 6,600

VV Součet 6,600

34 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 

500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm
m2 31,800 749,80 23 843,64 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "1.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4 15,900

VV "2.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4 15,900

VV Součet 31,800

D 5 Komunikace pozemní 23 993,64

35 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm
m2 58,623 51,75 3 033,74 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 01 - nový okapového chodníku

VV (16,10+5,80+10,65+1,80+16,175+24,975+5,80)*0,50 40,650

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50 9,440

VV 17,065*0,50 8,533

VV Součet 58,623

36 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 16,385 115,00 1 884,28 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV 3,65*1,45*2+5,80*0,50*2 16,385

VV Součet 16,385

37 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 

pro plochy do 50 m2

m2 28,558 207,00 5 911,51 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; 

ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 

300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -

9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV doplnění dlažby terasy

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50 9,440

VV 17,065*0,50 8,533

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV 3,65*1,45*2 10,585

VV Součet 28,558

38 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 29,986 389,85 11 690,04 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 5% prořez, doplnění dlažby na terasách

VV 17,973*1,05 18,872

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV 3,65*1,45*2*1,05 11,114

VV Součet 29,986

39 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 5,800 254,15 1 474,07 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV 5,80*0,50*2 5,800

VV Součet 5,800

D 61 Úprava povrchů vnitřních 302 986,52

40 K 611325222
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
kus 23,000 230,00 5 290,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV "prostupy pro VZT pr .175"  15 15,000

VV "prostupy pro ZTI pr.125"   8 8,000

VV Součet 23,000

41 K 611325212
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na 

stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
kus 23,000 218,50 5 025,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV "prostupy pro VZT PR.175"  15 15,000

VV "prostupy pro ZTI pr. 125" 8 8,000

VV Součet 23,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

42 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn
m2 262,725 34,50 9 064,01 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV 1.NP

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42*2+2,42*1,00+2,00*1,60) -20,140

VV 1,50*1,60 2,400

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42*2+2,42*1,00+2,00*1,60) -20,140

VV 38,588 38,588

VV Mezisoučet 77,176

VV 2.NP

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42+3,00*1,60) -12,060

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42+3,00*1,60) -12,060

VV 52,348 52,348

VV Mezisoučet 104,696

VV ostěni

VV "1.NP"  21,393 21,393

VV "2.NP"  27,66 27,660

VV Mezisoučet 49,053

VV obezdívky 

VV "1.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4 15,900

VV "2.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4 15,900

VV Mezisoučet 31,800

VV Součet 262,725

43 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 324,359 149,50 48 491,67 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

P
Poznámka k položce:

včetně rohovníků

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV 1.NP

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42*2+2,42*1,00+2,00*1,60) -20,140

VV 1,50*1,60 2,400

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42*2+2,42*1,00+2,00*1,60) -20,140

VV Mezisoučet 38,588

VV 2.NP

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42+3,00*1,60) -12,060

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42+3,00*1,60) -12,060

VV Mezisoučet 52,348

VV ostěni

VV "1.NP"  21,393 21,393

VV "2.NP"  27,660 27,660

VV Mezisoučet 49,053

VV skladba SO 02 - 2x vrstva na nově zděných částí

VV "1.NP"   3,75*2,65*3*2+1,50*1,60*3*2 74,025

VV -(2,42*1,00+2,00*1,60)*2*2 -22,480

VV "2.NP"   3,75*2,65*3*2+1,50*1,60*3*2 74,025

VV -(1,50*1,60*2) -4,800

VV Mezisoučet 120,770

VV obezdívky 

VV "1.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4*2 31,800

VV "2.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4*2 31,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 63,600

VV Součet 324,359

44 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 137,976 230,00 31 734,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV srovnání stávajících stěn lodžie tl.3mm

VV 1.NP, skladba SO 01

VV (0,90*2+3,75)*2,65*2 29,415

VV (3,00+2,42*2)*0,30*2 4,704

VV 4,05*2,65*2 21,465

VV -3,00*2,42*2*2 -29,040

VV 26,544 26,544

VV Mezisoučet 53,088

VV 2.NP

VV (0,90*2+3,75)*2,65*2 29,415

VV (3,00+2,42*2)*0,30*2 4,704

VV 4,05*2,65*2 21,465

VV -3,00*2,42*2*2 -29,040

VV 26,544 26,544

VV Mezisoučet 53,088

VV obezdívky 

VV "1.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4 15,900

VV "2.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4 15,900

VV Mezisoučet 31,800

VV Součet 137,976

45 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 131,268 172,50 22 643,73 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV 1.NP

VV (0,90+3,75)*2*0,55 5,115

VV 4,05*0,55 2,228

VV (0,32+3,00+0,32)*0,20 0,728

VV -(0,32*3,00) -0,960

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV -(3,00*2,42*2+2,42*1,00+2,00*1,60) -20,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 25,205

VV 25,205 25,205

VV Mezisoučet 25,205

VV 2.NP

VV (0,90+3,75)*2*0,55 5,115

VV 4,05*0,55 2,228

VV (0,32+3,00+0,32)*0,20 0,728

VV -(0,32*3,00) -0,960

VV (0,90+3,75)*2*2,65 24,645

VV 4,05*2,65 10,733

VV 0,30*2,42*2 1,452

VV (0,32+3,00+0,32)*0,20 0,728

VV -(3,00*2,42*2+2,42*1,00+2,00*1,60) -20,140

VV 24,529 24,529

VV Mezisoučet 49,058

VV obezdívky 

VV "1.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4 15,900

VV "2.NP"  (0,70+0,40*2)*2,65*4 15,900

VV Mezisoučet 31,800

VV Součet 131,268

46 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stropů
m2 34,200 34,50 1 179,90 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV "1.NP"  0,90*3,75*2*2+3,00*0,30*2*2 17,100

VV "2.NP"  0,90*3,75*2*2+3,00*0,30*2*2 17,100

VV Součet 34,200

47 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
m2 34,200 184,00 6 292,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV "1.NP"  0,90*3,75*2*2+3,00*0,30*2*2 17,100

VV "2.NP"  0,90*3,75*2*2+3,00*0,30*2*2 17,100

VV Součet 34,200

48 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 34,200 172,50 5 899,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV "1.NP"  0,90*3,75*2*2+3,00*0,30*2*2 17,100

VV "2.NP"  0,90*3,75*2*2+3,00*0,30*2*2 17,100

VV Součet 34,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

49 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 270,820 34,50 9 343,29 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 

konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. 

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV 1,50*1,60*1 2,400

VV 1,50*1,60*1 2,400

VV 1,20*1,60*1 1,920

VV 1,20*1,60*1 1,920

VV 1,20*1,20*1 1,440

VV 3,00*1,60*3 14,400

VV 3,30*1,80*12 71,280

VV 3,00*1,60*2 9,600

VV (1,00*2,42+2,00*1,60)*2 11,240

VV (1,00*2,42+2,00*1,60)*2 11,240

VV 1,50*2,10*2 6,300

VV 1,20*2,10 2,520

VV Mezisoučet 136,660

VV 2.NP

VV 1,50*1,60*3 7,200

VV 1,50*1,60*2 4,800

VV 1,20*1,60*2 3,840

VV 1,20*1,60*2 3,840

VV 3,00*1,60*3 14,400

VV 3,30*1,80*12 71,280

VV 3,00*1,60*2 9,600

VV 3,00*1,60*4 19,200

VV Mezisoučet 134,160

VV Součet 270,820

50 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 1 160,000 17,25 20 010,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV "1.NP"  580,00 580,000

VV "2.NP"  580,00 580,000

VV Součet 1 160,000

51 K 612325302 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 52,212 1 035,00 54 039,42 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 

dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (1,50+1,60*2)*1*0,15 0,705

VV (1,50+1,60*2)*1*0,15 0,705

VV (1,20+1,60*2)*1*0,15 0,660

VV (1,20+1,60*2)*1*0,15 0,660

VV (1,20+1,20*2)*1*0,15 0,540

VV (3,00+1,60*2)*3*0,15 2,790

VV (3,30+1,80*2)*12*0,15 12,420

VV (3,00+1,60*2)*2*0,15 1,860

VV (2,42+3,00+1,60)*4*0,15 4,212

VV Mezisoučet 24,552

VV 2.NP

VV (1,50+1,60*2)*3*0,15 2,115

VV (1,50+1,60*2)*3*0,15 2,115

VV (1,20+1,60*2)*2*0,15 1,320

VV (1,20+1,60*2)*2*0,15 1,320

VV (3,00+1,60*2)*3*0,15 2,790

VV (3,30+1,80*2)*12*0,15 12,420

VV (3,00+1,60*2)*2*0,15 1,860

VV (3,00+1,60*2)*4*0,15 3,720

VV Mezisoučet 27,660

VV Součet 52,212

52 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 137,194 92,00 12 621,85 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV 1.NP

VV (2,17*4,05+1,42*1,28)*2 21,212

VV 5,85*4,05*2 47,385

VV 2.NP

VV (2,17*4,05+1,42*1,28)*2 21,212

VV 5,85*4,05*2 47,385

VV Součet 137,194

53 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 196,636 57,50 11 306,57 CS ÚRS 2017 01

Strana 24 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (3,45+1,42+1,28+2,73+2,17)*0,50*2 11,050

VV (5,85+4,05)*2*2,65*2 104,940

VV -(3,00*2,42+0,80*1,97)*2 -17,672

VV 2.NP

VV (3,45+1,42+1,28+2,73+2,17)*0,50*2 11,050

VV (5,85+4,05)*2*2,65*2 104,940

VV -(3,00*2,42+0,80*1,97)*2 -17,672

VV Součet 196,636

54 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 348,080 172,50 60 043,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, 

obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v 

celé ploše. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (1,50+1,60*2)*1 4,700

VV (1,50+1,60*2)*1 4,700

VV (1,20+1,60*2)*1 4,400

VV (1,20+1,60*2)*1 4,400

VV (1,20+1,20*2)*1 3,600

VV (3,00+1,60*2)*3 18,600

VV (3,30+1,80*2)*12 82,800

VV (3,00+1,60*2)*2 12,400

VV (2,42+3,00+1,60)*4 28,080

VV Mezisoučet 163,680

VV 2.NP

VV (1,50+1,60*2)*3 14,100

VV (1,50+1,60*2)*3 14,100

VV (1,20+1,60*2)*2 8,800

VV (1,20+1,60*2)*2 8,800

VV (3,00+1,60*2)*3 18,600

VV (3,30+1,80*2)*12 82,800

VV (3,00+1,60*2)*2 12,400

VV (3,00+1,60*2)*4 24,800

VV Mezisoučet 184,400

VV Součet 348,080

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 305 891,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

55 K 622142002
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým provizorním přichycením stěn
m2 1,300 161,00 209,30 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV oprava zídek terasy

VV (0,50*2*0,50+0,50*0,30)*2 1,300

VV Součet 1,300

56 K 622321131 Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn m2 1,300 138,00 179,40 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV oprava zídek terasy

VV (0,50*2*0,50+0,50*0,30)*2 1,300

VV Součet 1,300

57 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)
m 364,880 17,25 6 294,18 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (1,50+1,60*2)*1 4,700

VV (1,50+1,60*2)*1 4,700

VV (1,20+1,60*2)*1 4,400

VV (1,20+1,60*2)*1 4,400

VV (1,20+1,20*2)*1 3,600

VV (3,00+1,60*2)*3 18,600

VV (3,30+1,80*2)*12 82,800

VV (3,00+1,60*2)*2 12,400

VV (2,42+3,00+1,60)*2 14,040

VV (2,42+3,00+1,60)*2 14,040

VV (1,50+2,10*2)*2 11,400

VV (1,20+2,10*2)*1 5,400

VV Mezisoučet 180,480

VV 2.NP

VV (1,50+1,60*2)*3 14,100

VV (1,50+1,60*2)*3 14,100

VV (1,20+1,60*2)*2 8,800

VV (1,20+1,60*2)*2 8,800

VV (3,00+1,60*2)*3 18,600

VV (3,30+1,80*2)*12 82,800

VV (3,00+1,60*2)*2 12,400

VV (3,00+1,60*2)*4 24,800

VV Mezisoučet 184,400

VV Součet 364,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

58 M 590514750
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil 

okenní začišťovací s tkaninou
m 401,368 23,00 9 231,46 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV 10% prořez

VV "1.NP"  180,48*1,10 198,528

VV "2.NP"  184,40*1,10 202,840

VV Součet 401,368

59 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 141,060 17,25 2 433,29 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV pohled západní

VV 1,96+9,17+42,16 53,290

VV pohled východní

VV 10,97+43,96+1,96 56,890

VV pohled severní

VV 7,36+6,12+1,96 15,440

VV pohled jižní

VV 7,36+1,96+6,12 15,440

VV Součet 141,060

60 M R-62-01
lišta zakládací uhelníková s integrovanou sklotex.síťovinou a zvýšenou požární 

odolností 163 mm tl.1,0mm
m 155,166 138,00 21 412,91 vlastní

P

Poznámka k položce:

- lišta zakládací uhelníková s integrovanou sklotex.síťovinou a zvýšenou požární odolností 163 mm 

tl.1,0mm navržená v PD není součástí ceníku URS

 - založení pomocí zakládavacího úhelníkového profily s vyztuženou síťovinou D/33

 - součástí okapní nos D06

- řešení dle PKO 16-008

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 10% prořez

VV pohled západní

VV (1,96+9,17+42,16)*1,10 58,619

VV pohled východní

VV (10,97+43,96+1,96)*1,10 62,579

VV pohled severní

VV (7,36+6,12+1,96)*1,10 16,984

VV pohled jižní

VV (7,36+1,96+6,12)*1,10 16,984

VV Součet 155,166

61 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 

tmelu
m 1 009,490 17,25 17 413,70 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV lišta okenní - propojovací profil

VV 1.NP

VV (1,50+1,60*2)*1 4,700

VV (1,50+1,60*2)*1 4,700

VV (1,20+1,60*2)*1 4,400

VV (1,20+1,60*2)*1 4,400

VV (1,20+1,20*2)*1 3,600

VV (3,00+1,60*2)*3 18,600

VV (3,30+1,80*2)*12 82,800

VV (3,00+1,60*2)*2 12,400

VV (2,42+3,00+1,60)*2 14,040

VV (2,42+3,00+1,60)*2 14,040

VV (1,50+2,10*2)*2 11,400

VV (1,20+2,10*2)*1 5,400

VV Mezisoučet 180,480

VV 2.NP

VV (1,50+1,60*2)*3 14,100

VV (1,50+1,60*2)*3 14,100

VV (1,20+1,60*2)*2 8,800

VV (1,20+1,60*2)*2 8,800

VV (3,00+1,60*2)*3 18,600

VV (3,30+1,80*2)*12 82,800

VV (3,00+1,60*2)*2 12,400

VV (3,00+1,60*2)*4 24,800

VV Mezisoučet 184,400

VV lišta rohova se síťovinou

VV "1.NP"  180,48 180,480

VV "2.NP"  184,40 184,400

VV Mezisoučet 364,880

VV lišta parapetní

VV 1.NP

VV 1,50*2+1,20*3 6,600

VV 3,00*3+3,30*12 48,600

VV 3,00*2+2,00*2+2,00*2 14,000

VV 2.NP

VV 1,50*3+1,50*3 9,000

VV 1,20*2+1,20*2 4,800

VV 3,00*3+3,30*12 48,600

VV 3,00*2+3,00*4 18,000

VV Mezisoučet 149,600

VV lišta rohová

VV 6,975*8 55,800

VV Mezisoučet 55,800

VV lišta dilatační - rohová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,975*4 27,900

VV Mezisoučet 27,900

VV lišta dilatační - systémová stěnová

VV 6,975*2 13,950

VV Mezisoučet 13,950

VV lišta ukončovací - parapet

VV 0,28*(52+64) 32,480

VV Mezisoučet 32,480

VV Součet 1 009,490

62 M 590515120
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil 

okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2 m
m 164,560 23,00 3 784,88 CS ÚRS 2017 01

VV 10% prořez

VV 149,60*1,10 164,560

VV Součet 164,560

63 M 590514860
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta 

rohová s tkaninou - rohovník  2,5m PVC 10/15 cm
m 61,380 13,80 847,04 CS ÚRS 2017 01

VV 10% prořez

VV lišta rohová se síťovinou

VV 55,80*1,10 61,380

VV Součet 61,380

64 M 590515020
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů 

dilatační profil rohový V,   dl. 2,5 m
m 30,690 207,00 6 352,83 CS ÚRS 2017 01

VV 10% prořez

VV 27,90*1,10 30,690

VV Součet 30,690

65 M 590515000 profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m m 15,345 207,00 3 176,42 CS ÚRS 2017 01

VV 10% prořez

VV 13,95*1,10 15,345

VV Součet 15,345

66 M R-62-02 rohový profil ETICS ALU se síťovinou m 401,368 13,80 5 538,88 vlastní

P
Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013

VV 10% prořez

VV "1.NP"  180,48*1,10 198,528

VV "2.NP"  184,40*1,10 202,840

VV Součet 401,368

67 M R-61-03 Okenní a dveřní přopojovací profil ETICS m 401,368 23,00 9 231,46 vlastní

P

Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013

VV 10% prořez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1.NP"  180,48*1,10 198,528

VV "2.NP"  184,40*1,10 202,840

VV Součet 401,368

68 M 590515160 profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m) m 35,728 20,70 739,57 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 10% prořez

VV lišta ukončovací - parapet

VV 0,28*(52+64)*1,10 35,728

69 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 699,011 17,25 12 057,94 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV pohled západní

VV (9,17+42,16+1,96*2)*6,75 372,938

VV -(2,42*1,00+2,00*1,60)*2 -11,240

VV -(3,30*1,80*6+3,00*1,60*2) -45,240

VV -(3,00*1,60*2*2+3,30*1,80*6) -54,840

VV -(3,30*1,80*2) -11,880

VV Mezisoučet 249,738

VV pohled východní

VV (10,97+43,96)*6,75 370,778

VV -(1,20*1,60*2+3,00*1,60*3) -18,240

VV -(3,30*1,80*6+1,10*2,10) -37,950

VV -(1,20*1,60*2+3,00*1,60) -8,640

VV -(3,30*1,80*6) -35,640

VV Mezisoučet 270,308

VV pohled severní

VV (7,36+6,12+1,96)*6,75 104,220

VV -(1,50*2,10+1,50*1,60) -5,550

VV -(1,50*1,60*3+1,20*1,60) -9,120

VV Mezisoučet 89,550

VV pohled jižní

VV (1,96+7,36+6,10)*6,75 104,085

VV -(1,50*2,10+1,50*1,60) -5,550

VV -(1,50*1,60*3+1,20*1,60) -9,120

VV Mezisoučet 89,415

VV Součet 699,011

70 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2 273,220 28,75 7 855,08 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV 1,50*1,60*1 2,400

VV 1,50*1,60*1 2,400

VV 1,20*1,60*1 1,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,20*1,60*1 1,920

VV 1,20*1,20*1 1,440

VV 3,00*1,60*3 14,400

VV 3,30*1,80*12 71,280

VV 3,00*1,60*2 9,600

VV (1,00*2,42+2,00*1,60)*2 11,240

VV (1,00*2,42+2,00*1,60)*2 11,240

VV 1,50*2,10*2 6,300

VV 1,20*2,10 2,520

VV Mezisoučet 136,660

VV 2.NP

VV 1,50*1,60*3 7,200

VV 1,50*1,60*3 7,200

VV 1,20*1,60*2 3,840

VV 1,20*1,60*2 3,840

VV 3,00*1,60*3 14,400

VV 3,30*1,80*12 71,280

VV 3,00*1,60*2 9,600

VV 3,00*1,60*4 19,200

VV Mezisoučet 136,560

VV Součet 273,220

71 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 162,183 17,25 2 797,66 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 30% z opravované plochy

VV "pohled západní"  264,449-264,449/1,30 61,027

VV "pohled východní"  255,908-255,908/1,30 59,056

VV "pohled severní"  89,55-89,55/1,30 20,665

VV "pohled jižní"  92,885-92,885/1,30 21,435

VV Součet 162,183

72 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

vápenocementovou stěn
m2 63,546 172,50 10 961,69 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se 

ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 

Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání 

výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch 

určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání 

nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 

případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 10% plochy fasády - vyspravení

VV 699,011-699,011/1,10 63,546
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

73 K 622135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm 

Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm 

maltou vápenocementovou stěn

m2 254,186 57,50 14 615,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se 

ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 

Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání 

výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch 

určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání 

nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 

případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 10% plochy fasády - vyspravení

VV (699,011-699,011/1,10)*4 254,186

VV Součet 254,186

74 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 80,000 230,00 18 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV demontaž ventilační jednotky včetně přesunu

VV 8*2 16,000

VV montáž komprimační pásky

VV 8*2*4 64,000

VV Součet 80,000

75 M R-62-04 Dodávka komprimační pásky pro utěsnění spár výrobků bm 401,368 23,00 9 231,46 vlastní

VV 10% prořez

VV "1.NP"  180,48*1,10 198,528

VV "2.NP"  184,40*1,10 202,840

VV Součet 401,368

76 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
m2 679,583 402,50 273 532,16 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Izolant z fasádního EPS (λ ≤ 0,031 W/mK) v tl. 160 mm, se zvýšenou paropropustností (μ ≤ 10), 

neměnným průběhem tepelněizolačních a difúzních charakteristik v celé tloušťce desky (např. s 

nepřerušeným průběhem difúzních kanálků konstantního průměru od rubu desky až po její líc) a s 

ochrannou reflexní vrstvou proti nežádoucímu oslunění ve fázi montáže 

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV skladba S1

VV pohled západní

VV (9,17+42,16+1,96*2)*6,75 372,938

VV -(2,42*1,00+2,00*1,60)*2 -11,240

VV -(3,30*1,80*6+3,00*1,60*4) -54,840

VV -(3,00*1,60*4+3,30*1,80*6) -54,840

VV Mezisoučet 252,018

VV pohled východní

VV (10,97+43,96)*6,75 370,778

VV -(1,20*1,60*2+3,00*1,60*3) -18,240

VV -(3,30*1,80*6+1,10*2,10) -37,950

VV -(1,20*1,60*2+3,00*1,60*4) -23,040

VV -(3,30*1,80*6) -35,640

VV Mezisoučet 255,908

VV pohled severní

VV (7,36+6,12+1,96)*6,75 104,220

VV -(1,50*2,10+1,50*1,60) -5,550

VV -(1,50*1,60*3+1,20*1,60) -9,120

VV Mezisoučet 89,550

VV pohled jižní

VV (1,96+7,36+6,10)*6,75 104,085

VV -(1,50*2,10+1,50*1,60) -5,550

VV -(1,50*1,60*3+1,20*1,60) -9,120

VV Mezisoučet 89,415

VV odečet KZS izolantem z čedičových vláken - vstupy

VV -7,308 -7,308

VV Mezisoučet -7,308

VV Součet 679,583

77 M R-62-05
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 781,520 19,55 15 278,72 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostmi navrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% prořez

VV 679,583*1,15 781,520

VV Součet 781,520

78 M R-62-06

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 6 252,164 13,80 86 279,86 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 15% ztratné

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 679,583*4*1,15 3 126,082

VV stěrkování - spotřeba 4kg/ m2

VV 679,583*4*1,15 3 126,082

VV Součet 6 252,164

79 M 283760790
deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda≤ 0,031 [W / m K], 1000 x 500 x 160 

mm
m2 713,562 377,20 269 155,59 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Šedá difuzně otevřená fasádní deska z expandovaného polystyrenu (μ ≤ 7) s vylepšenými 

tepelněizolačními vlastnostmi a světle modrou reflexní povrchovou úpravou. 

Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,031 W/mK

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 5% pořez

VV 679,583*1,05 713,562

VV Součet 713,562

80 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 625,216 51,75 32 354,93 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm

pH – cca 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 679,583*0,4*1,15*2 625,216

VV Součet 625,216

81 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 70,520 517,50 36 494,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

P

Poznámka k položce:

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV KZS sokl, skladba S2

VV pohled západní

VV (9,17+42,16+1,96*2)*0,50 27,625

VV pohled východní

VV (10,97+43,96)*0,50 27,465

VV pohled severní

VV (7,36+6,12+1,96)*0,50 7,720

VV pohled jižní

VV (1,96+7,36+6,10)*0,50 7,710

VV Součet 70,520

82 M R-62-08
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2
m2 81,098 19,55 1 585,47 vlastní

P

Poznámka k položce:

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené navrhnuté v PD není součásti ceníku URS

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% prořez

VV 70,52*1,15 81,098
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 81,098

83 M R-62-09

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 648,784 13,80 8 953,22 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s požadovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 70,52*4*1,15 324,392

VV stěrkování - spotřeba 4kg/ m2

VV 70,52*4*1,15 324,392

VV Součet 648,784

84 M 283764000
Izolant z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm (λ ≤0,036 W/mK), Napětí v tlaku při 

10 % stlačení: CS(10/Y) 300 kPa = 30 t/m2
m3 8,886 207,00 1 839,40 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 5% ztratné, tl.120mm

VV 70,52*0,12*1,05 8,886

VV Součet 8,886

85 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 64,878 51,75 3 357,44 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 70,52*0,4*1,15*2 64,878

VV Součet 64,878

86 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 211,280 207,00 43 734,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 

izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 

specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 

tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 

ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

kontaktního zateplení. 

Strana 36 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pozn.:

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV 1,60*2*1+1,60*2*1 6,400

VV 1,60*2*1+1,60*2*1 6,400

VV 1,20*2*1+1,60*2*3 12,000

VV 1,80*2*12+1,60*2*2 49,600

VV (2,42+1,60)*2 8,040

VV (2,42+1,60)*2 8,040

VV 2,10*2*2+2,10*2*2 16,800

VV Mezisoučet 107,280

VV 2.NP

VV 1,60*2*3+1,60*2*3 19,200

VV 1,60*2*2+1,60*2*2 12,800

VV 1,60*2*3+1,80*2*12 52,800

VV 1,60*2*2+1,60*2*4 19,200

VV Mezisoučet 104,000

VV Součet 211,280

87 M R-62-11
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 68,033 19,55 1 330,05 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostmi navrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 15% prořez

VV 1.NP

VV (1,60*2*1+1,60*2*1)*0,28*1,15 2,061

VV (1,60*2*1+1,60*2*1)*0,28*1,15 2,061

VV (1,20*2*1+1,60*2*3)*0,28*1,15 3,864

VV (1,80*2*12+1,60*2*2)*0,28*1,15 15,971

VV (2,42+1,60)*2*0,28*1,15 2,589

VV (2,42+1,60)*2*0,28*1,15 2,589

VV (2,10*2*2+2,10*2*2)*0,28*1,15 5,410

VV Mezisoučet 34,545
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2.NP

VV (1,60*2*3+1,60*2*3)*0,28*1,15 6,182

VV (1,60*2*2+1,60*2*2)*0,28*1,15 4,122

VV (1,60*2*3+1,80*2*12)*0,28*1,15 17,002

VV (1,60*2*2+1,60*2*4)*0,28*1,15 6,182

VV Mezisoučet 33,488

VV Součet 68,033

88 M R-62-12

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 466,507 13,80 6 437,80 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 211,28*0,20*4*1,15 194,378

VV stěrkování - spotřeba 4kg/ m2

VV 211,28*0,28*4*1,15 272,129

VV Součet 466,507

89 M 283760710 deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda≤0,031 W/mK, 1000 x 500 x 30 mm m2 33,276 74,75 2 487,38 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Šedá difuzně otevřená fasádní deska z expandovaného polystyrenu (μ ≤ 7) s vylepšenými 

tepelněizolačními vlastnostmi a světle modrou reflexní povrchovou úpravou. 

Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,031 W/mK

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 5% prořez

VV 1.NP

VV (1,60*2*1+1,60*2*1)*0,15*1,05 1,008

VV (1,60*2*1+1,60*2*1)*0,15*1,05 1,008

VV (1,20*2*1+1,60*2*3)*0,15*1,05 1,890

VV (1,80*2*12+1,60*2*2)*0,15*1,05 7,812

VV (2,42+1,60)*2*0,15*1,05 1,266

VV (2,42+1,60)*2*0,15*1,05 1,266

VV (2,10*2*2+2,10*2*2)*0,15*1,05 2,646

VV Mezisoučet 16,896

VV 2.NP

VV (1,60*2*3+1,60*2*3)*0,15*1,05 3,024

VV (1,60*2*2+1,60*2*2)*0,15*1,05 2,016

VV (1,60*2*3+1,80*2*12)*0,15*1,05 8,316
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,60*2*2+1,60*2*4)*0,15*1,05 3,024

VV Mezisoučet 16,380

VV Součet 33,276

90 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 54,426 51,75 2 816,55 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 211,28*0,28*0,4*2*1,15 54,426

VV Součet 54,426

91 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
m2 7,308 517,50 3 781,89 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo 

nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu nebo příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 Nátěry. - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 

části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami 

této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 

tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska 

je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí 

deskou z minerální vlny. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV dle PKO, KZS kolem vstupu čedičovou deskou tl.160mm

VV 2,70*2,52*2 13,608

VV -1,50*2,10*2 -6,300

VV Součet 7,308

92 M R-62-11
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 8,404 19,55 164,30 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostmi navrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% ztratné

VV 7,308*1,15 8,404

VV Součet 8,404

93 M R-62-12

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 67,234 13,80 927,83 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 7,308*4*1,15 33,617

VV stěrkovací hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 7,308*4*1,15 33,617

VV Součet 67,234

94 M R-62-20
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0.036 tl. 160 mm, 

izolant z čedičových vláken
m2 7,673 460,00 3 529,58 vlastní

P

Poznámka k položce:

V místě kolem vstupních dveří je navrženo zateplení průčelí izolantem z čedičových vláken (λD ≤ 

0,036 W/mK) v tl. 160 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 5% prořez

VV 7,308*1,05 7,673

VV Součet 7,673

95 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 6,723 51,75 347,92 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV spotřeba 0,4 kg/m2

VV 7,308*0,4*2*1,15 6,723

VV Součet 6,723

96 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 149,600 207,00 30 967,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 

izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 

specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 

tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 

ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

kontaktního zateplení. 

P

Poznámka k položce:

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV KZS parapet

VV 1.NP

VV 1,50*2+1,20*3 6,600

VV 3,00*3+3,30*12 48,600

VV 3,00*2+2,00*2+2,00*2 14,000

VV Mezisoučet 69,200

VV 2.NP

VV 1,50*3+1,50*3 9,000

VV 1,20*2+1,20*2 4,800

VV 3,00*3+3,30*12 48,600

VV 3,00*2+3,00*4 18,000

VV Mezisoučet 80,400

VV Součet 149,600

97 M R-62-14
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 48,171 19,55 941,74 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostmi navrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 15% prořez

VV 149,60*0,28*1,15 48,171

VV Součet 48,171

98 M R-62-15

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 385,370 13,80 5 318,11 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 149,60*0,28*4*1,15 192,685

VV stěrkování - spotřeba 4kg/ m2

VV 149,60*0,28*4*1,15 192,685

VV Součet 385,370

99 M 283763600 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 1250 x 600 x 20 mm m2 43,982 34,50 1 517,38 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

lambda≤0,036 [W / m K]

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 5% prořez

VV 149,60*0,28*1,05 43,982

VV Součet 43,982

100 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 38,537 51,75 1 994,29 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 149,60*0,28*0,4*1,15*2 38,537

VV Součet 38,537

101 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek 

z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, 

tloušťky desek do 40 mm

m 154,500 195,50 30 204,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 

izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 

specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 

tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 

ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

kontaktního zateplení. 

P
Poznámka k položce:

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV KZS nadpraží

VV 1.NP

VV 1,50*2+1,20*3 6,600

VV 3,00*3+3,30*12 48,600

VV 3,00*2+2,10*2+2,10*2 14,400

VV 1,50*3 4,500

VV Mezisoučet 74,100

VV 2.NP

VV 1,50*3+1,50*3 9,000

VV 1,20*2+1,20*2 4,800

VV 3,00*3+3,30*12 48,600

VV 3,00*2+3,00*4 18,000

VV Mezisoučet 80,400

VV Součet 154,500

102 M R-62-17
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 49,749 19,55 972,59 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostmi navrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 15% prořez

VV 154,50*0,28*1,15 49,749

VV Součet 49,749

103 M R-62-18

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 397,992 13,80 5 492,29 vlastní

P

Poznámka k položce:

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 154,50*0,28*4*1,15 198,996

VV stěrkování - spotřeba 4kg/ m2

VV 154,50*0,28*4*1,15 198,996

VV Součet 397,992

104 M 283760710 deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda≤0,031 W/mK, 1000 x 500 x 30 mm m2 44,904 74,75 3 356,57 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 5% prořez

VV (154,50-1,764)*0,28*1,05 44,904

VV Součet 44,904

105 M 631515180
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0.036 tl. 30 mm, 

izolant z čedičových vláken
m2 2,470 69,00 170,43 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 5% prořez, KZS vstupy-ostění

VV 2,10*2*0,28*2*1,05 2,470

VV Součet 2,470

106 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 39,799 51,75 2 059,60 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 154,50*0,28*0,4*1,15*2 39,799

VV Součet 39,799

107 K 622521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 789,197 264,50 208 742,61 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- Probarvená omítkovina škrábaná struktura tl.2,0mm, barva DLE  RGB 243-242-237

- objekt A 

specifikace požadovaných vlastností materiálů skladby:

- Povrchovou úpravu tvoří ryze silikátová omítka se světlostálými anorganickými pigmenty, vysoce 

prodyšná pro vodní páry (µ ≤ 30) a CO2, s obsahem mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, s 

deklarovaným zráním bez nepříznivých napětí při vysychání, s vysokou přirozenou odolností proti 

výskytu mikroorganismů s nulovým obsahem biocidů. Tato povrchová úprava musí vykazovat 

prokazatelně funkční a neměnnou samočisticí schopnost (např. na principu fotokatalytického 

působení povrchové vrstvy potvrzeného nezávislou zkušebnou), jíž je možno vizuálně ověřit 

nejméně na 3 reálných objektech v ČR, kde je nepřetržitě a bez dalších úprav vystavena 

povětrnostním vlivům nejméně 3 roky. 

- Požadovaná hodnota propustnosti omítky pro vodní páru pro zrnitost 2 mm dle EN ISO 7783-2 – V1 

– vysoká. Rozsah propustnosti vodní páry v rozmezí >150 g/(m2.d), difuzní ekvivalent tloušťky 

vzduchové vrstvy sd<0,14 ma.

- Požadovaná hodnota permeability vody v kapalné fázi dle EN 1062-3 – W2 – střední (≤0,5 >0,1 kg/m2h0.5)

VV výpočet dle v.č.D.1.1.12

VV "fasáda"  686,891 686,891

VV "ostění"  211,28*0,28 59,158

VV "napraží"  154,10*0,28 43,148

VV Součet 789,197

108 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

mozaiková střednězrnná stěn
m2 9,510 552,00 5 249,52 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.12

VV pohled západní

VV 16,10*0,10 1,610

VV pohled východní

VV (10,94+1,80+43,80)*0,10 5,654

VV pohled severní

VV (5,11+6,12)*0,10 1,123

VV pohled jižní

VV (5,11+6,12)*0,10 1,123

VV Součet 9,510

109 K R-62-26 Výroba a instalace označení školky "Mozaika" ks 1,000 51 750,00 51 750,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Materiál:  dibond 3 mm

barevný polep: PVC samolepka 7- mi leté

1/ LOGA BOČNÍ STĚNY 

- počet :2

- rozměr: 406x120mm

2/ VELKÉ PIKTOGRAMY

- počet :2

- rozměr: 311X270mm

3/ MALÉ PIKTOGRAMY

- počet :12

- rozměr: 80x80mm

4/ INSTALACE 

- způsob instalace - lepení písmen a pigtogramů přímo na fasádu

- při instalace počítáme s tím, že použije lešení postavené kolem školky

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 76 178,31

110 K 631311134
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 16/20
m3 3,240 2 760,00 8 942,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP - lodžie, skladba P1

VV (3,75*1,20+0,30*3,00)*2*2*0,15 3,240

VV Součet 3,240

111 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 120 do 240 mm
m3 3,240 230,00 745,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

112 K 631319023
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)
m3 3,240 517,50 1 676,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

113 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 3,240 230,00 745,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

114 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,067 24 150,00 1 618,05 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV vyztužení betonové mazaniny 6/150/150, 30% prořez, skladba P1

VV 1.NP - lodžie

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*2*3,033*0,001*1,30 0,067

VV Součet 0,067

115 K 632451033
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 

do 40 mm
m2 8,370 402,50 3 368,93 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – 

viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV vyrovnání povrchu - hlavní vstupy s vynecháním otvoru 700/900 v.18mm

VV pro čistící rohože

VV (1,60*2,25+1,95*0,30)*2 8,370

VV Součet 8,370

116 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 34,200 57,50 1 966,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP - lodžie

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*2 17,100

VV 2.NP

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*2 17,100

VV Součet 34,200

117 K 634111116 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm m 49,200 28,75 1 414,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP - lodžie

VV (0,90*2+3,75+0,30*2)*2*2 24,600

VV 2.NP

VV (0,90*2+3,75+0,30*2)*2*2 24,600

VV Součet 49,200

118 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií 

výšky 80 mm, šířky 5 mm
m 49,200 17,25 848,70 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP - lodžie

VV (0,90*2+3,75+0,30*2)*2*2 24,600

VV 2.NP

VV (0,90*2+3,75+0,30*2)*2*2 24,600

VV Součet 49,200

119 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, 

tl. dlaždic 60 mm
m2 34,850 632,50 22 042,63 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 01 - nový okapového chodníku

VV (16,10+10,65+1,80+16,175+24,975)*0,50 34,850

VV Součet 34,850

120 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou 

maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých
m 95,100 345,00 32 809,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 01 - nový okapového chodníku

VV 16,10+10,94+1,80+43,80+5,11+6,12+5,11+6,12 95,100

VV Součet 95,100

D 64 Osazování výplní otvorů 1 932,00

121 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm kus 8,000 46,00 368,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV "O2"  8 8,000

VV Součet 8,000

122 M 562456130 mřížka větrací plast 150x150 bílá se žaluzií kus 8,000 115,00 920,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV "O2"  8 8,000

VV Součet 8,000

123 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se 

zhotovením otvoru v tepelné izolaci
kus 8,000 23,00 184,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV "O2"  8 8,000

VV Součet 8,000

124 M R-64-01 prodloužení potrubí přes izolant - PVC trubka  150mm kus 8,000 57,50 460,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV "O2"  8 8,000

VV Součet 8,000

D 8 Trubní vedení 15 269,70

125 K 894812003
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok
kus 1,000 1 265,00 1 265,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "šachtové dno DN400/160 přímé ( RVDP)"  1 1,000

126 K 894812062
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)
kus 1,000 3 231,50 3 231,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1 1,000

127 K 894812031
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm
kus 1,000 730,25 730,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "RVT šachtová roura DN400/1000mm"  1 1,000
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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128 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 

nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
kus 1,000 220,80 220,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "potrubí KG 160"   1 1,000

129 M 286118520 trubka kanalizační plastová KG SN10 160x4,9x1000 mm kus 3,000 477,25 1 431,75 CS ÚRS 2017 01

VV vypočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "potrubí KG160 - 3m"  3 3,000

130 K R-89-01 Napojení na stávající potrubí DN160 ks 2,000 1 380,00 2 760,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "položka napojení na stávající potrubí DN160"  2 2,000

131 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích 

montér potrubí
hod 12,000 469,20 5 630,40 CS ÚRS 2017 01

VV montáž revizní šachty

VV 6 6,000

VV položka napojení na stávající potrubí DN160

VV 6 6,000

VV Součet 12,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 143 098,99

132 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 1 032,892 34,50 35 634,77 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV pohled západní

VV (11,17+43,16+1,96*2)*6,975 406,294

VV Mezisoučet 406,294

VV pohled východní

VV (12,97+44,96)*6,75 391,028

VV Mezisoučet 391,028

VV pohled severní

VV (8,36+7,12+1,96)*6,75 117,720

VV Mezisoučet 117,720

VV pohled jižní

VV (1,96+7,836+7,10)*6,975 117,850

VV Mezisoučet 117,850

VV Součet 1 032,892

133 K 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení 

k ceně -1111 nebo -1112

m2 46 480,140 0,98 45 550,54 CS ÚRS 2017 01
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J.cena 

[CZK]
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého 

výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od 

vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

VV příplatek 45 dní

VV 1032,892*45 46 480,140

134 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 032,892 25,30 26 132,17 CS ÚRS 2017 01

135 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 032,892 4,60 4 751,30 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV pohled západní

VV (11,17+43,16+1,96*2)*6,975 406,294

VV Mezisoučet 406,294

VV pohled východní

VV (12,97+44,96)*6,75 391,028

VV Mezisoučet 391,028

VV pohled severní

VV (8,36+7,12+1,96)*6,75 117,720

VV Mezisoučet 117,720

VV pohled jižní

VV (1,96+7,836+7,10)*6,975 117,850

VV Mezisoučet 117,850

VV Součet 1 032,892

136 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 46 480,140 0,40 18 592,06 CS ÚRS 2017 01

VV příplatek 45 dní

VV 1032,892*45 46 480,140

137 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 032,892 2,30 2 375,65 CS ÚRS 2017 01

138 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 75,000 34,50 2 587,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pomocné lešení 

VV 4,05*2*2*4 64,800

VV 3,00*1,70*2 10,200

VV Součet 75,000

139 K R-94-01 Pronájem plošiny hod 10,000 747,50 7 475,00 vlastní

VV 1*10 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 110 605,37
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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140 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 

chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží do 4 m

m2 1 160,000 11,50 13 340,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 01

VV "1.NP"  580,00 580,000

VV "2.NP"  580,00 580,000

VV Součet 1 160,000

141 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 650,208 3,45 2 243,22 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV úklid učeben

VV 581,00 581,000

VV okapový chodník

VV (16,10+10,65+1,80+16,175+24,975)*0,50 34,850

VV terasy

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50 9,440

VV 17,065*0,50 8,533

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV 3,65*1,45*2+5,80*0,50*2 16,385

VV Součet 650,208

142 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních 

konstrukcí, střech plochých
m2 581,000 3,45 2 004,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a 

tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek 

čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje 

materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy 

schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 

plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, 

nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je 

nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V 

cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového 

zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV vyčištění střešní konstrukce

VV 581,00 581,000

143 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 581,000 3,45 2 004,45 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a 

tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek 

čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje 

materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy 

schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 

plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, 

nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je 

nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V 

cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového 

zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV zametání střešní konstrukce

VV 581,00 581,000

144 M R-95-001 Dodávka dřevobetonové budka pro netopýry mimo okna,rozměry H 40 x Š 25 x D 5 cm ks 2,000 1 437,50 2 875,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Prostřednictvím modulární a flexibilní strukturovaný přístup mnoho z typických speciální řešení 

jsou zahrnuty v suboptimální fasády se standardním roztokem, z. B. možnost poklopy v existujících 

čtvrtí, malé dispozici montážní hloubky, vyhnout se tepelné mosty i přes nízkou hloubkou instalace 

požadováno kapání s průtokem vody na fasádě, UW.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV dle ornitologického posudku

VV 2 2,000

145 M R-95-002 Dodávka -  dvoukomorová, dřevobetonová budka pro rorýse, rozměry 15x15x68cm ks 2,000 1 759,50 3 519,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Tyto budky jsou vyrobeny, jak jejich označení napovídá, ze směsi betonu a dřevěných pilin. Jedná 

se o materiál velmi pevný, s téměř neomezenou životností. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV dle ornitologického posudku

VV 2 2,000

146 K 953965123
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, 

délka 260 mm
kus 138,500 161,00 22 298,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV kotvení bednění atiky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20+1,80+5,80+10,65+1,80)/1,00 88,900

VV (43,80+5,80)/1,00 49,600

VV Součet 138,500

147 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
kus 138,500 67,51 9 350,14 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV kotvení bednění atiky

VV (1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20+1,80+5,80+10,65+1,80)/1,00 88,900

VV (43,80+5,80)/1,00 49,600

VV Součet 138,500

148 K 953965143
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, 

délka 300 mm
kus 12,000 287,50 3 450,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV kotvení stříšky nad hlavními vstupy - severní a jižní strana

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

149 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
kus 12,000 218,50 2 622,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV kotvení stříšky nad hlavními vstupy - severní a jižní strana

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

150 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 85,000 230,00 19 550,00 CS ÚRS 2017 01

VV montáž budky pro netopýry a rorýse - 2ks+2ks

VV 8*4 32,000

VV demontáž poštovní schránky

VV 1*1 1,000

VV demontáž státního znaku, popisného číslo aj.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*2 4,000

VV pomocné práce při realizaci stavby

VV 8*2*3 48,000

VV Součet 85,000

151 K 953732213

Prodloužení ventilací po vnějším líci zdiva nad střechu z plastových trub včetně 

dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního 

průměru přes 80 do 110mm

m 5,200 412,85 2 146,82 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- plastová hlavice odvětrání kanalizace DN 110 včetně prodloužení potrubí přes izolant střechy - 

PVC trubka DN 110mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV "ozn. O/3 - 8ks"  0,65*8 5,200

152 K 953732215

Prodloužení ventilací po vnějším líci zdiva nad střechu z plastových trub včetně 

dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního 

průměru přes 140 do 160 mm

m 7,800 669,30 5 220,54 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- plastová hlavice odvětrání kanalizace DN 150 včetně prodloužení potrubí přes izolant střechy - 

PVC trubka DN 150mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV "ozn.O/4 - 12ks"  0,65*12 7,800

VV Součet 7,800

153 K 953742113

Prodloužení komínů nebo ventilací nastavením nad komínovou hlavou rourami 

kameninovými po vnějším líci zdiva, nad střechou včetně dodání a osazení rour a 

objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního průměru přes 150 do 200 

mm

m 3,750 1 403,00 5 261,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV "ozn.O/5 - 12ks"  0,25*15 3,750

VV Součet 3,750

154 K HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér hod 64,000 230,00 14 720,00 CS ÚRS 2017 01

VV pomocné práce při provádění KZS fasády a střechy

VV 8*2*4 64,000

VV Součet 64,000

D 96 Bourání konstrukcí 126 399,16

155 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 1,000 180,55 180,55 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1 1,000

156 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,696 1 725,00 6 375,60 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV odbourání betonových zídek

VV 0,50*0,80*0,30*2 0,240

VV odbourání základu betonového květináče - jižní a severní 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,40+1,20)*2*0,30*0,80*2 3,456

VV Součet 3,696

157 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,208 3 450,00 7 617,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV vybourání podparapetního panelu

VV 2,00*0,92*2*0,30*2 2,208

VV Součet 2,208

158 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 5,856 1 380,00 8 081,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 

nadzákladového z betonu prostého. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV vybourání betonových květináčů, severní a jižní strana

VV (2,40+1,20)*2*0,30*0,80*2 3,456

VV výplň zábradlí

VV 3,75*0,80*0,10*2*2 1,200

VV 3,75*0,80*0,10*2*2 1,200

VV Součet 5,856

159 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 5,000 182,85 914,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV vyrovnávací schodiště

VV 2,50*2 5,000

VV Součet 5,000

160 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,251 1 725,00 10 782,98 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV vybourání podlahy lodžie

VV "1.NP"  1,20*3,75*2*0,20*2 3,600

VV terasy

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50*0,10 0,944

VV 17,065*0,10 1,707

VV Součet 6,251

161 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s 

potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
m3 1,754 1 725,00 3 025,65 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV vyrovnávací podesta - hlavní vstup, severní a jižní strana

VV 2,25*1,90*0,10*2 0,855

VV terasy

VV (8,85+1,80+8,23)*0,50*0,05 0,472
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 17,065*0,50*0,05 0,427

VV Součet 1,754

162 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 104,174 172,50 17 970,02 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.08

VV 1.NP

VV 4,05*5,85*2 47,385

VV (2,17*4,05*2+1,42*1,28)*2 38,789

VV 2.NP

VV 3,75*1,20*2*2 18,000

VV Součet 104,174

163 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 3,600 46,00 165,60 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV demontáž drátěného oplocení

VV 2,00*1,80 3,600

VV Součet 3,600

164 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2
m2 27,280 287,50 7 843,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV vypočet dle v.č.D.1.1.06

VV 1,50*1,60*2 4,800

VV (2,42*1,00+2,00*1,60)*2*2 22,480

VV Součet 27,280

165 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 4,000 23,00 92,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 1*4 4,000

VV Součet 4,000

166 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2
kus 6,000 23,00 138,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 1+1 2,000

VV 1*4 4,000

VV Součet 6,000

167 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 

1m
kus 152,600 230,00 35 098,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV KZS parapet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.NP

VV 1,50*2+1,20*3 6,600

VV 3,00*3+3,30*12 48,600

VV 3,00*2+2,00*2+2,00*2 14,000

VV 1,50*2 3,000

VV Mezisoučet 72,200

VV 2.NP

VV 1,50*3+1,50*3 9,000

VV 1,20*2+1,20*2 4,800

VV 3,00*3+3,30*12 48,600

VV 3,00*2+3,00*4 18,000

VV Mezisoučet 80,400

VV Součet 152,600

168 K 767584811 Demontáž  mřížek vzduchotechnických kus 8,000 46,00 368,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 8 8,000

169 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm
m 2,000 2 415,00 4 830,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 

započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV "prostupy pro ZTI pr. 125" 8*0,25 2,000

170 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 3,750 3 277,50 12 290,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 

započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV "prostupy pro VZT PR.175"  15*0,25 3,750

171 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm
m 2,250 4 025,00 9 056,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 

započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09

VV postupy stropem pro VZT

VV "pr.300mm"  8*0,25 2,000

VV "pr.200mm"  1*0,25 0,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,250

172 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu
m3 0,546 2 875,00 1 569,75 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV bourání šachty

VV (0,90+0,60)*0,20*1,10 0,330

VV 0,90*0,60*0,20*2 0,216

VV Součet 0,546

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 40 601,29

173 K 972054341
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
kus 23,000 359,95 8 278,85 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV "prostupy pro VZT PR.175"  15 15,000

VV "prostupy pro ZTI pr. 125" 8 8,000

VV Součet 23,000

174 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 10,700 862,50 9 228,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly - bourání konstrukcí. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV "prostupy pro VZT PR.175"  0,50*15 7,500

VV "prostupy pro ZTI pr. 125" 0,40*8 3,200

VV Součet 10,700

175 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 71,333 138,00 9 843,95 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV v místě lodžií

VV (2,25+1,80)*2 8,100

VV 8,51+1,80+9,17+17,543+1,46+2,65 41,133

VV zpevněné plochy - severní a jižní strana

VV (3,65+1,60)*2+5,80*2 22,100

VV Součet 71,333

176 K 976083141
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích 

želez, komínových konzol apod., ze zdiva betonového
kus 2,000 79,35 158,70 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV "hlavní vstupy - demontáž škrabáků"  2 2,000
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177 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 63,748 85,91 5 476,59 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV 1.NP - lodžie

VV (3,45+4,05+2,17+2,73+1,28+1,42)*2,10*2 63,420

VV -(3,00*2,42+0,80*1,97)*2 -17,672

VV demontáž vnitřního obkladu v souciálních zařízení v místě výměny otvorů

VV počítáno 1 m2 na každou místnost

VV "1.NP"  1,00*10 10,000

VV "2.NP"  1,00*8 8,000

VV Součet 63,748

178 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 21,212 60,61 1 285,66 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV "1.NP"  (2,17*4,05+1,42*1,28)*2 21,212

VV Součet 21,212

179 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 1,680 111,78 187,79 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV demontáž vnějšího obkladu - v místě nových lodžií

VV 0,70*1,20*2 1,680

VV Součet 1,680

180 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

150 mm

m 30,000 172,50 5 175,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.2.B01

VV překlad nad novými otvory lodžie

VV 3,75*2*2 15,000

VV 3,75*2*2 15,000

VV Součet 30,000

181 K 223111112
Rychlostní diamantové vrtání průměru do 56 mm, jádrové do úklonu 45 st. v hl 0 až 

25 m v hornině tř. I a II
m 2,400 402,50 966,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b01

VV propojení stávajících a nových základů 

VV 0,30*4*2 2,400

VV Součet 2,400

D 98 Demolice a sanace 17 381,10
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182 K 985331114
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 

cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm
m 75,570 230,00 17 381,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, 

vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 

vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

P

Poznámka k položce:

- hloubka vrtu pr.14mm = 350mm

- délka kotvy 330mm

- kotva z helikální sklolaminátové výztuže průměru 5mm

- vrt pr.14mm vyplnit kotevní polymercementovou maltou MPC 55

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b03

VV dlestavebně konstrukční části

VV (93+78+29+29)*0,33 75,570

D 997 Přesun sutě 348 972,67

183 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 252,623 172,50 43 577,47 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

184 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 252,623 207,00 52 292,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

185 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 3 478,006 10,35 35 997,36 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce:

odvoz na skladku - 14km Mrsklesy

VV příplatek za odvoz na skládku. Mrsklesy 15 km

VV 248,429*14 3 478,006

186 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 252,623 69,00 17 430,99 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 

po vodě nebo ručně. 

187 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 20,625 143,75 2 964,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 3,696*2,0 7,392

VV 5,856*2,20 12,883

VV 5,00*0,07 0,350

VV Součet 20,625

188 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 5,299 747,50 3 961,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 2,208*2,40 5,299

189 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 108,515 1 150,00 124 792,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 580,00*0,0018 1,044

VV 580,00*0,167 96,860

VV 747,749*0,014 10,468

VV 14,25*0,01 0,143
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VV Součet 108,515

190 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 118,184 575,00 67 955,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 252,623-108,515-5,299-20,625 118,184

D 998 Přesun hmot 46 096,00

191 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 87,138 289,80 25 252,59 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 

m. 

192 K 998011018

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

t 87,138 239,20 20 843,41 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 

m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 4 477 928,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 578,10

193 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 17,100 9,00 153,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P1 - lodžie

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*2 17,100

VV Součet 17,100
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194 M 111631510

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

kg 0,002 48,70 0,10 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 15% prořez

VV skladba P1 - lodžie

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*2*0,4*1,15 7,866

VV Součet 7,866

VV 7,866*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

195 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 17,100 80,00 1 368,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P1 - lodžie

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*2 17,100

VV Součet 17,100

196 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 22,615 120,00 2 713,80 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 15% prořez

VV skladba P1 - lodžie

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*2*1,15 19,665

VV Součet 19,665

VV 19,665*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 22,615

197 K 711493112
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní   na ploše vodorovné V těsnicí 

stěrkou nepružnou (cementem pojená)
m2 17,100 198,00 3 385,80 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P1 - lodžie

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*2 17,100

VV Součet 17,100

198 K 711493122
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní  na ploše svislé S těsnicí stěrkou 

nepružnou (cementem pojená)
m2 3,510 222,00 779,22 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV lodžie - doplnění obkladu

VV (0,90*2+2,75+0,30*2+0,35*2)*0,30*2 3,510

VV Součet 3,510

199 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,201 882,00 177,28 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 1 067 264,88
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200 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 747,749 149,00 111 414,60 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha

VV 580,00 580,000

VV (7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+43,80)*0,93 64,961

VV (5,20+1,80+7,20+8,25+1,80+42,275)*0,93 61,868

VV (5,80+1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20)*0,30 22,395

VV (1,80+5,80+10,65+1,80+43,80)*0,30 19,155

VV -0,70*0,90 -0,630

VV Součet 747,749

201 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé m2 14,250 105,00 1 496,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV přístřešky nad hlavnímí vstupy

VV (5,70*1,25)*2 14,250

VV Součet 14,250

202 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice kus 14,000 340,00 4 760,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

203 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 747,749 20,00 14 954,98 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha

VV 580,00 580,000

VV (7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+43,80)*0,93 64,961

VV (5,20+1,80+7,20+8,25+1,80+42,275)*0,93 61,868

VV (5,80+1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20)*0,30 22,395

VV (1,80+5,80+10,65+1,80+43,80)*0,30 19,155

VV -0,70*0,90 -0,630

VV Součet 747,749

204 M 111631510

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

kg 343,965 48,70 16 751,10 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, 

spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha, 15% ztratné

VV 747,749*0,4*1,15 343,965

VV Součet 343,965
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205 K 712363401

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 

výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 747,749 159,00 118 892,09 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 

oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 

dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha

VV 580,00 580,000

VV (7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+43,80)*0,93 64,961

VV (5,20+1,80+7,20+8,25+1,80+42,275)*0,93 61,868

VV (5,80+1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20)*0,30 22,395

VV (1,80+5,80+10,65+1,80+43,80)*0,30 19,155

VV -0,70*0,90 -0,630

VV Součet 747,749

206 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 859,911 139,00 119 527,63 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, podélný přesah a spodní povrch je 

samolepící s ochrannou snímatelnou folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 

g/m2, SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 1800 g/m2, tloušťka pásu 3,0 (±0,2) mm. 

Největší tahová síla v podélném směru 1000 (±200) N/50 mm, v příčném směru 1100 (±200) N/50 

mm, odolnost proti stékání 90 °C, ohebnost za nízkých teplot -20°C, faktor difuzního odporu 29 

000 (±1000). Součinitel difuze radonu 2,7 x 10-11 m2s-1.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 15% prořez

VV 747,749*1,15 859,911

VV Součet 859,911

207 K 712363401

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 

výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 730,658 159,00 116 174,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 

oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 

dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

Strana 66 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV střecha

VV 580,00 580,000

VV (7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+43,80)*0,50 34,925

VV (5,20+1,80+7,20+8,25+1,80+42,275)*0,50 33,263

VV (5,80+1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20)*0,60 44,790

VV (1,80+5,80+10,65+1,80+43,80)*0,60 38,310

VV -0,70*0,90 -0,630

VV Součet 730,658

208 M 283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 920,513 169,00 155 566,70 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Plošná hmotnost1,85 kg/m2, (-5, +10%), Účinná tl. 1,5 mm, (-5, +10%), faktor difuzního odporu 15 

000 (± 4 500), pevnost v tahu v podélném směru 1000 N/50 mm, tažnost v podélném směru 15%, v 

příčném směru 15%, odolnost proti odlupování ve spoji 150N/50 mm, smyková odolnost ve spoji v 

podélném směru 800 N/50 mm, Třída chování při vnějším požáru BROOF (t3), ohebnost za nízkých 

teplot -25°C, folie určena pro fixaci mechanickým kotvením.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 15% prořez

VV "plocha střechy"  730,658*1,15 840,257

VV "zesílené spoje" 139,575*0,50*1,15 80,256

VV Součet 920,513

209 K 712362701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií zesílením spojů páskem se 

zalitím okrajů spoje
m 139,575 230,00 32 102,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha

VV 7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+43,80 69,850

VV 5,20+1,80+7,20+8,25+1,80+42,275 66,525

VV (0,70+0,90)*2 3,200

VV Součet 139,575

210 K 712363317
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC  (pro 

fólie), délka 2 m okapnice rš 250 mm
kus 81,500 660,00 53 790,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.K2"  143,00/2 71,500

VV "ozn.K3"  20,00/2 10,000

VV Součet 81,500

211 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní podkladní
m2 706,829 25,00 17 670,73 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha

VV 580,00 580,000

VV (7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+43,80)*0,93 64,961

VV (5,20+1,80+7,20+8,25+1,80+42,275)*0,93 61,868
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 706,829

212 M 693110490
Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 120 g/m2 šíře 100 cm, 

nábal 50 m, barva přírodní
m2 812,853 25,00 20 321,33 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/3,5 kN/m, Statické 

protržení (CBR): 600 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

Pás je na horním povrchu opatřen separačním posypem na spodním povrchu spalitelnou PE folií, 

nosná vložka z hliníkové folie tl. 8μm kašírovaná skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g/m2, 

SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2300 g/m2, tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší 

tahová síla v podélném směru 400 (±50) N/50 mm, v příčném směru 200 (±50) N/50 mm, odolnost 

proti stékání 70 °C, ohebnost za nízkých teplot -15°C, faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). 

Součinitel difuze radonu 9,2 x 10-13 m2s-1. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605 – 1.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 15% prořez

VV 706,829*1,15 812,853

VV Součet 812,853

213 K 712990813
Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 

mm
m2 580,000 260,00 150 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV odstranění spádové vyrstvy střechy

VV 580,00 580,000

VV Součet 580,000

214 K 712990816
Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. Příplatek 

k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.
m2 580,000 99,00 57 420,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV odstranění spádové vyrstvy střechy

VV 580,00 580,000

VV Součet 580,000

215 K 712997001 Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu m 136,375 120,00 16 365,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha

VV 7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+43,80 69,850

VV 5,20+1,80+7,20+8,25+1,80+42,275 66,525

VV Součet 136,375

216 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 3,000 440,00 1 320,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

217 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 5,912 9 800,00 57 937,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 713 Izolace tepelné 704 662,00

218 K 713141181

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm 

budovy výšky do 20 m vnitřní pole

m2 1 120,747 55,00 61 641,09 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha, skladba S3

VV 580,00*2 1 160,000

VV -(0,70*0,97)*2 -1,358

VV -(3,575*5,30)*2 -37,895

VV Součet 1 120,747

219 M 283723210
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 

500 x 200 mm
m2 588,392 366,00 215 351,47 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

0,037 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C, objemová 

hmotnost 18 – 23 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV střecha - skladba S3, 5% prořez

VV 560,373*1,05 588,392

VV Součet 588,392

220 M 283723090

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 

100S, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché 

střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

m2 588,443 183,00 107 685,07 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

0,037 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C, objemová 

hmotnost 18 – 23 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV střecha, skladba S3,  5% prořez

VV 560,422*1,05 588,443

VV Součet 588,443

221 K 713141211 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně m 138,500 45,00 6 232,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5,80+1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20 74,650

VV 1,80+5,80+10,65+1,80+43,80 63,850

VV Součet 138,500

222 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 560,373 75,00 42 027,98 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné 

izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 

projektované vyspádované plochy střechy. 

VV výpočt dle v.č.D.1.1.09

VV střecha - spádová vrstva, skladba S3

VV 580,00 580,000

VV -(0,70*0,97) -0,679

VV -(3,575*5,30) -18,948

VV Součet 560,373

223 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm m3 49,219 1 880,00 92 531,72 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Maximální sklon 20%, pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa, deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 

°C, objemová hmotnost 23 – 28 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV střecha - spádové vrstvy, 5% prořez

VV 560,373*0,075*1,05 44,129

VV atikový klín

VV 138,50*0,035*1,05 5,090

VV Součet 49,219

224 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami
m2 182,229 90,00 16 400,61 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 

766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha, skladba S3

VV (7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+43,80)*0,93 64,961

VV (5,20+1,80+7,20+8,25+1,80+42,275)*0,93 61,868
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (5,80+1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20)*0,40 29,860

VV (1,80+5,80+10,65+1,80+43,80)*0,40 25,540

VV Součet 182,229

225 M 283723090

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 

100S, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché 

střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

m2 195,167 183,00 35 715,56 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV KZS atiky, 5% prořez, skladba S3

VV 182,229*1,05 191,340

VV Součet 191,340

VV 191,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 195,167

226 K 713140821

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm 

z polystyrenu, tloušťka izolace

m2 580,000 135,00 78 300,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 

nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV odstraněná TI stávající střechy

VV 580,00 580,000

VV Součet 580,000

227 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 6,097 8 000,00 48 776,00 CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 530,00

228 K 721233114
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 

160 [HL 62]
kus 3,000 890,00 2 670,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "O1"  3 3,000

VV Součet 3,000

229 M 562311120
Materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL vtok střešní bez 

iz.folie,pro PVC izolace pro plochou střechu, s vyhříváním HL62.1 DN 75,110,125,160
kus 3,000 3 400,00 10 200,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- střešní vpusť (střešní vtok) DN 150

- integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)

- provedení svislá vpusť (svislý vtok), tepelně izolovaná - dvoustěnná

- samoregulační vyhřívání 230V s připojovacím kabelem

- součásti dodávky je ochranný koš

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "O1"  3 3,000

VV Součet 3,000

230 K 722110828 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových přes 125 do DN 200 kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV "bouraná šachta - potrubí 3m"  3 3,000

231 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,014 15 000,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské 54 160,64

232 K 762341017
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů 

z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 25 mm na sraz, tloušťky desky
m2 68,735 660,00 45 365,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV bednění atiky

VV (1,80+7,20+8,85+1,80+42,00+7,20+1,80+5,80+10,65+1,80)*0,55 48,895

VV (43,80+5,80)*0,40 19,840

VV Součet 68,735

233 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 1,718 780,00 1 340,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 

762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 

36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-

3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "bednění atiky"   68,735*0,025 1,718

234 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,147 6 500,00 7 455,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 77 238,00

235 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 3,000 980,00 2 940,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV demontáž střešního výlezu

VV 3 3,000

236 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 190,800 30,00 5 724,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.

VV "objekt A - atika"  143,00+20,00 163,000

VV "objekt B - stříšky nad vstupy"    (5,70+1,25)*2*2 27,800

VV Součet 190,800

237 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 160,000 30,00 4 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV demontáž parapetů

VV 160,00 160,000

VV Součet 160,000

238 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
m 160,000 360,00 57 600,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Poplastovaný lakovaný zinkovaný plech tl.0,63mm - RAL 9010

- oplechování parapetu oken

- RŠ 400mm

- povrchová úprava SP25 LESK

- oplechování provést z jednoho kusu bez příčného spoje

- Všechny klempířské prvky jsou navrženy v kombinaci z lakovaných zinkovaných poplastovaných 

plechů tl. 0,63 mm s povrchovou úpravu SP 25μm. Všechny klempířské prvky jsou navrženy v 

odstínu RAL 9010 (bílá)

Pro ukončení parapetu v místě ostění budou použity systémové lišty:

V místě vnitřního koutu plechu bude proveden asfaltový nátěr a z vnější strany bude spoj vyplněn 

silikonovým tmelem.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz. výpis výrobků PSV

VV "1.NP, 2.NP"  160,00 160,000

239 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,686 9 000,00 6 174,00 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 815 128,31

240 K 766622135

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky 

do 1,5 m

m2 252,320 552,97 139 525,39 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 

okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 

a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v 

metrech délky rámu okna. 

P

Poznámka k položce:

- výplně otvorů jsou navržené jako plastové výrobky

- profily plastové 6-ti komorové s ocel. pozink. výztuhou

- zasklení tepelně izolačním trojsklem

- kování celoobvodové včetně mikroventilace

- kování umožní zajištění křídlav poloze ventilace proti otevření

- zasklení provedeno izolačním trojsklem, Uw celkového výrobku - max. 0,73 W/m2K

- barva rámu - bílá, stavební hloubka min.80mm

- součásti dodávky všech oken jsou Al žaluzie, domykové odstín stříbrná RAL 9006

- součásti dodávky je vnitřní parapet - PVC min.300mm, výška čela cca.30mm

- venkovní parapet řešen jako klempiřský prvek

- výrobní rozměrokna popř. šířkaokenního rámu umožnízatepelní vnějšího ostění a 

nadpražítl.40mm

a nadpraží tl.30mm

- součásti dodávka oken musí být systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry

- součástí dodávky oken jsou sítě proti hmyzua to v počtu 1ks/okno

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV "ozn.P/1"  1,50*1,60*1 2,400

VV "ozn.P/2"  1,50*1,60*1 2,400

VV "ozn.P/3"  1,20*1,60*1 1,920

VV "ozn.P/4"  1,20*1,60*1 1,920

VV "ozn.P/5"  1,20*1,20*1 1,440

VV "ozn.P/6"  3,00*1,60*3 14,400

VV "ozn.P/7"  3,30*1,80*12 71,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ozn.P/8"  3,00*1,60*2 9,600

VV "ozn.P/10"  2,00*1,60*2 6,400

VV "ozn.P/11"  2,00*1,60*2 6,400

VV Mezisoučet 118,160

VV 2.NP

VV 1,50*1,60*3 7,200

VV 1,50*1,60*2 4,800

VV 1,20*1,60*2 3,840

VV 1,20*1,60*2 3,840

VV 3,00*1,60*3 14,400

VV 3,30*1,80*12 71,280

VV 3,00*1,60*2 9,600

VV 3,00*1,60*4 19,200

VV Mezisoučet 134,160

VV Součet 252,320

241 M R-766-01
Dodávka - plastové okno, jednodílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1500x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/1
ks 4,000 8 561,91 34 247,64 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/1

VV "1.NP"  1 1,000

VV "2.NP"  3 3,000

VV Součet 4,000

242 M R-766-02
Dodávka - plastové okno, jednodílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1500x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/2
ks 3,000 8 561,91 25 685,73 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/2

VV "1.NP"  1 1,000

VV "2.NP"  2 2,000

VV Součet 3,000

243 M R-766-03
Dodávka - plastové okno, jednodílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1200x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/3
ks 3,000 7 365,10 22 095,30 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/3

VV "1.NP"  1 1,000

VV "2.NP"  2 2,000

VV Součet 3,000

244 M R-766-04
Dodávka - plastové okno, jednodílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1200x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/4
ks 3,000 7 365,10 22 095,30 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/4

VV "1.NP"  1 1,000

VV "2.NP"  2 2,000

VV Součet 3,000

245 M R-766-05
Dodávka - plastové okno, jednodílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1200x1200mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/5
ks 1,000 6 115,29 6 115,29 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/5

VV "1.NP"  1 1,000

VV Součet 1,000

246 M R-766-06
Dodávka - plastové okno, trojdílné, otvíravé a sklopné, rozměry 3000x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/6
ks 6,000 18 005,74 108 034,44 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/6

VV "1.NP"  3 3,000

VV "2.NP"  3 3,000

VV Součet 6,000

247 M R-766-07
Dodávka - plastové okno, trojdílné, otvíravé a sklopné, rozměry 3300x1800mm, 

zasklení - sklo-čiré, barva žlutá, ozn.P/7
ks 24,000 50 504,76 1 212 114,24 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/7

VV "1.NP"  12 12,000

VV "2.NP"  12 12,000

VV Součet 24,000

248 M R-766-08
Dodávka - plastové okno, trojdílné, otvíravé a sklopné, rozměry 3000x1800mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/8
ks 2,000 19 755,07 39 510,14 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/8

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

249 M R-766-09
Dodávka - plastové okno, trojdílné, otvíravé a sklopné, rozměry 3000x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/9
ks 4,000 19 755,07 79 020,28 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/9

VV "2.NP"  4 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

250 K 766660611
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do 

betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku
kus 4,000 2 505,99 10 023,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 

montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 

započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.P/10"  2 2,000

VV "ozn.P/11"  2 2,000

VV Součet 4,000

251 M R-766-10
Dodávka balkónová sestava, rozměry  3000x2420mm, 1kř, otevíravé levé (rozměry 

dveří 900x2400mm), ozn.P/10
ks 2,000 25 865,74 51 731,48 vlastní

P

Poznámka k položce:

- kování balkónových dveří bude doplněno o protiprůvanovou pojistku

- venkovní parapet u balkónových dveří a okno - keramická dlažka 

- klika na zámek

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/10

VV "1.NP"  2 2,000

VV Součet 2,000

252 M R-766-11
Dodávka balkónová sestava, rozměry  3000x2420mm, 1kř, otevíravé pravé (rozměry 

dveří 900x2400mm), ozn.P/11
ks 2,000 24 261,02 48 522,04 vlastní

P

Poznámka k položce:

- kování balkónových dveří bude doplněno o protiprůvanovou pojistku

- venkovní parapet u balkónových dveří a okno - keramická dlažka 

- klika na zámek

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV ozn.P/11

VV "1.NP"  2 2,000

VV Součet 2,000

253 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 16 407,08 16 407,08 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 230 411,50

254 K 767161812 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 18,200 160,00 2 912,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV demontáž balkónového zábradlí

VV (0,40*2+3,75)*4 18,200

VV Součet 18,200

255 K 767415812
Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 

m, uchyceným šroubováním
m2 12,650 269,00 3 402,85 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV demontované přístřešky - hlavní vchody

VV (5,70*2+1,25)*0,50*2 12,650

256 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 14,250 78,20 1 114,35 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV demontované přístřešky - hlavní vchody

VV 5,70*1,25*2 14,250

VV Součet 14,250

257 K 767996705
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

přes 500 kg
kg 2 624,140 10,00 26 241,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV demontáž ocelových přístřešku u hlavních vstupů

VV 3,40*16*17,90*2 1 947,520

VV (5,70*2+1,25*6)*17,90*2 676,620

VV Součet 2 624,140

258 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,080 43,80 47,30 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

    - čistící zóna u vstupních dveří - samočistící rohož (v=18mm) rozměr 900/600mm

Strana 78 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/1"  0,90*0,60*2 1,080

VV Součet 1,080

259 M 697520040
Čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní  zatížení do 2,5 t provedení hliník standard    

18 mm
m2 1,080 6 720,00 7 257,60 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- čistící rohož u vstupních dveří

- samočistící rohož (v=18mm), rozměry 900/600mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/1"  0,90*0,60*2 1,080

VV Součet 1,080

260 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 

zapuštěného z L profilů
m 6,000 69,00 414,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

    - Al rám uložen do podlahy pod úroveň podlahy do připravených otvorů osazených rámem

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/1"  (0,90+0,60)*2*2 6,000

VV Součet 6,000

261 M 697521600 Čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L  - Al m 6,000 307,00 1 842,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

    - Al rám uložen do podlahy pod úroveň podlahy do připravených otvorů osazených rámem

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/1"  (0,90+0,60)*2*2 6,000

VV Součet 6,000

262 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 108,000 200,00 21 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV demontáž zábradlí terasy, úprava a zpštná montáž

VV 5*2*2 20,000

VV demontáž střešního výlezu

VV 8 8,000

VV montáž stříšky nad vstupy 2x

VV 8*2*2 32,000

VV montáž sřešního zatepleného výlezu

VV 8*2 16,000

VV demontáž zábradlí terasy,úprava a zpětná montáž včetně přesunu

VV 8*2*2 32,000

VV Součet 108,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

263 M R-767-01

Dodávka - stříšky nad vstupy, rovná stříška s rameny a minerálním bezpečnostním 

sklem tl.10mm (ESG bezpečnostní), nosníky/ukotvení je z nerezových prvků, rozměr 

skleněného zastřešení vchodi je 1600x1000mm, sklo čiré

ks 2,000 19 200,00 38 400,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/3"  2 2,000

VV Součet 2,000

264 M R-767-02 Dodávka - Zateplený systémový výlez na střechu 700x900mm, Un=0,26 W/m2K ks 1,000 24 600,00 24 600,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV viz.výpis výrobKŮ PSV

VV "Z/2"  1 1,000

VV Součet 1,000

265 K R-767-05 Záchytný systém pro ploché střechy - MONTÁŽ (MON00001) ks 1,000 26 400,00 26 400,00 vlastní

P

1/ TSL-600-BSR10-A (Z6000010) - 7ks

- kotvící body TSL-xxx-BSR10 budou kotveny na chemické kotvy a síťované hmoždinky

2/ TSL-700-BSR10-A (Z600007) - 5ks

3/ TS.ML23 - (Z60000043) - 1ks ( společná pro všechny střechy)

4/ revize a předání do užívání - 1ks ( společná pro všechny střechy)

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 

150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí 

rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší.

Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako 

samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ 

lanem). 

Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním 

nerezovým lanem. Kotvicí body kotvené na chemické kotvy a síťované hmoždinky.

-Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),

-Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem),

-Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),

-Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

266 M R-767-06 Záchytný systém pro ploché střechy - TSL-600-BSR10-A (Z6000010) ks 7,000 4 200,00 29 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

1/ TSL-600-BSR10-A (Z6000010) - 7ks

- kotvící body TSL-xxx-BSR10 budou kotveny na chemické kotvy a síťované hmoždinky

267 M R-767-07 Záchytný systém pro ploché střechy -  TSL-700-BSR10-A  (Z60000007) ks 5,000 4 400,00 22 000,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

2/ TSL-700-BSR10-A  (Z60000007) - 5ks

268 M R-767-08
Záchytný systém pro ploché střechy -  TS - ML23 (Z60000043) - společné pro celé 

plochy střech
ks 1,000 9 980,00 9 980,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

2/ TS-ML23 (Z60000043) - 1ks

269 M R-767-09 Záchytný systém pro ploché střechy - revize a předání do užívání (Z70000063) ks 1,000 4 900,00 4 900,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

4/ revize a předání do užívání (Z70000063)

Revize bude provedena na včech plochách střech.

270 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 57 209,50

271 K 771571131
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných 

protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 10,680 300,00 3 204,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV plocha před hlavním vstupem

VV (1,60*2,25+1,60*0,30)*2 8,160

VV (2,25*0,20+1,95*0,30)*2 2,070

VV ((0,30+1,95)*0,10)*2 0,450
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 10,680

272 M 597614100

Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované 

mrazuvzdorné S-hladké  SL- zdrsněné hladké rozměr  29,8 x 29,8 x 0,9          

(cen.skup. 78)

m2 11,748 420,00 4 934,16 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV 10,68*1,10 11,748

VV Součet 11,748

273 K 771573131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 29,762 300,00 8 928,60 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1.NP, skladba P1

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2 8,550

VV (4,05*2,17+1,28*1,42)*2 21,212

VV Součet 29,762

274 M 597613050 dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 32,738 320,00 10 476,16 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

- druh a barvu dle výběru investora

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1.NP, 10% prořez, skladba P1

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2*1,10 9,405

VV (4,05*2,17+1,28*1,42)*2*1,10 23,333

VV Součet 32,738

275 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 10,680 8,00 85,44 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV plocha před hlavním vstupem

VV (1,60*2,25+1,60*0,30)*2 8,160

VV (2,25*0,20+1,95*0,30)*2 2,070

VV ((0,30+1,95)*0,10)*2 0,450

VV Součet 10,680

276 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 

tmel
m2 40,442 32,80 1 326,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "hlavni vstupy"  10,68 10,680

VV "dlažba -koupelna"  29,762 29,762

VV Součet 40,442

277 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 40,442 20,00 808,84 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "hlavni vstupy"  10,68 10,680

VV "dlažba -koupelna"  29,762 29,762

VV Součet 40,442
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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278 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 29,762 180,00 5 357,16 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1.NP. skldaba P1

VV 29,762 29,762

VV Součet 29,762

279 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 0,800 70,50 56,40 CS ÚRS 2016 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "1.NP"  0,80 0,800

VV Součet 0,800

280 M 283441060 přechodová lišty lepená hliníková m 0,880 79,00 69,52 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV "1.NP"  0,80*1,10 0,880

VV Součet 0,880

281 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 19,000 30,00 570,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1.NP - koupelny

VV 0,90*2+3,75+0,35*2+0,30*2 6,850

VV 0,55*2+2,17+2,73+1,28+1,42+3,45 12,150

VV Součet 19,000

282 K 781413911
Opravy obkladů z obkladaček pórovinových lepených, při velikosti obkladaček do 22 

ks/ m2
kus 342,000 40,00 13 680,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV oprava vnitřních obkladů v místě výměny otvorů, počítáno 1 m2 na jednu místnost

VV "1.NP"  1,00*19*10 190,000

VV "2.NP"  1,00*19*8 152,000

VV Součet 342,000

283 M 597611550
Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 20 x 20 x  0,75 cm  

(bílé i barevné)
m2 19,800 268,00 5 306,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

- přesný typ určí projektant nebo investor stavby

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 10% prořez, použit stávající obklad

VV oprava vnitřních obkladů v místě výměny otvorů, počítáno 1 m2 na jednu místnost

VV "1.NP"  1,00*10*1,10 11,000

VV "2.NP"  1,00*8*1,10 8,800

VV Součet 19,800
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284 K 781479191.1
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 18,000 30,00 540,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV oprava vnitřních obkladů v místě výměny otvorů, počítáno 1 m2 na jednu místnost

VV "1.NP"  1,00*10 10,000

VV "2.NP"  1,00*8 8,000

VV Součet 18,000

285 K 781479196.1
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkový spárovací tmel
m2 18,000 30,00 540,00 CS ÚRS 2017 01

286 K 781495111.1 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 18,000 20,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

287 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,056 470,00 966,32 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 135 017,79

288 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 148,365 30,00 4 450,95 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2, P3

VV 1.NP

VV (5,85*4,05+3,00*0,30+3,75*0,90)*2 55,935

VV 2.NP

VV Mezisoučet 55,935

VV (3,45*4,05+3,00*0,30+3,75*0,90)*2 36,495

VV (5,85*4,05+3,00*0,30+3,75*0,90)*2 55,935

VV Mezisoučet 92,430

VV Součet 148,365

289 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 148,365 5,00 741,83 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2, P3

VV 1.NP

VV (5,85*4,05+3,00*0,30+3,75*0,90)*2 55,935

VV 2.NP

VV (3,45*4,05+3,00*0,30+3,75*0,90)*2 36,495

VV (5,85*4,05+3,00*0,30+3,75*0,90)*2 55,935

VV Součet 148,365

290 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
m2 148,365 25,00 3 709,13 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "1.NP"  55,935 55,935

VV "2.NP"  92,43 92,430

VV Součet 148,365
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291 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 148,365 180,00 26 705,70 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV skladba  P2, P3

VV "1.NP"  55,935 55,935

VV "2.NP"  92,43 92,430

VV Součet 148,365

292 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 148,365 120,00 17 803,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

- včetně průřezu a dilatačních pásek

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV skladba  P2, P3

VV "1.NP"  55,935 55,935

VV "2.NP"  92,43 92,430

VV Součet 148,365

293 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 150,100 70,00 10 507,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (0,90*2+3,75+0,35*2+0,30*2+0,55*2+5,85*2+4,05*2)*2 55,500

VV -(0,80+1,00)*2 -3,600

VV 2.NP

VV (0,90*2+3,75+0,35*2+0,30*2+0,55*2+5,85*2+4,05*2)*2 55,500

VV -0,80*2 -1,600

VV (0,90*2+3,75+0,35*2+0,30*2+0,55*2+3,45*2+4,05*2)*2 45,900

VV -0,80*2 -1,600

VV Součet 150,100

294 M 284110000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 

34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1
m2 184,153 350,00 64 453,55 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV skladba  P2, P3, 5% prořez, tl.2,00mm

VV "1.NP"  55,935*1,05 58,732

VV "2.NP"  92,43*1,05 97,052

VV sokl

VV 150,10*0,08*1,05 12,608

VV sokl

VV 150,10*0,10*1,05 15,761

VV Součet 184,153

295 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 150,100 40,00 6 004,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (0,90*2+3,75+0,35*2+0,30*2+0,55*2+5,85*2+4,05*2)*2 55,500
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VV -(0,80+1,00)*2 -3,600

VV 2.NP

VV (0,90*2+3,75+0,35*2+0,30*2+0,55*2+5,85*2+4,05*2)*2 55,500

VV -0,80*2 -1,600

VV (0,90*2+3,75+0,35*2+0,30*2+0,55*2+3,45*2+4,05*2)*2 45,900

VV -0,80*2 -1,600

VV Součet 150,100

296 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,707 376,00 641,83 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 42 032,33

297 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2
m2 47,140 300,00 14 142,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

 včetně eloxovaných hliníkových ukončujících a rohových lišt profilu L

- viz. technická zpráva

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1.NP, skladba P1

VV (3,75*0,90+0,30*3,00)*2,00*2 17,100

VV (4,05*2,17+1,28*1,42)*2,00*2 42,424

VV (2,00+0,92+1,10)*0,20*2+2,00*0,20 2,008

VV -(2,00*1,60+2,42*1,00+0,80*1,97)*2 -14,392

VV Součet 47,140

298 M 597611100 dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 51,854 350,00 18 148,90 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- druh a barva dle výběru investora

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV 1.NP, skladba P1

VV 47,14*1,10 51,854

VV Součet 51,854

299 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 48,740 30,00 1 462,20 CS ÚRS 2017 01

VV "podlaha"  47,14 47,140

VV obložení prarapetů vnějších - lodžie

VV "1.NP"  1,00*0,20*2*2 0,800

VV "2.NP"  1,00*0,20*2*2 0,800

VV Součet 48,740

300 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkový spárovací tmel
m2 48,740 30,00 1 462,20 CS ÚRS 2017 01
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301 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 48,740 20,00 974,80 CS ÚRS 2017 01

302 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 24,020 25,00 600,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1.NP

VV 2,00*10+2,00+0,92+1,10 24,020

VV Součet 24,020

303 K 781493111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem 

rohové
m 18,020 122,00 2 198,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "1.NP"  2,00*6+1,10+0,92+2,00+2,00 18,020

VV Součet 18,020

304 K 781494411
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

stupňové
m 6,400 125,00 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavní vstupy - severní a jižní strana

VV 1,60+2,25+1,95+0,30*2 6,400

VV Součet 6,400

305 K 781671113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do malty, šířky parapetu 

přes 150 do 200 mm
m 8,000 133,00 1 064,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV obložení prarapetů vnějších - lodžie

VV "1.NP"  1,00*2*2 4,000

VV "2.NP"  1,00*2*2 4,000

VV Součet 8,000

306 M 597613050 dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 1,936 320,00 619,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

- druh a barvu dle investora

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 10% prořez

VV obložení prarapetů vnějších - lodžie

VV "1.NP"  1,00*0,20*2*2*1,10 0,880

VV "2.NP"  1,00*0,20*2*2*1,10 0,880

VV Součet 1,760

VV 1,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,936
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

307 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,191 470,00 559,77 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 272 695,08

308 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 395,380 15,00 65 930,70 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV stropy

VV "1.NP"  580,00 580,000

VV "2.NP"  580,00 580,000

VV stěny

VV 1.NP

VV (2,85+2,80)*2*2,65*2 59,890

VV (2,20+5,85)*2*2,65*2 85,330

VV (3,67+2,85+1,99+1,855+1,68+1,09)*2,65*2 69,616

VV (1,60+0,80)*2*0,55*2*2 10,560

VV (2,32+4,05)*2*2,65*2 67,522

VV (1,60+2,55)*2*2,65*2 43,990

VV (3,75+0,90)*2*0,50+(3,00+2,42)*0,30 6,276

VV (4,05+2,17)*2*0,50+(1,28+1,42)*2*0,50 8,920

VV (2,00+0,92+1,10)*0,20*2+2,00*0,20*2 2,408

VV (5,85+4,50)*2*2,65+(3,00+2,42*2)*0,30 57,207

VV (10,60+4,05)*2*2,65 77,645

VV (5,26+4,05)*2*2,65 49,343

VV (10,60+4,05)*2*2,65 77,645

VV (2,42+1,42)*2*2,65 20,352

VV (4,05+3,92+1,55+2,50+2,42)*2,65 38,266

VV (5,25+2,20)*2*2,65 39,485

VV (5,25+1,70)*2*2,65 36,835

VV (8,25+1,12)*2*2,65 49,661

VV (4,05+4,05)*2*2,65 42,930

VV (1,20+2,60)*2*2,65*2 40,280

VV (1,55+1,50+2,50+2,42+4,05+3,92)*2,65 42,241

VV (10,60+4,05)*2*2,65 77,645

VV (5,26+4,05)*2*2,65*2 98,686

VV (10,60+4,05)*2*2,65 77,645

VV (3,45+2,20)*2*0,55 6,215

VV (4,05+5,20+1,77+3,53+2,28)*0,55 9,257

VV -(0,80*1,97*31) -48,856

VV Mezisoučet 2 306,994

VV 2.NP

VV 2306,994 2 306,994

VV Mezisoučet 2 306,994
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ostění"  52,212 52,212

VV "odečet otvorů"  -270,82 -270,820

VV Mezisoučet -218,608

VV Součet 4 395,380

309 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 395,380 12,00 52 744,56 CS ÚRS 2017 01

310 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 4 395,380 24,00 105 489,12 CS ÚRS 2017 01

311 K 784211151
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky
m2 3 235,380 15,00 48 530,70 CS ÚRS 2017 01

VV odečet stropů

VV 4395,38-580,00*2 3 235,380

VV Součet 3 235,380
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 265 040,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 265 040,80 21,00% 55 658,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 320 699,37

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.2 - Silnouproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 265 040,80

HSV - HSV 9 336,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 168,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 168,00

PSV - PSV 691,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 691,20

M - Práce a dodávky M 235 453,60

    21-M - Elektromontáže 50 476,08

    21-M2 - Svitidla a světelné zdroje 8 262,00

    21-M3 - Elektromontáže-hromosvod 155 463,52

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 21 252,00

OST - Ostatní 19 560,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 560,00

01.2 - Silnouproud

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 265 040,80

D HSV HSV 9 336,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 168,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

2 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 8,000 216,00 1 728,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 168,00

3 K 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 56,000 78,00 4 368,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

4 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm m 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.2 - Silnouproud

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV PSV 691,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 691,20

5 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 24,000 28,80 691,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, výmalba po sekání elektro umístění výkres č.03, 04

D M Práce a dodávky M 235 453,60

D 21-M Elektromontáže 50 476,08

6 K 210010108
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky přes 20 do 40 mm
m 60,000 42,00 2 520,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

7 M 162 Lista vkládací plastová   25x15 m 8,000 19,32 154,56
vlastní, není 

URS

8 M 159 Lista vkládací plastová   40x40 m 6,000 41,76 250,56
vlastní, není 

URS

9 M 165 Lista elkektroinstralační plastová bezhalogenová 40x20 m 46,000 137,88 6 342,48
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

10 K 210010301

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových 

kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 16,000 90,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

11 M 345715110_R krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 10,000 5,28 52,80
vlastní, není 

URS

12 M 345715111_R krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 6,000 5,28 31,68
vlastní, není 

URS

13 K 210110041D Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

14 K 210110041 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

15 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 15,000 21,60 324,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, připojení nových kabelu ve stávajicích rozvaděčů v soustavě TN-S,  umístění 

výkres č.03, 04

16 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

průřezu žíly do 6 mm2
kus 5,000 43,20 216,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, připojení nových kabelu ve stávajicích rozvaděčů v soustavě TN-S,  umístění 

výkres č.03, 04,

17 K 210100014
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

průřezu žíly do 10 mm2
kus 2,000 51,00 102,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, připojení uzemnění umístění výkres č.03, 04

18 K 210120432 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem kus 1,000 108,00 108,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

19 M 358890500R jistič10B/1 +proudový chránič 30mA kus 1,000 1 676,76 1 676,76
vlastní, není 

URS

20 K 210120452 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem kus 4,000 156,00 624,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04 odjištění rozvaděče MR1

21 M 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B  25B/3 kus 4,000 516,84 2 067,36 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

22 K 210220451
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 23,000 21,60 496,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pospojování umístění výkres č.03, 04

23 M 341408270

vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s 

izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr       Cu číslo   bázová cena mm2         

kg/m       Kč/m 10,0           0,098    10,20

m 23,000 24,96 574,08 CS ÚRS 2017 01

24 K 210280001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč
kus 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
m 115,000 21,60 2 484,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

26 M 341110300
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 1,5     0,044       9,77
m 115,000 12,84 1 476,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 210810052
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 6 mm2
m 12,000 33,60 403,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

28 M 341111000
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 5 x  6       0,294      54,37
m 12,000 84,60 1 015,20 CS ÚRS 2017 01

29 K 747411513_D
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů zvonkových tabel s 

elektrickým vrátným 12 tlačítkových
kus 2,000 6 480,00 12 960,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, stávající elektrnický vrátný demontáž a opětovná montáž, výkes č.03

30 K 747411513
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů zvonkových tabel s 

elektrickým vrátným 12 tlačítkových
kus 2,000 6 480,00 12 960,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, stávající elektrnický vrátný demontáž a opětovná montáž, výkres č.03,

D 21-M2 Svitidla a světelné zdroje 8 262,00

31 K 210201056
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní
kus 2,000 336,00 672,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

32 M 348121122_R
Svitidlo A-kruhové stropní, nástěné přisazené LED svítidlo 20W, venkovní, s 

mikrovlnným senzorem pohybu
kus 2,000 3 795,00 7 590,00

vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kruhové stropní, nástěné přisazené LED svítidlo 20W, 2100Lm, venkovní, s 

mikrovlnným senzorem pohybu, materiál tělesa ABS, stínitko bílý opál, třída ochrany II, IP 65

D 21-M3 Elektromontáže-hromosvod 155 463,52

33 K 210220101_D Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 268,000 103,20 27 657,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

34 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 

v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
m 210,000 90,00 18 900,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

35 M 354420620 součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn kg 210,000 37,32 7 837,20 CS ÚRS 2017 01

36 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 370,000 58,80 21 756,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 45,900 144,96 6 653,66 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Hmotnost: 0,135 kg/m, umístění výkres č.05

38 M 354410771_R drát průměr 8 mm AlMgSi izolovaný kg 2,000 258,12 516,24
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

39 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 12,400 48,36 599,66 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Hmotnost: 0,62 kg/m, umístění výkres č.05

40 M 354415400_R podpěra vedení PV21c na ploché střechy s nadstavcem kus 186,000 24,84 4 620,24
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

41 M 354414150_R podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 96,000 38,64 3 709,44
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

42 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 15,000 504,00 7 560,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

43 M 354411130-R jímací stožár samostatně stojící v=3000mm + betonové podstavce kus 14,000 1 079,16 15 108,24
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

44 M 354410600
součásti pro hromosvody a uzemňování tyče jímací jímací tyč s rovným koncem FeZn 

d = 19 mm JR 1,0    1000 mm
kus 1,000 353,28 353,28 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.05

45 M 354418490 držák jímače a ochranné trubky DJT FeZn kus 6,000 46,92 281,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

46 M 354418491_R držák odáleného romosvodu izolovany kus 4,000 996,36 3 985,44
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

47 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 15,000 56,64 849,60
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

48 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 20,000 46,80 936,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

49 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3 kus 20,000 24,84 496,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

50 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 81,000 54,00 4 374,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

51 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 46,000 24,84 1 142,64 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

52 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 10,000 52,44 524,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

53 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 25,000 24,84 621,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

54 K 210220361 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m kus 10,000 504,00 5 040,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

55 M 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn kus 10,000 444,36 4 443,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

56 M 354418650 svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 10,000 60,72 607,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

57 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

58 M 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 10,000 136,68 1 366,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

59 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 20,000 37,32 746,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

60 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000 14,40 144,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

61 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 10,000 11,04 110,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

62 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 36,000 54,00 1 944,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

63 M 354411030 svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm kus 36,000 50,40 1 814,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

64 K 210220451
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 123,000 21,60 2 656,80 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, připojení vodícího lana záchytného systému-svedení možného indukovaného 

náboje , umístění výkres č.05

65 M 341408280

vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s 

izolací PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V Cu číslo   bázová cena mm2         kg/m       

Kč/m 16           0,157    22,30

m 123,000 41,52 5 106,96 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 21 252,00

66 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,079 6 000,00 474,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

67 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 39,000 48,00 1 872,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

68 K 460200144 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 79,000 132,00 10 428,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

69 K 460560144 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 m 79,000 66,00 5 214,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

70 K 460600022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 0,380 600,00 228,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

71 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 3,800 60,00 228,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

72 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 39,000 24,00 936,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Kolem budovy bude okapový chodník, umístění výkres č.05 výkop pro 

zemnění kolem teras

73 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 39,000 48,00 1 872,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

D OST Ostatní 19 560,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 560,00

74 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 16,000 456,00 7 296,00 vlastní, není URS

75 K HZS 020 Zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 200,00 4 200,00 vlastní, není URS

76 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro hodin 24,000 336,00 8 064,00 vlastní, není URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Demontáže a opětovné montáže elektro vyvolané instalaci zateplovacího 

systému
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 738 568,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 738 568,80 21,00% 155 099,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 893 668,25

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.3 - Měření a regulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 738 568,80

HSV - Práce a dodávky HSV 14 630,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 128,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 502,40

PSV - PSV 3 686,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 686,40

M - Práce a dodávky M 695 340,00

    21-M - Elektromontáže 455 894,40

      36.1-M - DDC regulátory a moduly 225 289,20

    36.2-M - Zpracování SW 101 748,00

    36.3-M - Čidla a akční členy 137 697,60

OST - Ostatní 24 912,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 24 912,00

01.3 - Měření a regulace

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

Strana 101 z 305



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 738 568,80

D HSV Práce a dodávky HSV 14 630,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 128,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 18,000 180,00 3 240,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, zapravení po sekání umístění výkres č.07,08

2 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 18,000 216,00 3 888,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, zapravení po sekání umístění výkres č.07,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 502,40

3 K 971042231
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
kus 7,000 171,60 1 201,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kabelové trasy pod omítkou umístění výkres č.07, 08

4 K 972054141
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
kus 1,000 186,00 186,00 CS ÚRS 2017 01

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.3 - Měření a regulace

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, prostup na střechu umístění výkres č.08, 09

5 K 973042241
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 

150 mm
kus 2,000 171,60 343,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pro instalační krabice pod omítkou umístění výkres č.08

6 K 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 24,000 54,00 1 296,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kabelové trasy pod omítkou umístění výkres č.07, 08

7 K 974049132 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m 35,000 64,80 2 268,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kabelové trasy pod omítkou umístění výkres č.07, 08

8 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm m 12,000 108,00 1 296,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kabelové trasy pod omítkou umístění výkres č.07, 08

9 K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 8,000 114,00 912,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kabelové trasy pod omítkou umístění výkres č.07, 08

D PSV PSV 3 686,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 686,40

10 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 128,000 28,80 3 686,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, výmalba po sekání elektro umístění výkres č.07, 08

D M Práce a dodávky M 695 340,00

D 21-M Elektromontáže 455 894,40

11 K 210010014
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

uložených volně plastových ohebných, průměru 11 nebo 13,5 mm
m 66,000 48,00 3 168,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08, 09

12 M 345710610
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné LPFLEX 125N PVC -

(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost
m 66,000 15,60 1 029,60 CS ÚRS 2017 01

13 K 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně m 242,000 51,60 12 487,20 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií pro čidla v prostoru 

umístění výkres č.07, 08, 09,

14 M 345710620
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné LPFLEX 125N PVC -

(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost
m 242,000 18,00 4 356,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 210010016 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených volně m 18,000 55,20 993,60 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08, 09

16 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) m 18,000 20,40 367,20 CS ÚRS 2017 01

17 K 210010021 Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně m 26,000 60,00 1 560,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08, 09,

18 M 345711060 Tuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=16, Di=12,5, 1250N/5cm m 26,000 21,60 561,60 CS ÚRS 2017 01

19 K 210010022 Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně m 12,000 66,00 792,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08, 09

20 M 345711070 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH m 12,000 26,40 316,80 CS ÚRS 2017 01

21 K 210010065 Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 21 mm uložených pevně m 8,000 68,40 547,20 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08, 09

22 M 345711220 trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová  D16 mm m 8,000 139,20 1 113,60 CS ÚRS 2017 01

23 K 210010066
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic kovových tuhých závitových uložených pevně, průměru 29 mm
m 12,000 72,00 864,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08, 09

24 M 345711230 trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová  D21 mm m 12,000 142,80 1 713,60 CS ÚRS 2017 01

25 K 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně m 65,000 51,60 3 354,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavni kabelové trasy k periferiím na střeše, umístění výkres č.09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 M 345710620_R
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné LPFLEX 125N PVC -

(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost
m 65,000 10,80 702,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víckem šírky do 40 mm m 65,000 60,00 3 900,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08, 09

28 M 159 Lista vkládací plastová   40x40 m 18,000 38,40 691,20
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.11,12

29 M 161 Lista vkládací plastová   30x25 m 12,000 31,20 374,40
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.11,12

30 M 162 Lista vkládací plastová   25x15 m 21,000 27,60 579,60
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.11,12

31 M 165 Lista vkládací plastová   25x15 m 14,000 27,60 386,40
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.11,12

32 K 210010109
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky přes 40 do 60 mm
m 7,000 66,00 462,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08, 09

33 M 171 elektroinstalační lišta plastová 60x40 m 7,000 67,20 470,40
vlastní, není 

URS

34 K 210010110
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 80 mm
m 20,000 72,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odbočení z hlavních kabelových tras a napojení reriferií umístění výkres 

č.07, 08

35 M 175 elektroinstalační kanál plastový 80x40 s přepážkou m 6,000 106,80 640,80
vlastní, není 

URS

36 M 176 elektroinstalační kanál bezhalogenový 80x40 s přepážkou m 14,000 115,20 1 612,80
vlastní, není 

URS

37 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, 

KP67, KP68/2
kus 2,000 48,00 96,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, přístrojová kravice pro zásuvky GSM a Switch výkres č.08

38 M 345715110 krabice přístrojová instalační pod omítku kus 2,000 9,60 19,20 CS ÚRS 2017 01
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[CZK]
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P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pro zásuvky

39 K 210010371 Montáž rozvodek nástěnných lištových plastových jednoduchých kus 13,000 54,00 702,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, napojení periferijí umístění viz. výkres č.02

40 M 345715630R Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí kus 13,000 38,40 499,20
vlastní, není 

URS

41 K 210010453 Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných kus 14,000 54,00 756,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, napojení periferijí umístění viz. výkres č.02

42 M 345714280
Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení s průchodkami IP54, do venkovního 

prostředí
kus 14,000 63,60 890,40 CS ÚRS 2017 01

43 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby kus 13,000 12,00 156,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pro rozbočovací krabice

44 K 210010523 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 14,000 18,00 252,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pro rozbočovací krabice

45 K 210020305.1 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm s víkem m 26,000 120,00 3 120,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kabelové trasy na střeše viz. výkres č.09

46 M 0121 Kabelovy zlab ocelovy plechovy  62/50mm, komplet, nosníky, tvarové dílý, víko m 26,000 220,80 5 740,80
vlastní, není 

URS

47 K 210020307 Montáž žlabů kovových šířky do 125 mm s víkem m 4,000 126,00 504,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kabelové trasy na střeše viz. výkres č.09

48 M 0122 Kabelovy zlab ocelovy plechovy  125/50mm komlet, nosníky, tvarové dílý, víko m 4,000 319,20 1 276,80
vlastní, není 

URS

49 K 210020311 Montáž žlabu kovových šírky do 250 mm s víkem m 21,000 132,00 2 772,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kabelové trasy na střeše viz. výkres č.09

50 M 0124 Kabelovy zlab ocelovy plechovy  50x250mm komlet, nosníky, tvarové dílý, víko m 21,000 524,40 11 012,40
vlastní, není 

URS

51 M 0128 Prepázka zlabu ocelová plechová 50mm komlet, m 51,000 67,20 3 427,20
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, v celé trase kabelových žlabů

52 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 160,000 18,00 2 880,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.06 - rozvaděč MR1
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53 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

průřezu žíly do 6 mm2
kus 10,000 24,00 240,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.06 - rozvaděč MR1

54 K 210100014
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

průřezu žíly do 10 mm2
kus 4,000 26,40 105,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, připojení uzemnění, viz. výkres č.06 - rozvaděč MR1

55 K 210111041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A, provedení 2P+PE
kus 2,000 72,00 144,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Zásuvka pro GSM a switch, Umístení viz. výkres č.02, 08

56 M 345551245R zásuvka 2násobná 16A s přepěťovou ochranou SPD 3 kus 2,000 117,60 235,20
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou proti 

přepětí s akustickou signalizací poruchy, řazení 2P+PE , barva bílá IP40, 16A, 230V, AC + rámeček,

57 K 210190003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 1,000 1 560,00 1 560,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres č.02 a č.06

58 M 1262_R Rozvaděč MR1 dle specifikace na výkresu č.02 a č.06 soubor 1,000 61 651,20 61 651,20
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ,

59 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 8,000 42,00 336,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Pospojování

60 M 354411030 svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm kus 8,000 38,40 307,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pospojování

61 K 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 40,000 19,20 768,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pospojování

62 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 24,000 18,00 432,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pospojování

63 M 341408250

vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s 

izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr       Cu číslo   bázová cena mm2         

kg/m       Kč/m 4,0              0,039     4,20

m 16,000 18,00 288,00 CS ÚRS 2017 01
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P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pospojování

64 K 210810041
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2
m 38,000 24,00 912,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres č.03 kabelová listina

65 M 341110050
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 2 x 1,5     0,029      7,08
m 38,000 9,60 364,80 CS ÚRS 2017 01

66 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
m 48,000 24,00 1 152,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.03 kabelová listina

67 M 341110300
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 1,5     0,044       9,77
m 48,000 14,40 691,20 CS ÚRS 2017 01

68 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
m 56,000 24,00 1 344,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.03 kabelová listina

69 M 341110300_O
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 1,5     0,044       9,77
m 56,000 14,40 806,40 CS ÚRS 2017 01

70 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2
m 30,000 25,20 756,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.03 kabelová listina

71 M 341110360
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 2,5     0,074     15,33
m 30,000 20,40 612,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 210810055
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2
m 40,000 26,40 1 056,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz výkres č.03 kabelová listina

73 M 341110900
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 5 x  1,5     0,074     15,72
m 40,000 21,60 864,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 210810056
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2
m 27,000 26,40 712,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres č.03 kabelová listina

75 M 341110940
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 5 x  2,5     0,123     24,74
m 27,000 34,80 939,60 CS ÚRS 2017 01
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76 K 210810058
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 7 x 1,5 mm2
m 6,000 26,40 158,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres č.03 kabelová listina

77 M 341111100
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 7 x  1,5     0,103    20,93
m 6,000 31,20 187,20 CS ÚRS 2017 01

78 K 210860221
Montáž kabelů měděných speciálních - návěstních, ovládacích, sdělovacích, bez 

ukončení uložených pevně JYTY s Al folií, počtu a průměru žil 2 x 1 mm
m 644,000 24,00 15 456,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.03 kabelová listina

79 M 341215500

kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídící a automatizační systém JYTY Al 

laminovanou fólii průměr       Cu číslo   bázová cena mm           kg/m         Kč/m 2 x 1      

0,017      8,55

m 644,000 9,60 6 182,40 CS ÚRS 2017 01

80 K 210860222
Montáž kabelů měděných speciálních - návěstních, ovládacích, sdělovacích, bez 

ukončení uložených pevně JYTY s Al folií, počtu a průměru žil 4 x 1 mm
m 288,000 25,20 7 257,60 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.03 kabelová listina

81 M 341215540

kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídící a automatizační systém JYTY Al 

laminovanou fólii průměr       Cu číslo   bázová cena mm           kg/m         Kč/m 4 x 1      

0,032     13,10

m 288,000 16,80 4 838,40 CS ÚRS 2017 01

82 K 210860222
Montáž kabelů měděných speciálních - návěstních, ovládacích, sdělovacích, bez 

ukončení uložených pevně JYTY s Al folií, počtu a průměru žil 4 x 1 mm
m 168,000 25,20 4 233,60 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, výkres č.03, kabelová listina

83 M 341215820_R kabel sdělovací bezhalogenová JXFE-R 2x2x1 m 168,000 28,80 4 838,40
vlastní, není 

URS

84 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
m 85,000 24,00 2 040,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz výkres č.03

85 M 341118000 kabel silový s Cu jádrem 1-CXKE-R 3x1,5 mm2 m 85,000 28,80 2 448,00 CS ÚRS 2017 01

86 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2
m 115,000 25,20 2 898,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz výkres č.03

87 M 341118010 kabel silový s Cu jádrem 1-CXKE-R 3x2,5 mm2 m 115,000 39,60 4 554,00 CS ÚRS 2017 01

88 K 220280221 Zatažení/uložení  kabelů metalikých do 10mm m 58,000 26,40 1 531,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. výkres č.03 kabelová listina
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89 M 199-R kabel UTP CAT 5e 4x2x0,5 m 58,000 9,60 556,80
vlastní, není 

URS

90 K 210290742 Připojení kondenzační jednotky do 3 kW kus 1,000 816,00 816,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres č.02 specifikace materiálu, v.č. 09 půdorys střechy

91 K 210290743 Připojení elektrického ohřívače do 10 kW kus 1,000 504,00 504,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres č.02 specifikace materiálu, v.č. 09 půdorys střechy

92 K 210190001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti do 20 kg
kus 1,000 936,00 936,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Řídící jednotky kondenzačn jednoteky, umístění viz. výkres č.02 specifikace 

materiálu, v.č. 08 půdorys 2.np

93 K 210280003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc 

Kč

kus 1,000 3 840,00 3 840,00 CS ÚRS 2017 01

94 K 22028_R Ukončení kabelu UTP v rozvaděči kus 6,000 144,00 864,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Ukončení v rozvaděči MR1 a napojení na tatové rozvody objektu

95 K 22029_R Měření UTP port kus 6,000 336,00 2 016,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres. č.05 rozvaděč MR1

96 K 751581313 Protipožární prostup  stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,07 šířka spáry 25 mm kus 5,000 1 174,80 5 874,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, prostup na střechu a mezy patry stoupací vedení A, B, C, D výkres č.07 až 09

97 K 2101900R Montáž Switche kus 1,000 336,00 336,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Svitch pro napojení na stávající datové rozvody , umístění vvýkres č.08

98 M 357DOD-DR Switch 8.portu kat 5E kus 1,000 3 373,20 3 373,20
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Switch 10/100Mbps 8.portu RJ45, desktop, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x TCP/IP, 

auto MDI/Mix, PoE pro 4 porty. Včetně napájecího adapteru.

D 36.1-M DDC regulátory a moduly 225 289,20

99 K 360851211 Montáž přístroje do rozvaděče Montáž přístroje do rozvaděče, hmotnost do 2 kg kus 12,000 72,00 864,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Umístění viz. výkres č.02 specifikace materiálu, výkres č.06  rozvaděčeMR1

100 M 0021 Modulární DDC regulátor pro max. 200 datových bodů,  komunikace BacNet/IP kus 1,000 59 780,40 59 780,40
vlastní, není 

URS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Modulární DDC regulátor pro max. 200 datových bodů,  komunikace 

BacNet/IP,  napájení 24V, 50Hz, 24VA , IP 20, tř. II, , rozhraní Ethernet BACnet/IP - komunikace 

mezi DDC a BMS   , rozhraní pro sběrnici I/O modulů- komunikace mezi DDC a I/O moduly, rozhraní 

pro ovládací panel, nahraní aplikace-zásuvka RJ45, montáž na DIN lištu do rozvaděče, umíštění viz. 

výkres 02 specifikace materiálu,

101 M 0022 Napájecí modul 24V DC,1,2A kus 1,000 4 839,60 4 839,60
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pro napájení I/O modulů a periferií, dále slouží k přenosu signálu sběrnice 

I/O modulů.    , Napájení 24V AC, 50Hz, 4-200VA dle zatížení. Montáž na DIN lištu, umíštění viz. 

výkres 02 specifikace materiálu

102 M 0024 I/O modul - 8 univerzálních vstupů a výstupů kus 5,000 15 432,00 77 160,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, jednotlivě konfigurovatelných jako:, Digitální vstupy - stav. signály 

(bezpotenciálové), stav. Pulzy, Analogové vstupy-čidla 0-10V DC, 4-20mA, 0-20mA, Ni1000,atd, 

Analogové výstupy-0-10V DC, 4-20mA , napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,5W, s bočními 

konektory sběrnice I/O modulu. Montáž na DIN lištu, umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu,

103 M 00051 I/O modul - 6 digitálních výstupů kus 2,000 10 788,00 21 576,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, beznapěťové relé 3A 250V AC   jednotlivě výstupy je možné konfigurovat. Na 

sousedních svorkách je dovolené napětí 250V AC a 24V SELV/PELV. , napájení 24V DC, po sběrnici 

I/O modulů 1,7W, s bočními konektory sběrnice I/O modulu. Montáž na DIN lištu, umíštění viz. 

výkres 02 specifikace materiálu, ,

104 M 00061 I/O modul - 16 digitálních vstupů kus 1,000 9 732,00 9 732,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, jednotlivě konfigurovatelných jako: , stavové signály (bezpotenciálové), 

stavové pulsy, čítací pulzy do max 10Hz    , napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,4W, s 

bočními konektory sběrnice I/O modulu. Montáž na DIN lištu, umíštění viz. výkres 02 specifikace 

materiálu, ,

105 M 00072 Popisné štítky, Adresovací kolíčky adresy 1-24 + resetovací kus 1,000 312,00 312,00
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu,

106 M 0032 Sběrnicový modul - slouží k přenosu napětí 24V DC,1,2A kus 1,000 1 400,40 1 400,40
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Sběrnicový modul - slouží k přenosu napětí 24V DC,1,2A pro napájení I/O 

modulů a periferií, dále slouží k přenosu signálu sběrnice I/O modulů a přenosu napětí 12-24 V 

AC/DC pro napájení periferií.                                                                          Napájení 24V AC, 

50Hz, 4-144VA dle zatížení.Montáž na din lištu, umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

107 M 0015 Místní ovládací panel s LCD displejem - rozhraní Ethernet kus 1,000 30 457,20 30 457,20
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Místní ovládací panel s LCD displejem, pro monitorování a ovládání 

kompaktních nebo modulárních DDC regulátorů. , Jednoduché ovládání pomocí tlačítka pro výběr a 

potvrzení (push-dial), umožňující přímý přístup k požadovaným informacím o zařízení. Generické 

nebo Oblíbené zobrazení pro ovládání a monitorování funkcí zařízení (alarmy, časové programy, 

kalendáře, nastavení žádaných hodnot, zobrazení měřených hodnot, atd.). Nastavování 

systémového data a času., Napájení 24V, 50Hz, 9VA, po sběrnici - switch Poe, IP 40,  rozhraní  

BacNet/IP , + kabel délky 3m  s konektorem pro připojení panelu k DDC    , přenosný ovládací 

panel,

108 M 0056 Webové rozhraní BACnet/IP kus 1,000 19 167,60 19 167,60
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Webové rozhraní BACnet/IP Pro místní, nebo dálkové ovládání jedné nebo 

více DDC podstanic, připojení přes Ethernet, komunikace BacNet/IP,  napájení 24V, 50Hz, 9VA , IP 

20 , rozhraní Ethernet BACnet/IP - komunikace mezi DDC a BMS   , montáž na DIN lištu do 

rozvaděče, umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu, , ,

D 36.2-M Zpracování SW 101 748,00

109 K 0021 uživatelské programové vybavení I/O bod 61,000 588,00 35 868,00 vlastní, není URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, zpracování regulačních algoritmu, nastavení parametru, reglačních konstant 

regulátoru, , naprogramování časovych programů , umístění viz. výkres č.02, 05 ,

110 K 0022 oživení odladění systému MaR I/O bod 61,000 456,00 27 816,00 vlastní, není URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, zaregulování systému MaR, kontrola adresace polních přístorju, kontrola 

funce pohonu, , nastavení komunikace s řídící jednotkou, umístění viz. výkres č.02, 05

111 K 0023 účast na komplexním vyzkoušení I/O bod 61,000 384,00 23 424,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres č.02, 05

112 K 0024 vizualizace na WEB serveru I/O bod 61,000 240,00 14 640,00 vlastní, není URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, editace technologickych schémat, dinamizace technologickych schémat, 

nastavení parameru, vyzkousení funkce WEB serveru¨, umístění viz. výkres č.02, 05 ,

D 36.3-M Čidla a akční členy 137 697,60

113 K 0031 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 27,000 96,00 2 592,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění viz. výkres č. 02 specifikace materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

114 M 00390 Signálový převodník 0-10V DC na výstup puls/pauza 25VDC kus 1,000 13 560,00 13 560,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Signálový převodník signálu 0-10V DC na signál puls pauza 24V DC, napájení 

24V DC, montáž na din lištu do rozvaděče , umístění viz. výkres č. 02 specifikace materiálu,

115 M 00375 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50 až+70°C kus 1,000 468,00 468,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Odporový snímač teploty venkovní, charakteristika Ni 1000, 5000ppm , 

rozsah -50 až +70°C, IP 54, časová konstanta 14min, třída ochrany III, IP 54 , měření venkovní 

teploty , umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu,

116 M 00376 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 , delka kapiláry 2m, -50 až+80°C kus 2,000 3 876,00 7 752,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Odporový snímač teploty, kanálový  do VZT potrubí, charakteristika Ni1000, 

5000ppm, délka kapiláry 2m, rozsah -50 až +80°C, časová konstanta 30 s, při 2 m/s , třída ochrany 

III, IP 42, IP 54 s kabelovou průchodkou M16 (mutno objednat zvlášť), pouzdro a kryt polykarbonát, 

kapilára měď, polyolefine, provozní podmínky -40 až +70°C, relativní vlhkost 5 - 95%, součást 

dodávky 4.ks montážních svorek, montážní příruba pro montáž do VZT potrubí       , umíštění viz. 

výkres 02 specifikace materiálu,

117 M 00377 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 , delka kapiláry 0,4m, -50 až+80°C kus 1,000 2 016,00 2 016,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Odporový snímač teploty, kanálový  do VZT potrubí, charakteristika Ni1000, 

5000ppm, délka kapiláry 0,4m, rozsah -50 až +80°C, časová konstanta 30 s, při 2 m/s , třída 

ochrany III, IP 42, IP 54 s kabelovou průchodkou M16 (mutno objednat zvlášť, pouzdro a kryt 

polykarbonát, kapilára měď, polyolefine, provozní podmínky -40 až +70°C, relativní vlhkost 5 - 

95%, součást dodávky montážní příruba pro montáž do VZT potrubí, umíštění viz. výkres 02 

specifikace materiálu,

118 M 00379 Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2 a T, 0-10V kus 8,000 7 012,80 56 102,40
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Čidlo kvality vzduchu CO2 a teploty  prostorové rozsah  0-2000ppm CO2 , 0-

50°C T, výstupní signál CO2/T 0-10V DC, Napájení 24V, 50Hz , IP 30, 6VA      , umíštění viz. výkres 

02 specifikace materiálu,

119 M 00381 Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, rozsah  0-1000Pa kus 2,000 3 768,00 7 536,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Čidlo tlakové diference pro vzduch a nekorosivní plyny, lineární 

charakteristika s volitelným rozsahem, 3.rozsahy měření 0-1000Pa, 0-1500Pa, 0-3000Pa, výstupní 

signál 0-10V DC, napájení 24V, 50Hz, 0,5VA, 10mA, měřící prvek piezorezistivní, celková chyby +/- 

3%FS, doba odezvy 1s, třída ochrany III, IP42, teplota media 0-70°C, provozní podmínky 0-70°C, 

součásti dodávky je montážní sada do VZT potrubí , Čidlo umístit pod strop ve 2.np, odběr tlaku od 

VZT jednotky povést tlakovým potrubím - plastová hadička průměr 6,2mm, délky 30m, umíštění 

viz. výkres 02 specifikace materiálu,

Strana 113 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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120 M 00382 Diferenční tlakový spínač 20 až 300 Pa kus 2,000 792,00 1 584,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Diferenční manostat pro vzduch,  rozsah  nastavení 20 až 300Pa, výst. 

beznap.  přepínací kontakt, IP 54 , zatížení max. 240V AC, montážní sada pro VZT potrubí , 

signalizace chodu ventilátoru                    , umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu,

121 M 00401 Havarijní termostat 20-110°C kus 1,000 2 184,00 2 184,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Protipožární termostat, montáž do VZT potrubí, rozsah nastavení  -20 až 

110°C, výstup  beznapěťový přepínací kontakt, zatížení max. 250V AC, 10(2)A, IP54 , Maximální 

teplota za elektrickám ohřevem, umístění viz. výkres č.02 specifikace materiálu

122 M 0092_R GSM Hlásič pro dálkové ovládání a signalizaci mobilním telefonem GSM kus 1,000 5 052,00 5 052,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, GSM Hlásič pro dálkové ovládání a signalizaci mobilním telefonem GSM,  4. 

binární vstupy, 2. reléové výstup, odeslání SSM zprávy, vestavěná záložní baterie, sada s 

příslušenstvím. Včetně síťového adaptéru , umístění viz výkres č.02, SIM karta a provoz dodávka 

investora

123 M 00496 Klapkový servopohon 5Nm, ovl. 0-10V DC kus 8,000 3 648,00 29 184,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Elektronický rotační klapkový servopohon krouticí moment 5Nm, ovládání 0-

10V DC, nap. 24V, 50Hz,3VA,  třída ochrany III, IP 54, doba přeběhu úhel natočení 90° 150s, 

provozní podmínky -30 až +50°C, s připojovacím kabelem délky 0,9m., umíštění viz. výkres 02 

specifikace materiálu

124 M 0093_R
Topný kabel odporový samoregulační 25W/m při 10°C, včetně upevňovací hliníkové 

pásky a ukončovací sady délky 4m.
kus 2,000 3 585,60 7 171,20

vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, ohrana potrubí kondenzátu na střeše, viz. výkres č.02

125 K 0032 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 2,000 456,00 912,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Montáž 2.ks elektrického vyhřívání vpustí, Umístění viz. výkres č. 09 střecha

126 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 88,000 18,00 1 584,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Připojení zařízení, které jsou součásti dodávky vzduchotechnické jednotky 

na svorkovnici umístěnou na VZT jednotce, Vzduchotechnická jednotka Z1, ventilátor přívod, 

ventilátor odtah EC motor napájení 400V, ovl. 0-10V DC, diferenční manostat fitru přívod, filtru 

odtah, diferenční manostat rekuperačního výměníku, diferenční manostat výparníku, bypasovsová 

klapka rekuperátoru nap. 24V AC, ovl. 0-10V DC, klapka přívod, klapka odtah nap. 24V AC, ovl. 

dvoubodové, elektrický topný kabel odvodu kondenzátu nap 230V,, Propojení řídících jednotek 

tepelného čerpadla s MaR, umístění viz. výkres č.02 specifikace materiálu, umístění viz. výkres 

č.06 rozvaděč MR1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D OST Ostatní 24 912,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 912,00

127 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 24,000 456,00 10 944,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Revize elektro

128 K HZS 020 Zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 320,00 10 320,00 vlastní, není URS

129 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při montážích MaR hodin 8,000 456,00 3 648,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, spolupráce s jinými dodavateli, atd
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 814 459,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 814 459,21 21,00% 171 036,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 985 495,64

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.4 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 814 459,21

D1 - D.1.4b -  Vzduchotechnika, chlazení 814 459,21

    MON - Z1 Větrání učeben  (1.NP a 2.NP) 315 607,38

    D2 - Z1 Větrání učeben  (1.NP a 2.NP)  (prvky) 97 392,36

    D3 - Z1 Větrání učeben  (1.NP a 2.NP)  (kondenzační jednotka) 66 463,63

    D4 - Z1 Větrání učeben  (1.NP a 2.NP)   (potrubí) 58 349,28

    D5 - Z2 Klimatizace kanceláře   (2.NP) 31 301,42

    D6 - Montážní materiál 17 280,00

    D7 - Izolace 186 170,40

    D8 - Lešení 21 840,00

    D9 - Všeobecné výkony  (budova) 10 656,00

    PSV - Odvod kondenzátu od nástěnné jednotky klimatizace (poz. 2.002) 9 398,74

01.4 - Vzduchotechnika

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 814 459,21

D D1 D.1.4b -  Vzduchotechnika, chlazení 814 459,21

D MON Z1 Větrání učeben  (1.NP a 2.NP) 315 607,38

1 K 1.001

Nástřešní vzduchotechnická jednotka v základním provedení  bez řídícího systému  

2640 m3/h, 400 Pa Přívod: sací nástavec, uzavírací klapka, kapsový filtr-filtrace F7, 

deskový protiproudý rekuperátor s by-passem, přímý chladič 7,06 kW,  radiální 

ventilátor s EC motorem, P=2,50 kW, I=4 A, U=400, pružná manžeta, Odvod:  Pružná 

manžeta, uzavírací klapka, kapsový filtr-filtrace M5, deskový protiproudý rekuperátor 

(viz přívod), radiální ventilátor s EC motorem, P=2,50 kW, I=4 A, U=400, výfukový 

nástavec, umístění viz č.v. D.1.4b-04, Včetně  základového rámu 400 mm a izolace, 

dodávka jednotky v celku, hmotnost  471 kg

KUS 1,000 248 694,00 248 694,00 vlastní

2 K 1.002
Elektrický ohřívač do potrubí  500x250 / 6 kW v ceně jednotky  1.001, umístění viz 

č.v. D.1.4b-04
KUS 1,000 25 747,20 25 747,20 vlastní

3 K 1.001M Montáž % 0,150 274 441,20 41 166,18 vlastní

D D2 Z1 Větrání učeben  (1.NP a 2.NP)  (prvky) 97 392,36

4 K 1.004 Tlumič hluku  600x300x1010 mm umístění viz č.v. D.1.4b-04 KUS 3,000 2 240,40 6 721,20 vlastní

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.4 - Vzduchotechnika

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 1.006
Klapka uzavírací těsná  250x315 s přípravou pro osazení servopohonu umístění viz č.v. 

D.1.4b-04
KUS 4,000 1 159,20 4 636,80 vlastní

6 K 1.007
Klapka uzavírací těsná  průměr 250 mm spiro s přípravou pro osazení servopohonu 

umístění viz č.v. D.1.4b-04
KUS 4,000 950,40 3 801,60 vlastní

7 K 1.009
Vyústka  nastavitelná jednořadá  560x280 mm bez regulace umístění viz č.v. D.1.4b-

02/03
KUS 4,000 1 424,40 5 697,60 vlastní

8 K 1.012
Textilní vyústka kruhová průměr 250 mm, délka 10000 mm  napojení shora průměr 

250 mm,  atypické umístění viz č.v. D.1.4b-03
KUS 1,000 13 038,00 13 038,00 vlastní

9 K 1.013
Textilní vyústka kruhová průměr 250 mm, délka 10000 mm  napojení shora průměr 

250 mm,  atypické umístění viz č.v. D.1.4b-03
KUS 1,000 13 038,00 13 038,00 vlastní

10 K 1.015
Textilní vyústka kruhová průměr 250 mm, délka 11000 mm  napojení shora průměr 

250 mm umístění viz č.v. D.1.4b-02
KUS 2,000 13 992,00 27 984,00 vlastní

11 K 1.029M Montáž % 0,300 74 917,20 22 475,16 vlastní

D D3 Z1 Větrání učeben  (1.NP a 2.NP)  (kondenzační jednotka) 66 463,63

12 K 1.020
Kondenzační jednotka invertor   Qch=2,8 až 7,8 kW P= až 2,0 kW,   U=230 V, I=8,9 A, 

doporučený jistič 25 A
KUS 1,000 29 504,40 29 504,40 vlastní

13 K 1.021

Komunikační modul pro externí ovládání kondenzačních jednotek  výkonový rozsah 

2,5 až 25 kW El. expanzní venti je v rámci venkovní jednotky, napájení  230 V,  max. 

příkon  5 W, požadavek na výkon prostřdnictvím signálu 0  až 10  V, nebo požadavek 

na výkon prostřednictvím kontaktních (beznapěťových ) vstupů (max 3)

KUS 1,000 17 056,80 17 056,80 vlastní

14 K 1.022 Potrubí chladiva duální měděné izolované 10x1/16x1 iz M 6,000 720,00 4 320,00 vlastní

15 K 1.023 Chladiva R 410A na doplnění kg 0,080 530,40 42,43 vlastní

16 K 1.026 Rám pod jednotku pro umístění na střeše objektu KUS 1,000 1 140,00 1 140,00 vlastní

17 K 1.040M Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy KUS 1,000 14 400,00 14 400,00 vlastní

D D4 Z1 Větrání učeben  (1.NP a 2.NP)   (potrubí) 58 349,28

18 K 1.246 Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,07 do 0,13 m2 M 13,000 957,60 12 448,80 vlastní

19 K 1.247 Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,13 do 0,28 m2 M 12,500 1 069,20 13 365,00 vlastní

20 K 1.132 Potrubí spiro DN 250   40% tvarovek M 52,000 238,80 12 417,60 vlastní

21 K 1.134 Potrubí spiro DN 315   30% tvarovek M 18,000 369,60 6 652,80 vlastní

22 K 1.250 M Montáž % 0,300 44 883,60 13 465,08 vlastní

D D5 Z2 Klimatizace kanceláře   (2.NP) 31 301,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 2.001

Splitová jednotka invertor    Qch/Qt=0,9-4,04/ 0,9-5,1 kW Venkovní jednotka +Vnitřní 

jednotka + Infra ovladač  , P= až 1,08 kW,   U=230 V,  I=7 A, doporučený jistič 15 A, 

Cena uvedena za komplet (poz. 2.001  a 2.002., umístění viz č.v. D.1.4b-04

KUS 1,000 11 937,60 11 937,60 vlastní

24 K 2.002
Nástěnná jednotka    Qch/Qt=0,9-4,04/ 0,9-5,1 kW Cena za komlet uvedna u  poz. 

2.001, umístění viz č.v. D.1.4b-03
KUS 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

25 K 2.004 Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1 iz umístění viz č.v. D.1.4b-03/04 M 4,000 480,00 1 920,00 vlastní

26 K 2.005 Chladiva R 410A na doplnění umístění viz č.v. D.1.4b-03/04 kg 0,060 530,40 31,82 vlastní

27 K 2.006 Rám pod jednotku pro umístění na střeše objektu umístění viz č.v. D.1.4b-04 KUS 1,000 1 140,00 1 140,00 vlastní

28 K 721173317
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160 POZ. 2.008, umístění viz č.v. 

D.1.4b-04
m 2,000 336,00 672,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 1.028M Montáž splitové jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy KUS 1,000 9 600,00 9 600,00 vlastní

D D6 Montážní materiál 17 280,00

30 K 18.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál KG 180,000 72,00 12 960,00 vlastní

31 K 18.001M Montáž kg 0,250 17 280,00 4 320,00 vlastní

D D7 Izolace 186 170,40

32 K 20.002

Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska nebo 

izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm ve stupačkách (Š3, Š4, Š5, Š6)., 

umístění viz č.v. D.1.4b-02/03

M2 16,000 475,20 7 603,20 vlastní

33 K 20.003
Tepelná izolace z minerální plsti tl. 8 cm, na trny s oplechováním hliníkovým plechem 

Všechno potrubí na střeše, umístění viz č.v. D.1.4b-04
M2 86,000 1 576,80 135 604,80 vlastní

34 K 46.100M Montáž % 0,300 143 208,00 42 962,40 vlastní

D D8 Lešení 21 840,00

35 K 941955001 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m m2 52,000 420,00 21 840,00 CS ÚRS 2017 01

D D9 Všeobecné výkony  (budova) 10 656,00

36 K 50.003 Zaregulování průtoků vzt H 8,000 420,00 3 360,00 vlastní

37 K 50.004
Zkoušky zařízení VZT vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované 

parametry
H 16,000 456,00 7 296,00 vlastní

D PSV Odvod kondenzátu od nástěnné jednotky klimatizace (poz. 2.002) 9 398,74

38 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 3,000 710,40 2 131,20 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

39 K 722171435 Potrubí polypropylénové DN 20 (20/2,8) PN 16 M 12,000 350,40 4 204,80 CS ÚRS 2017 01

40 K 722171482 Upevnění plast potrubí 20mm, stěna M 12,000 50,40 604,80 CS ÚRS 2017 01

41 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 22 mm
m 12,000 62,40 748,80 CS ÚRS 2017 01

42 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 156,00 156,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 10000050 Vtok se suchou zápachovou klapkou HL 21 ks 1,000 331,20 331,20 vlastní

44 K 10000017
Dvířka kovová KVDR 2020B (200/200)-povrchová  úprava-bílý komaxit (www.e-

kovarna.cz)
KUS 1,000 1 119,60 1 119,60 vlastní

45 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,138 741,60 102,34 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 34 090,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 090,67 21,00% 7 159,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 249,71

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.5 - Založení trávníku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 090,67

HSV - Práce a dodávky HSV 34 090,67

    1 - Zemní práce 34 090,67

01.5 - Založení trávníku

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 34 090,67

D HSV Práce a dodávky HSV 34 090,67

D 1 Zemní práce 34 090,67

1 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 2,000 3 540,00 7 080,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 3. Měří se 

objem nadrcené hmoty. 

VV úprava stromů pro realizaci stavby

VV SO 01, předpoklad

VV 2,00 2,000

2 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 240,645 15,00 3 609,68 CS ÚRS 2017 01

SO 01 - Objekt A

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

01.5 - Založení trávníku

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

3 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 240,645 21,40 5 149,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. 

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o 

sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV úprava terénu po provedení stavby

VV SO 01

VV (24,975+26,825+6,15+16,145+6,12)*3,00 240,645

VV Součet 240,645

4 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 240,645 27,80 6 689,93 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny 

náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. 

Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo 

dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, 

oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 

se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

5 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 240,645 20,10 4 836,96 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, 

tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 

souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se 

oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV výpočet pro nové otrávnění zelené plochy dotčené stavbou

VV 240,645 240,645

6 M 005724150 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg) kg 4,813 110,00 529,43 CS ÚRS 2017 01

VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy

VV 240,645/50,00 4,813

VV Součet 4,813

7 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 240,645 12,20 2 935,87 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení 

odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze 

použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují 

individuálně. 

8 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 240,645 0,84 202,14 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 

a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 240,645 3,04 731,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 

a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

10 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 240,645 0,36 86,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 

a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

11 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 

o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 240,645 1,74 418,72 CS ÚRS 2017 01

Strana 126 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů 

na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 

km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním 

půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; 

toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami 

části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se 

oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami 

souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

12 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 

široko
m2 240,645 3,47 835,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou 

určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o 

ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické 

odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -

2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

13 K 184818112 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m kus 5,000 47,30 236,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho 

spálením. 

VV vyvětvení vzrostlých porostů

VV 5 5,000

14 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 240,645 3,11 748,41 CS ÚRS 2014 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami 

části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 

cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se 

oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní 

prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV výpočet pro nové otrávnění zelené plochy dotčené stavbou

VV úprava terénu po provedení stavby

VV SO 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (24,975+26,825+6,15+16,145+6,12)*3,00 240,645

VV Součet 240,645
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 82 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 000,00 21,00% 17 220,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 220,00

MŠ Holečkova - energetická opatření

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 82 000,00

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

MŠ Holečkova - energetická opatření

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 82 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 82 000,00

1 K 012103101
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu 

výstavby.
Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 030001001

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a 

konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek 

médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a 

osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 030001002

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a 

opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 

staveniště apod.

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 039001003

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení 

pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených. Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

MŠ Holečkova - energetická opatření

Strana 131 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

5 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 034403001
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k 

zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 041703002
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění 

kolektivní bezpečnosti osob.
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazeníí výstaražných a 

informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - zabepečení  

komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy , - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 045203001 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 049103001
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a 

požadavků v SOD a VOP
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - vyřízení záborů, žádostí o 

uzavírky¨,, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,, - jednání s úřady,, - jednání s 

dotčenými účastníky stavebního řízení,, - zpracování havarijního a povodňového plánu,, apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K VRN - 04 Vzorky barev 3+3 od každého odstínu ks 6,000 500,00 3 000,00 vlastní

11 K 071002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 

osob
kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 48 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 350,00 21,00% 10 153,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 503,50

MŠ Holečkova - energetická opatření

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

ON.1 - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 350,00

VRN9 - Ostatní náklady 48 350,00

ON.1 - Ostatní náklady

MŠ Holečkova - energetická opatření

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 48 350,00

D VRN9 Ostatní náklady 48 350,00

1 K 012103001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění: , - geodetického vytýčení hlavních 

bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,, - vytýčení staveniště,, - vytýčení 

ochranných pásem,, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby,, - vytýčení kontrolních bodů na 

stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí,, apod., Veškerá geodetická 

zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v 

elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění 

stavby
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-01 - MŠ Holečkova - energetická opatření, I. Etapa

ON.1 - Ostatní náklady

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace zakrývaných 

konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,, - vytyčovacích prácí k jednotlivým 

stavebním objektům,, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím, , - kontrolních měření prováděných stavebních prací 

(ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),, -  zaměření objemů 

výkopových prací,, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,, 

apod., Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude 

předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace skutečného stavu 

geodetickým zaměřením, , - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního 

provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,, apod., Veškerá geodetická zaměření budou 

zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254001
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

(výkresová a textová část)
Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení 

díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve 

formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů 

včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení 

stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu., Cílem pasportizace je zachycení 

existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 

šířky trhlin a dalších poruch.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 013254101
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu 

výstavby.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 013284001
Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a 

měření.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností 

kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 

požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 

službám., ,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 043103001
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických 

normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 090001001
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů 

požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.
Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady:, - na sjednání bankovních záruk,, - na sjednání 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 

provádění stavebně-montážní činnosti,, - na vypracování technologických postupů,, - na 

vypracování oznámení změn a změnových listů,, - spojené s převzetím staveniště,, - spojené s 

předáním díla, , apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 091002101
Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem 

informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce.
Kus 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci 

informační tabule.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K R-ON-01 Nové popisné popisné a orientační číslo kč 1,000 850,00 850,00

P
Poznámka k položce:

Vzhled, font a velikost písma bude v souladu ČSN.

13 K R-ON-02 Dodávka znaku města a státního znaku kč 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:

Vzhled, font a velikost písma bude v souladu ČSN.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 4 092 298,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 092 298,29 21,00% 859 382,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 951 680,93

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

02.1 - Architektonicko-stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 092 298,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 713 950,18

    1 - Zemní práce 7 199,33

    2 - Zakládání 11 944,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 159,26

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 21 990,61

    5 - Komunikace pozemní 6 854,66

    61 - Úprava povrchů vnitřních 95 834,80

    62 - Úprava povrchů vnějších 846 107,09

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 44 571,54

    64 - Osazování výplní otvorů 1 150,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 90 049,25

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 91 623,53

    96 - Bourání konstrukcí 117 932,00

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 59 077,66

02.1 - Architektonicko-stavební část

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

Strana 139 z 305



    98 - Demolice a sanace 20 286,00

    997 - Přesun sutě 165 949,77

    998 - Přesun hmot 64 220,43

PSV - Práce a dodávky PSV 2 378 348,11

    712 - Povlakové krytiny 664 811,16

    713 - Izolace tepelné 421 508,23

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 165,00

    762 - Konstrukce tesařské 38 697,24

    764 - Konstrukce klempířské 50 153,00

    766 - Konstrukce truhlářské 365 249,99

    767 - Konstrukce zámečnické 524 129,99

    771 - Podlahy z dlaždic 31 670,48

    776 - Podlahy povlakové 78 341,69

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 194 621,33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 092 298,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 713 950,18

D 1 Zemní práce 7 199,33

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 3,547 287,50 1 019,76 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 02 - odstranění podkladu pok okapovým chodníkem

VV (1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25)*0,50*0,10 2,183

VV odstranění podkladu pod teracem - terasy

VV 12,575*0,50*0,10 0,629

VV odstranění podkladu - zpevněná plochy

VV 1,40*2,10*0,10 0,294

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavní vstup

VV 1,25*2,35*0,15 0,441

VV Součet 3,547

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

02.1 - Architektonicko-stavební část

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového 

kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo 

drnem

m3 2,861 230,00 658,03 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 

300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z 

lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) 

dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m 

nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 

3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 

bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru 

cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 02 - demontáž okapového chodníku

VV (1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25)*0,50*0,08 1,746

VV 5,70*1,80*0,08 0,821

VV odstranění podkladu - zpevněná plochy

VV 1,40*2,10*0,10 0,294

VV Součet 2,861

3 K 132212101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 

soudržných

m3 4,427 632,50 2 800,08 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV výkop pro KZS kolem objektu SO 02

VV (1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25+2,10)*0,60*0,035 0,961

VV terasy

VV 12,575*0,50*0,20 1,258

VV úprava hlavního vstupu

VV 6,90*0,40*0,80 2,208

VV Součet 4,427

4 K 132212109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,427 115,00 509,11 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 4,427 80,50 356,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 02 - zemina na meziskládce - určená na zásyp

VV 4,427 4,427

VV Součet 4,427

6 K 162201101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost do 20 m

m3 1,807 23,00 41,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 02 - zemina na meziskládce pro zásyp

VV 1,807 1,807

7 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 2,620 69,00 180,78 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV zemina zůstane na pozemku investora

VV 4,427-1,807 2,620

VV Součet 2,620

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 1,807 138,00 249,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se 

určí v rostlém stavu horniny. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 02 - zemina na meziskládce pro zásyp

VV 1,807 1,807

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,152 287,50 618,70 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 

do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV zásyp po KZS kolem objektu SO 02

VV (1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25+2,10)*0,50*0,035 0,801

VV terasy

VV 12,575*0,40*0,20 1,006

VV úprava hlavního vstupu - štěrkodrť

VV 6,90*0,125*0,20*2 0,345

VV Součet 2,152

10 M 583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 0,714 322,00 229,91 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratné

VV úprava hlavního vstupu - štěrkodrť

VV 6,90*0,125*0,20*2*1,80*1,15 0,714

VV Součet 0,714

11 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 31,053 17,25 535,66 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 02 - odstranění podkladu pok okapovým chodníkem

VV (1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25)*0,50 21,825
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV terasa

VV 12,575*0,50 6,288

VV zpevněná plochy

VV 1,40*2,10 2,940

VV Součet 31,053

D 2 Zakládání 11 944,25

12 K 274321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 2,807 2 875,00 8 070,13 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 02 - nové základy -hlavní vstup

VV 6,90*0,40*0,65 1,794

VV nové základy  - lodžie

VV 3,75*0,30*0,90 1,013

VV Součet 2,807

13 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,031 36 800,00 1 140,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% prořez

VV SO 02 - nové základy - lodžie, výztuž pro všechny 1 pole

VV dle stavebně konstrukční části, krytí výztuže 50mm

VV "B500A"  10,43*0,001*1,15 0,012

VV "B500B"   16,43*0,001*1,15 0,019

VV Součet 0,031

14 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,824 2 875,00 2 369,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV nově provedená betonová deska - hlavní vstup

VV 2,25*2,44*0,15 0,824
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

m2 0,704 402,50 283,36 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV nově provedená betonová deska - hlavní vstup

VV (2,25+2,44)*0,15 0,704

16 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

m2 0,704 115,00 80,96 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 159,26

17 K 311272312
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic  nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti 

na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3
m3 5,014 4 968,00 24 909,55 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV SO 02 - zazdívka otvorů 

VV lodžie - pohled západní

VV "1.NP"  3,75*0,30*2,65 2,981

VV -(2,00*1,60+1,00*2,42)*0,30 -1,686

VV "2.NP"  3,75*0,30*2,65*2 5,963

VV -(2,40*1,60*0,30*2) -2,304

VV doplnění zdiva terasy

VV 0,40*0,50*0,30 0,060

VV Součet 5,014

18 K 348262061
Ploty z betonových bloků-systém suchého zdění [Stavoblock] plotová zeď šířky do 200 

mm dvouřadá, výšky modulu 400 mm, ( kombinovaná ), z bloků štípaných šedých
m2 7,300 1 150,00 8 395,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm [kombinace 14 ks bloků 

JUMBO, 14 ks bloků FLAT, 4 ks bloků STANDART a 14 ks bloků PONY]. 2. Plotová zeď třířadá má 

konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm [kombinace 12 ks bloků JUMBO, 12 ks bloků FLAT, 12 ks 

bloků STANDART a 8 ks bloků PONY]. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní 

trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních trubek katalogu 827-

1. 4. Množství jednotek: a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva b) roh v m výšky zdiva c) 

plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků d) krycí desky se určuje v m délky zdiva 

e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavní vstup

VV 0,60*2,60 1,560

VV 0,90*2,60 2,340

VV 0,20*2,60 0,520

VV 3,60*0,80 2,880

VV Součet 7,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 348272515
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek 

hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm
m 3,600 402,50 1 449,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení 

sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných 

plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových 

sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých 

sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. 

jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené 

sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí 

výšky přes 2 m. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavní vstup

VV 3,60 3,600

VV Součet 3,600

20 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,507 5 175,00 2 623,73 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství 

jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné 

tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. 

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -

4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV nové překlady - lodžie

VV 3,75*0,30*0,15*1 0,169

VV 3,75*0,30*0,15*2 0,338

VV Součet 0,507

21 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 

do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t 0,173 11 500,00 1 989,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b01

VV dle konstrukční části - překlad I.č.120

VV pro včechny 2 pole lodžií

VV 172,90*0,001 0,173

VV Součet 0,173

22 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,199 23 805,00 4 737,20 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b01

VV 15% prořez

VV dle konstrukční části - překlad I.č.120

VV pro včechny 2 pole lodžií
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 172,90*0,001*1,15 0,199

VV Součet 0,199

23 K 340000999 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm m 57,300 172,50 9 884,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Řezání dílců ze železobetonu se oceňuje cenami souboru cen 977 21-11 části A02 katalogu 800-5 

Sanace. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV SO 02 - lodžie-odřezání přesahu balkónu

VV "2.NP" 3,75*2 7,500

VV SO 02 - řezání parapetů pro KZS

VV 3,30*6+3,30*6+3,00*3+1,20 49,800

VV Součet 57,300

24 K 340001001 Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 200 do 300 mm m 44,540 207,00 9 219,78 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Řezání dílců ze železobetonu se oceňuje cenami souboru cen 977 21-11 části A02 katalogu 800-5 

Sanace. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV SO 02 - lodžie

VV "1.NP"  (2,42+3,00)*2 10,840

VV "2.NP"  (2,42+3,00)*2 10,840

VV řezání parapetů

VV (3,00+1,60+2,10+0,92)*3 22,860

VV Součet 44,540

25 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm
m2 6,750 575,00 3 881,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV nový překlad lodžií

VV (3,75*0,30+3,75*0,15*2)*3 6,750

VV Součet 6,750

26 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 

půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení
m2 11,250 138,00 1 552,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pomocná konstrukce pro osazení překladů

VV 3,75*3 11,250

27 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 

půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění
m2 11,250 46,00 517,50 CS ÚRS 2017 01

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 21 990,61

28 K 430321313
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 

schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20
m3 1,943 4 025,00 7 820,58 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV úprava podesty + vyrovnávacího schodu u hlavního vstupu

VV "schodiště"  2,15*0,40*0,30 0,258

VV "rampa"   (3,60*0,30)/2*0,40*1,80+3,60*1,80*0,20 1,685

VV Součet 1,943

29 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
t 0,061 37 375,00 2 279,88 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavní vstup - schodiště + rampa

VV "schodiště"  2,15*0,40*5,39*0,001*1,30 0,006

VV "rampa"  (3,60*0,40+3,60*1,80)*5,39*0,001*1,30 0,055

VV Součet 0,061

30 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 

m půdorysně přímočarých zřízení
m2 2,745 977,50 2 683,24 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavní vstup - schodiště+rampa

VV "schodiště - podesta"  0,50*0,30+2,15*0,30 0,795

VV "rampa"  (3,60+0,30)/2 1,950

VV Součet 2,745

31 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 

m půdorysně přímočarých odstranění
m2 2,745 115,00 315,68 CS ÚRS 2017 01

32 K 434311114
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na 

desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20
m 2,150 4 025,00 8 653,75 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "hlavní vstup - schodiště"  2,15 2,150

VV Součet 2,150

33 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 0,413 460,00 189,98 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV (0,30+2,15+0,30)*0,15 0,413

34 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 0,413 115,00 47,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV (0,30+2,15+0,30)*0,15 0,413

D 5 Komunikace pozemní 6 854,66

35 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm
m2 25,605 51,75 1 325,06 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV SO 02 - okapový chodník

VV (1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25)*0,50 21,825

VV hlavní vchod - rampy

VV 1,80*2,10 3,780

VV Součet 25,605

36 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 12,210 115,00 1 404,15 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV zpevněná plochy

VV 1,40*2,10 2,940

VV nově provedená betonová deska - hlavní vstup

VV 2,25*2,44 5,490

VV 2,10*1,80 3,780

VV Součet 12,210

37 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 

pro plochy do 50 m2

m2 6,720 207,00 1 391,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; 

ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 

300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -

9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV zpevněná plochy

VV 1,40*2,10 2,940

VV 2,10*1,80 3,780

VV Součet 6,720

38 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 7,014 389,85 2 734,41 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV 2,94*1,10 3,234

VV 2,10*1,80 3,780

VV Součet 7,014

D 61 Úprava povrchů vnitřních 95 834,80

39 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stropů
m2 20,250 34,50 698,63 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

 - 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV dvě vrstvy

VV "1.NP"  3,75*0,90*2 6,750

VV "2.NP"  3,75*0,90*2*2 13,500

VV Součet 20,250

40 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
m2 20,250 184,00 3 726,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "1.NP"  3,75*0,90*2 6,750

VV "2.NP"  3,75*0,90*2*2 13,500

VV Součet 20,250

41 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 10,125 172,50 1 746,56 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "1.NP"  3,75*0,90 3,375

VV "2.NP"  3,75*0,90*2 6,750

VV Součet 10,125

42 K 611325212
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na 

stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
kus 7,000 218,50 1 529,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV "VZT"  4 4,000

VV "ZTI"  3 3,000

VV Součet 7,000

43 K 611325222
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
kus 7,000 230,00 1 610,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV "VZT"  4 4,000

VV "ZTI"  3 3,000

VV Součet 7,000

44 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 45,563 92,00 4 191,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "1.NP"  3,90*4,05 15,795

VV "2.NP"  3,45*4,05+3,90*4,05 29,768

VV Součet 45,563

45 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn
m2 95,750 34,50 3 303,38 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.NP

VV (3,75+0,90)*2*2,65*2 49,290

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20*2 2,808

VV (3,00+2,42*2)*0,30*2 4,704

VV -(2,42*1,00+2,00*1,60+3,00*2,42)*2 -25,760

VV 2.NP

VV (3,75+0,90)*2*2,65*2*2 98,580

VV (3,00+1,60*2)*0,20*2*2 4,960

VV (3,00+2,42*2)*0,30*2*2 9,408

VV -(3,00*1,60*2+3,00*2,42*2)*2 -48,240

VV Součet 95,750

46 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 47,875 149,50 7 157,31 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (3,75+0,90)*2*2,65 24,645

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV (3,00+2,42*2)*0,30 2,352

VV -(2,42*1,00+2,00*1,60+3,00*2,42) -12,880

VV 2.NP

VV (3,75+0,90)*2*2,65*2 49,290

VV (3,00+1,60*2)*0,20*2 2,480

VV (3,00+2,42*2)*0,30*2 4,704

VV -(3,00*1,60*2+3,00*2,42*2) -24,120

VV Součet 47,875

47 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 47,875 172,50 8 258,44 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (3,75+0,90)*2*2,65 24,645

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV (3,00+2,42*2)*0,30 2,352

VV -(2,42*1,00+2,00*1,60+3,00*2,42) -12,880

VV 2.NP

VV (3,75+0,90)*2*2,65*2 49,290

VV (3,00+1,60*2)*0,20*2 2,480

VV (3,00+2,42*2)*0,30*2 4,704

VV -(3,00*1,60*2+3,00*2,42*2) -24,120

VV Součet 47,875

48 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 47,875 230,00 11 011,25 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (3,75+0,90)*2*2,65 24,645

VV (2,42+3,00+1,60)*0,20 1,404

VV (3,00+2,42*2)*0,30 2,352

VV -(2,42*1,00+2,00*1,60+3,00*2,42) -12,880

VV 2.NP

VV (3,75+0,90)*2*2,65*2 49,290

VV (3,00+1,60*2)*0,20*2 2,480

VV (3,00+2,42*2)*0,30*2 4,704

VV -(3,00*1,60*2+3,00*2,42*2) -24,120

VV Součet 47,875

49 K 612325302 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 15,784 1 035,00 16 336,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 

dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV (0,90+1,20*2)*0,20*2 1,320

VV (0,90+1,30*2)*0,20*3 2,100

VV (0,90+0,60*2)*0,20*2 0,840

VV (1,20+1,20*2)*0,20*2 1,440

VV (3,00+2,42+1,60)*0,20 1,404

VV (1,20+2,10*2)*0,20*2 2,160

VV 2.NP

VV (1,20+0,90*2)*0,20*1 0,600

VV (1,30+0,90*2)*0,20*2 1,240

VV (0,60+0,90*2)*0,20*2 0,960

VV (3,00+1,60*2)*0,20*1 1,240

VV (3,00+1,60*2)*0,20*2 2,480

VV Součet 15,784

50 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 95,192 57,50 5 473,54 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (3,90+4,05)*2*2,65 42,135

VV -(3,00*2,42+0,80*1,97) -8,836

VV 2.NP

VV (3,45+4,05)*2*2,65 39,750

VV -(3,00*2,42+1,45*1,60+0,80*1,97) -11,156

VV (3,90+4,05)*2*2,65 42,135

VV -(3,00*2,42+0,80*1,97) -8,836

VV Součet 95,192

51 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 667,620 17,25 11 516,45 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "1.NP"  333,81 333,810

VV "2.NP"  333,81 333,810

VV Součet 667,620

52 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 83,040 172,50 14 324,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, 

obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v 

celé ploše. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pohled západní

VV (3,00+1,60*2)*2 12,400

VV (1,00+2,42*2)*1+(2,00+1,60*2)*1 11,040

VV (1,20+1,20*2)*1 3,600

VV pohled východní

VV (3,00+1,60*2)*1+(1,20+1,20*2)*1 9,800

VV (1,20+0,90*2)*2+(0,60+0,90*2)*4 15,600

VV (1,30+0,90*2)*4 12,400

VV (1,20+1,60*2)*1+(1,20+2,10*2)*2 15,200

VV pohled severní

VV (1,20+0,90*2)*1 3,000

VV Součet 83,040

53 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 143,510 34,50 4 951,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 

konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. 

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pohled západní

VV 3,00*1,60*3+3,00*1,60*2 24,000

VV 1,00*2,42+2,00*1,60 5,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,20*1,20+3,30*1,80*6 37,080

VV 1,00*2,42+2,00*1,60 5,620

VV pohled východní

VV 3,00*1,60+1,20*1,20 6,240

VV 1,20*0,90*2+0,60*0,90*4 4,320

VV 3,30*1,80*6+1,30*0,90*4 40,320

VV 1,20*1,60+1,20*2,10*2 6,960

VV pohled severní

VV 1,20*1,60+1,50*1,60*3 9,120

VV 1,50*2,10+1,20*0,90 4,230

VV Součet 143,510

D 62 Úprava povrchů vnějších 846 107,09

54 K 622142002
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým provizorním přichycením stěn
m2 0,500 161,00 80,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV výpočet dle v.č.D.1.107

VV oprava vybourané zídky

VV 0,50*2*0,50 0,500

VV Součet 0,500

55 K 622321131 Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn m2 0,500 138,00 69,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.107

VV oprava vybourané zídky

VV 0,50*2*0,50 0,500

VV Součet 0,500

56 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)
m 216,580 17,25 3 736,01 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pohled západní

VV (3,00+1,60*2)*3+(3,00+1,60*2)*2 31,000

VV (1,00+2,42*2)*1+(2,00+1,60*2)*1 11,040

VV (1,20+1,20*2)*1+(3,30+1,80*2)*6 45,000

VV (3,00+1,60+2,42+0,92)*1 7,940

VV pohled východní

VV (3,00+1,60*2)*1+(1,20+1,20*2)*1 9,800

VV (1,20+0,90*2)*2+(0,60+0,90*2)*4 15,600

VV (3,30+1,80*2)*6+(1,30+0,90*2)*4 53,800

VV (1,20+1,60*2)*1+(1,20+2,10*2)*2 15,200

VV pohled severní

VV (1,20+1,60*2)*1+(1,50+1,60*2)*3 18,500

VV (1,50+2,10*2)*1+(1,20+0,90*2)*1 8,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 216,580

57 M 590514750
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil 

okenní začišťovací s tkaninou
m 238,238 23,00 5 479,47 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 10% prořez

VV 216,58*1,10 238,238

58 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 102,650 17,25 1 770,71 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pohled západní

VV "tl.163mm"  25,40+0,66+1,80+4,66 32,520

VV "tl.103mm"  1,90+0,60+6,00+0,60+4,65 13,750

VV pohled severní

VV "tl.163mm"  6,90 6,900

VV "tl.103mm"  6,06 6,060

VV pohled východní

VV "tl.163mm"  10,91+21,16 32,070

VV pohled jižní

VV "tl.163mm"  1,90+9,45 11,350

VV Součet 102,650

59 M R-62-01
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty 

soklové  - zakládací lišty zakládací LO 163 mm  tl.1,0 mm
m 91,124 138,00 12 575,11 vlastní

P

Poznámka k položce:

- lišta zakládací uhelníková s integrovanou sklotex.síťovinou a zvýšenou požární odolností 163 mm 

tl.1,0mm navržená v PD není součástí ceníku URS

 - založení pomocí zakládavacího úhelníkového profily s vyztuženou síťovinou D/33

 - součástí okapní nos D06

- řešení dle PKO 16-008

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 10% prořez

VV pohled západní

VV "tl.163mm"  (25,40+0,66+1,80+4,66)*1,10 35,772

VV pohled severní

VV "tl.163mm"  6,90*1,10 7,590

VV pohled východní

VV "tl.163mm"  (10,91+21,16)*1,10 35,277

VV pohled jižní

VV "tl163mm"  (1,90+9,45)*1,10 12,485

VV Součet 91,124
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

60 M R-62-01.1
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty 

soklové  - zakládací lišty zakládací LO 103 mm  tl.1,0 mm
m 21,791 57,50 1 252,98 vlastní

P

Poznámka k položce:

- lišta zakládací uhelníková s integrovanou sklotex.síťovinou a zvýšenou požární odolností 103 mm 

tl.1,0mm navržená v PD není součástí ceníku URS

 - založení pomocí zakládavacího úhelníkového profily s vyztuženou síťovinou D/33

 - součástí okapní nos D06

- řešení dle PKO 16-008

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 10% prořez

VV pohled západní

VV "tl.103mm"  (1,90+0,60+6,00+0,60+4,65)*1,10 15,125

VV pohled severní

VV "tl.103mm"  6,06*1,10 6,666

VV Součet 21,791

61 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 

tmelu
m 640,565 17,25 11 049,75 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV lišta - okenní

VV pohled západní

VV (3,00+1,60*2)*3+(3,00+1,60*2)*2 31,000

VV (1,00+2,42*2)*1+(2,00+1,60*2)*1 11,040

VV (1,20+1,20*2)*1+(3,30+1,80*2)*6 45,000

VV (3,00+2,42+1,60+0,92)*1 7,940

VV pohled východní

VV (3,00+1,60*2)*1+(1,20+1,20*2)*1 9,800

VV (1,20+0,90*2)*2+(0,60+0,90*2)*4 15,600

VV (3,30+1,80*2)*6+(1,30+0,90*2)*4 53,800

VV (1,20+1,60*2)*1+(1,20+2,10*2)*2 15,200

VV pohled severní

VV (1,20+1,60*2)*1+(1,50+1,60*2)*3 18,500

VV (1,50+2,10*2)*1+(1,20+0,90*2)*1 8,700

VV Mezisoučet 216,580

VV lišta připojovací 

VV "1.NP"  108,82 108,820

VV "2.NP"  109,30 109,300

VV Mezisoučet 218,120

VV lišta parapetní

VV "1.NP"  1,20*2+1,30*3+0,60*2+1,20*2+2,00*1+1,20*2+3,30*6+3,00+1,50+1,49 40,090

VV "2.NP"  1,20*1+1,30*2+0,60*2+3,00*1+3,00*2+3,30*6+1,20+3,00*2+1,20+1,50*3 46,700

VV Mezisoučet 86,790

VV lišta rohová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,975* 5+3,00*2 40,875

VV Mezisoučet 40,875

VV profil dilatační - rohový

VV 6,975*8 55,800

VV Mezisoučet 55,800

VV lišta ukončovací - parapet

VV 40*2*0,28 22,400

VV Mezisoučet 22,400

VV Součet 640,565

62 M 590515120
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil 

okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2 m
m 95,469 23,00 2 195,79 CS ÚRS 2017 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "lišta parapetní"  86,79*1,10 95,469

VV Součet 95,469

63 M 590514860
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta 

rohová s tkaninou - rohovník  2,5m PVC 10/15 cm
m 44,963 13,80 620,49 CS ÚRS 2017 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "lišta rohová"  40,875*1,10 44,963

VV Součet 44,963

64 M 590515020
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů 

dilatační profil rohový V,   dl. 2,5 m
m 61,380 207,00 12 705,66 CS ÚRS 2017 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV profil dilatační - rohový

VV 6,975*8*1,10 61,380

VV Součet 61,380

65 M R-62-02 rohový profil ETICS ALU se síťovinou m 238,238 13,80 3 287,68 vlastní

P
Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV okenní lišta

VV 216,58*1,10 238,238

VV Součet 238,238

66 M R-61-03 Okenní a dveřní přopojovací profil ETICS m 238,238 23,00 5 479,47 vlastní

P

Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013

VV 10% prořez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV lišta připojovací 

VV 216,58*1,10 238,238

VV Součet 238,238

67 M 590515160 profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m) m 24,640 20,70 510,05 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 10% prořez

VV lišta ukončovací - parapet

VV 40*2*0,28*1,10 24,640

VV Součet 24,640

68 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 504,341 17,25 8 699,88 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 36,149+408,236+59,956 504,341

VV Součet 504,341

69 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2 143,510 28,75 4 125,91 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pohled západní

VV 3,00*1,60*3+3,00*1,60*2 24,000

VV 1,00*2,42+2,00*1,60 5,620

VV 1,20*1,20+3,30*1,80*6 37,080

VV 1,00*2,42+2,00*1,60 5,620

VV pohled východní

VV 3,00*1,60+1,20*1,20 6,240

VV 1,20*0,90*2+0,60*0,90*4 4,320

VV 3,30*1,80*6+1,30*0,90*4 40,320

VV 1,20*1,60+1,20*2,10*2 6,960

VV pohled severní

VV 1,20*1,60+1,50*1,60*3 9,120

VV 1,50*2,10+1,20*0,90 4,230

VV Součet 143,510

70 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

vápenocementovou stěn
m2 45,849 172,50 7 908,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se 

ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 

Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání 

výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch 

určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání 

nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 

případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.14

VV vyspravení -  10% plochy fasády

VV 504,341-504,341/1,10 45,849

VV Součet 45,849

71 K 622135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm 

Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm 

maltou vápenocementovou stěn

m2 183,396 57,50 10 545,27 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se 

ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 

Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání 

výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch 

určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání 

nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 

případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.14

VV vyspravení -  10% plochy fasády, celkem do tl.30mm

VV 45,849*4 183,396

VV Součet 183,396

72 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 45,849 17,25 790,90 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 10% z opravované plochy

VV 504,341-504,341/1,10 45,849

73 M R-62-04 Dodávka komprimační pásky pro utěsnění spár výrobků bm 218,120 23,00 5 016,76 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "1.NP"  108,82 108,820

VV "2.NP"  109,30 109,300

VV Součet 218,120

74 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 72,000 230,00 16 560,00 CS ÚRS 2017 01

VV demontaž ventilační jednotky včetně přesunu

VV 4*2 8,000

VV montáž komprimační pásky

VV 8*2*4 64,000

VV Součet 72,000

75 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 36,149 402,50 14 549,97 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

P

Poznámka k položce:

pozn.:

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV KZS sokl, skladba S2

VV pohled západní

VV (25,40+0,66+1,80)*0,45 12,537

VV pohled východní

VV (10,91+21,16+1,90)*0,45 15,287

VV pohled severní

VV (6,90+1,90+5,90)*0,45 6,615

VV pohled jižní

VV 1,90*0,45*2 1,710

VV Součet 36,149

76 M R-62-08
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 13,858 19,55 270,92 vlastní

P

Poznámka k položce:

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené navrhnuté v PD není součásti ceníku URS

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 15% prořez

VV pohled západní

VV (25,40+0,66+1,80)*0,15*1,15 4,806

VV pohled východní

VV (10,91+21,16+1,90)*0,15*1,15 5,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV pohled severní

VV (6,90+1,90+5,90)*0,15*1,15 2,536

VV pohled jižní

VV 1,90*0,15*2*1,15 0,656

VV Součet 13,858

77 M R-62-09

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 221,712 13,80 3 059,63 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s požadovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 15% prořez

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 36,149*4*1,15 166,285

VV Mezisoučet 166,285

VV stěrkovací hmota - spotřeba 4kg/m2

VV pohled západní

VV (25,40+0,66+1,80)*0,15*4*1,15 19,223

VV pohled východní

VV (10,91+21,16+1,90)*0,15*4*1,15 23,439

VV pohled severní

VV (6,90+1,90+5,90)*0,15*4*1,15 10,143

VV pohled jižní

VV 1,90*0,15*2*4*1,15 2,622

VV Mezisoučet 55,427

VV Součet 221,712

78 M 283764000
Izolant z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm (λ ≤0,036 W/mK), Napětí v tlaku při 

10 % stlačení: CS(10/Y) 300 kPa = 30 t/m2
m3 4,555 207,00 942,89 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 5% prořez 

VV 36,149*0,12*1,05 4,555

VV Součet 4,555

79 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 33,257 51,75 1 721,05 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 36,149*0,4*1,15*2 33,257

VV Součet 33,257

80 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
m2 414,526 402,50 166 846,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

P

Poznámka k položce:

pozn.:

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV skladba S1

VV pohled západní

VV 25,40*6,975 177,165

VV 4,50*3,80 17,100

VV -(3,00*1,60+1,00*2,42+2,00*1,60+3,30*1,80*6+1,20*1,20) -47,500

VV Mezisoučet 146,765

VV pohled východní

VV (10,91+21,16)*6,975 223,688

VV -(3,00*1,60+1,20*1,20+1,20*0,90*2+0,60*0,90*4) -10,560

VV -(3,00*1,80*6+1,30*0,90*4+1,20*1,60+1,20*2,10*2) -44,040

VV Mezisoučet 169,088

VV pohled severní

VV (1,80+6,90)*3,27+7,36*3,58 54,798

VV -(1,20*1,60+1,50*1,60*3+1,20*0,90) -10,200

VV Mezisoučet 44,598

VV pohled jižní

VV 1,90*6,975*2 26,505

VV 9,57*4,00 38,280

VV Mezisoučet 64,785
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV odečet KZS čedičovou deskou tl.160mm

VV -10,71 -10,710

VV Mezisoučet -10,710

VV Součet 414,526

81 M R-62-20
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 476,705 19,55 9 319,58 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostminavrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 15% prořez

VV 414,526*1,15 476,705

VV Součet 476,705

82 M R-62-06

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 4 358,086 13,80 60 141,59 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 15% prořez

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 473,705*4*1,15 2 179,043

VV stěrkovací hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 473,705*4*1,15 2 179,043

VV Součet 4 358,086

83 M 283760790
deska fasádní polystyrénová grafitová,lambda≤ 0,031 [W / m K], 1000 x 500 x 160 

mm
m2 435,252 377,20 164 177,05 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

izolant z fasádního EPS (λ ≤ 0,031 W/mK) v tl. 160 mm, se zvýšenou paropropustností (μ ≤ 7)

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 5% prořez

VV 414,526*1,05 435,252

VV Součet 435,252

84 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 381,364 51,75 19 735,59 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 414,526*0,4*1,15*2 381,364

VV Součet 381,364

85 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 79,300 195,50 15 503,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 

izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 

specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 

tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 

ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

kontaktního zateplení. 

P

Poznámka k položce:

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pohled západní

VV 3,00*5+2,00+1,00+3,30*6+1,20 39,000

VV pohled východní 

VV 3,00+1,20*2+0,60*4+3,00*6+1,30*4+1,20*2 33,400

VV pohled jižní

VV 1,50*3+1,20*2 6,900

VV Součet 79,300

86 M R-62-11
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 43,734 19,55 855,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostminavrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 15% prořez

VV 135,82*0,28*1,15 43,734

VV Součet 43,734

87 M R-62-12

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 349,872 13,80 4 828,23 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 135,82*0,28*4*1,15 174,936

VV stěrkovací hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 135,82*0,28*4*1,15 174,936

VV Součet 349,872

88 M 283760710 deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda≤ 0,031 [W / m K], 1000 x 500 x 30 mm m2 39,796 74,75 2 974,75 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

izolant z fasádního EPS (λ ≤ 0,031 W/mK) se zvýšenou paropropustností (μ ≤ 7)

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 5% prořez

VV (135,82-0,46)*0,28*1,05 39,796

VV Součet 39,796

89 M R-62-28 Izolant z fenolické pěny tl.30mm m2 0,483 86,25 41,66 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 5% prořez - KZS v místě zateplení fenolickou pěnou

VV (2,40+1,60)*0,115*1,05 0,483

90 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 34,987 51,75 1 810,58 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV spotřeba 0,4 kg/m2

VV 135,82*0,28*0,4*1,15*2 34,987

VV Součet 34,987

91 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 92,700 195,50 18 122,85 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 

izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 

specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 

tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 

ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

kontaktního zateplení. 

P

Poznámka k položce:

pozn.:

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV KZS parapetu

VV 1,20*7+2,00+3,00*6+3,30*12+0,60*4+1,30*4+1,50*3 80,100

VV KZS vstupy - ostění

VV 2,10*2*3 12,600

VV Součet 92,700

92 M R-62-14
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 29,849 19,55 583,55 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostminavrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 15% prořez

VV 92,70*0,28*1,15 29,849

VV Součet 29,849

93 M R-62-15

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 238,796 13,80 3 295,38 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 92,70*0,28*4*1,15 119,398

VV stěrkovací hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 92,70*0,28*4*1,15 119,398

VV Součet 238,796

94 M 283763600 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 1250 x 600 x 20 mm m2 26,920 34,50 928,74 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

lambda≤0,036 [W / m K]

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 5% prořez

VV (92,70-1,134)*0,28*1,05 26,920

VV Součet 26,920

95 M R-62-29 Izolant z fenolické pěny tl.20mm m2 1,588 57,50 91,31 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 5% prořez - KZS v místě zateplení fenolickou pěnou

VV 1,50*0,28*2*1,05 0,882

VV 1,20*0,28*2*1,05 0,706

VV Součet 1,588

96 M R-62-32
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0.036 tl. 20 mm, 

izolant z čedičové vláken
m2 3,778 46,00 173,79 vlastní

P

Poznámka k položce:

V místě kolem vstupních dveří je navrženo zateplení průčelí izolantem z čedičových vláken (λD ≤ 

0,036 W/mK) v tl. 160 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 5% prořez - KZS vstupy - ostění

VV 2,10*2*3*0,28*1,05 3,704

VV Součet 3,704
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,704*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,778

97 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 24,910 51,75 1 289,09 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV spotřeba 0,4 kg/m2

VV 96,70*0,28*0,4*1,15*2 24,910

VV Součet 24,910

98 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek 

z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, 

tloušťky desek do 40 mm

m 88,900 195,50 17 379,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 

izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 

specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 

tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 

ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

kontaktního zateplení. 

P

Poznámka k položce:

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV KZS nadpraží

VV 1,20*7+0,60*4+1,30*4+1,50*3+3,00*7+3,30*12+2,40+1,50 85,000

VV KZS nadpraží 

VV 1,50+1,20*2 3,900

VV Součet 88,900

99 M R-62-17
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 28,626 19,55 559,64 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostminavrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV 15% prořez

VV 88,90*0,28*1,15 28,626

VV Součet 28,626

100 M R-62-18

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 229,006 13,80 3 160,28 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 88,90*0,28*4*1,15 114,503

VV stěrkovací hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 88,90*0,28*4*1,15 114,503

VV Součet 229,006

101 M 283760700 deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda≤0,031 W/mK, 1000 x 500 x 20 mm m2 24,761 51,75 1 281,38 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

izolant z fasádního EPS (λ ≤ 0,031 W/mK), se zvýšenou paropropustností (μ ≤ 7)

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV KZS nadpraží

VV 5% prořez

VV (88,90-0,78-3,90)*0,28*1,05 24,761

VV Součet 24,761

102 M R-62-30 Izolant z fenolické pěny tl.20mm m2 1,147 57,50 65,95 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 5% prořez - KZS v místě zateplení fenolickou pěnou

VV (2,40+1,50)*0,28*1,05 1,147
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

103 M R-62-31
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0.036 tl. 20 mm, 

izolant z čedičových vláken
m2 4,177 46,00 192,14 vlastní

P

Poznámka k položce:

V místě kolem vstupních dveří je navrženo zateplení průčelí izolantem z čedičových vláken (λD ≤ 

0,036 W/mK) v tl. 160 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 5% prořez

VV 3,90*1,05 4,095

VV Součet 4,095

VV 4,095*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,177

104 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 22,901 51,75 1 185,13 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV spotřeba 0,4 kg/m2

VV 88,90*0,28*0,4*1,15*2 22,901

VV Součet 22,901

105 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 59,956 402,50 24 132,29 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

P

Poznámka k položce:

pozn.:

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV pohled západní

VV 1,90*6,975 13,253

VV (0,50+4,65)*3,00 15,450

VV -(1,50*1,60+1,00*2,10) -4,500

VV pohled severní

VV 5,90*6,975 41,153

VV -(1,20*0,90+1,20*1,60+1,50*1,60) -5,400

VV Součet 59,956

106 M R-62-20
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 68,949 19,55 1 347,95 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostminavrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% ztratné

VV 59,956*1,15 68,949

VV Součet 68,949

107 M R-62-21

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 551,596 13,80 7 612,02 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 59,956*4*1,15 275,798

VV stěrkovací hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 59,956*4*1,15 275,798

VV Součet 551,596

108 M R-62-22 Izolant z fenolická pěna tl.100mm m2 62,716 402,50 25 243,19 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 5% prořez

VV pohled západní

VV 1,80*6,975*1,05 13,183
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,50+4,65)*3,00*1,05 16,223

VV -(1,50*1,60+1,00*2,10) -4,500

VV pohled severní

VV 5,90*6,975*1,05 43,210

VV -(1,20*0,90+1,20*1,60+1,50*1,60) -5,400

VV Součet 62,716

109 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 55,160 51,75 2 854,53 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV spotřeba 0,4 kg/m2

VV 59,956*0,4*1,15*2 55,160

VV Součet 55,160

110 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
m2 10,710 402,50 4 310,78 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV dle PKO, KZS kolem vstupu čedičovou deskou tl.160mm

VV 2,40*2,52*2 12,096

VV -1,20*2,10*2 -5,040

VV 2,70*2,52 6,804

VV -1,50*2,10 -3,150

VV Součet 10,710

111 M R-62-11
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 12,317 19,55 240,80 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostmi navrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% ztratné

VV 10,71*1,15 12,317

VV Součet 12,317

112 M R-62-12

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 98,532 13,80 1 359,74 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV lepicí hmota -  spotřeba 4kg/m2

VV 10,71*4*1,15 49,266

VV stěrkovací hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 10,71*4*1,15 49,266

VV Součet 98,532

113 M 631515380
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0.036 tl. 160 mm, 

izolant z čedičových vláken
m2 11,246 368,00 4 138,53 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

V místě kolem vstupních dveří je navrženo zateplení průčelí izolantem z čedičových vláken (λD ≤ 

0,036 W/mK) v tl. 160 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 5% prořez

VV 10,71*1,05 11,246

VV Součet 11,246

114 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 9,853 51,75 509,89 CS ÚRS 2017 01

Strana 175 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,11

VV 15% prořez

VV spotřeba 0,4 kg/m2

VV 10,71*0,4*2*1,15 9,853

VV Součet 9,853

115 K 622521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 376,559 264,50 99 599,86 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Probarvená omítkovina škrábaná struktura tl.1,5mm, barva RGB 243 - 242 - 237

- objekt SO 02 

- Omítka s fotokatolyckým efektem bez obsahu biocidů, minerální, vysoce paropropustná tl.2,0mm

specifikace požadovaných vlastností materiálů skladby:

- Povrchovou úpravu tvoří ryze silikátová omítka se světlostálými anorganickými pigmenty, vysoce 

prodyšná pro vodní páry (µ ≤ 30) a CO2, s obsahem mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, s 

deklarovaným zráním bez nepříznivých napětí při vysychání, s vysokou přirozenou odolností proti 

výskytu mikroorganismů s nulovým obsahem biocidů. Tato povrchová úprava musí vykazovat 

prokazatelně funkční a neměnnou samočisticí schopnost (např. na principu fotokatalytického 

působení povrchové vrstvy potvrzeného nezávislou zkušebnou), jíž je možno vizuálně ověřit 

nejméně na 3 reálných objektech v ČR, kde je nepřetržitě a bez dalších úprav vystavena 

povětrnostním vlivům nejméně 3 roky. 

- Požadovaná hodnota propustnosti omítky pro vodní páru pro zrnitost 2 mm dle EN ISO 7783-2 – V1 

– vysoká. Rozsah propustnosti vodní páry v rozmezí >150 g/(m2.d), difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd<0,14 ma.

- Požadovaná hodnota permeability vody v kapalné fázi dle EN 1062-3 – W2 – střední (≤0,5 >0,1 kg/m2h0.5)

VV výpočet dle v.č.D.1.1.12

VV pohled západní

VV 25,40*6,975+4,50*4,10 195,615

VV (3,00+1,60*2)*0,28*6 10,416

VV (3,30+1,80*2)*0,28*6 11,592

VV (1,20+1,20*2)*0,28*1 1,008

VV -(3,00*1,60*6+3,30*1,80*6) -64,440

VV -(1,20+1,20) -2,400

VV pohled  východní

VV 21,00*6,975 146,475

VV (3,00+1,60*2)*0,28 1,736

VV (1,20+1,20*2)*0,28 1,008

VV (3,30*1,80*2)*0,28*6 19,958

VV (1,20+0,90*2)*0,28*2 1,680

VV (0,60+0,90*2)*0,28*2 1,344
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -(3,00*1,60+1,20*1,20) -6,240

VV -(3,30*1,80+1,20*0,90+0,60*0,90) -7,560

VV pohled sevení

VV 7,20*4,05 29,160

VV (1,50+1,60*2)*0,28*2 2,632

VV -(1,50*1,60*2) -4,800

VV pohled jižní

VV 11,25*3,50 39,375

VV Součet 376,559

116 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn
m2 139,703 276,00 38 558,03 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- Probarvená omítkovina škrábaná struktura tl.1,5mm, barva RGB 186-195-197

- objekt SO 02 

- Omítka s fotokatolyckým efektem bez obsahu biocidů, minerální, vysoce paropropustná tl.1,5mm

specifikace požadovaných vlastností materiálů skladby:

- Povrchovou úpravu tvoří ryze silikátová omítka se světlostálými anorganickými pigmenty, vysoce 

prodyšná pro vodní páry (µ ≤ 30) a CO2, s obsahem mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, s 

deklarovaným zráním bez nepříznivých napětí při vysychání, s vysokou přirozenou odolností proti 

výskytu mikroorganismů s nulovým obsahem biocidů. Tato povrchová úprava musí vykazovat 

prokazatelně funkční a neměnnou samočisticí schopnost (např. na principu fotokatalytického 

působení povrchové vrstvy potvrzeného nezávislou zkušebnou), jíž je možno vizuálně ověřit 

nejméně na 3 reálných objektech v ČR, kde je nepřetržitě a bez dalších úprav vystavena 

povětrnostním vlivům nejméně 3 roky. 

- Požadovaná hodnota propustnosti omítky pro vodní páru pro zrnitost 2 mm dle EN ISO 7783-2 – V1 

– vysoká. Rozsah propustnosti vodní páry v rozmezí >150 g/(m2.d), difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd<0,14 ma.

- Požadovaná hodnota permeability vody v kapalné fázi dle EN 1062-3 – W2 – střední (≤0,5 >0,1 kg/m2h0.5)

VV výpočet dle v.č.D.1.1.12

VV pohled západní

VV 1,80*6,975 12,555

VV pohled východní

VV 10,65*6,975 74,284

VV (1,30+0,90*2)*0,28*4 3,472

VV (1,20+1,60*2)*0,28*1 1,232

VV (1,20+2,02*2)*0,28*1 1,467

VV -(1,30*0,90*4) -4,680

VV -(1,20*1,60) -1,920

VV -(1,20*2,02) -2,424

VV pohled severní

VV 5,80*6,975 40,455

VV 6,90*2,62 18,078

VV (1,20+1,60*2)*0,28 1,232

VV (1,50+1,60*2)*0,28 1,316

VV (1,20+0,90*2)*0,28 0,840

VV (1,50+2,10*2)*0,28 1,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -(1,20*1,60) -1,920

VV -(1,50*1,60) -2,400

VV -(1,20*0,90+1,50*1,60) -3,480

VV Součet 139,703

117 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

mozaiková střednězrnná stěn
m2 12,050 552,00 6 651,60 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV KZS sokl, skladba S2

VV pohled západní

VV (25,40+0,66+1,80)*0,15 4,179

VV pohled východní

VV (10,91+21,16+1,90)*0,15 5,096

VV pohled severní

VV (6,90+1,90+5,90)*0,15 2,205

VV pohled jižní

VV 1,90*0,15*2 0,570

VV Součet 12,050

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 44 571,54

118 K 631311134
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 16/20
m3 0,594 2 760,00 1 639,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV výpočet dle v.š.D.1.1.07

VV skladba P1

VV "1.NP" (0,90*3,40+3,00*0,30)*0,15 0,594

119 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 120 do 240 mm
m3 0,594 230,00 136,62 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

120 K 631319023
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)
m3 0,594 517,50 307,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

121 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 0,594 230,00 136,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

122 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,005 24 150,00 120,75 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV vyztužení betonové mazaniny 6/150/150, 30% prořez, skladba P1

VV 1.NP - lodžie  

VV 0,694*3,033*0,001*1,30*2 0,005

123 K 632451033
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 

do 40 mm
m2 22,721 402,50 9 145,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – 

viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV vyrovnání povrchu - hlavní vstupy s vynecháním otvoru 700/900 v.18mm

VV pro čistící rohože

VV (1,50*2,10+2,10*0,30)*2 7,560

VV 3,80*1,80 6,840

VV 3,57*2,15+2,15*0,30 8,321

VV Součet 22,721

124 K 632451021
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 

do 20 mm
m2 12,360 230,00 2 842,80 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – 

viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV vypočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV vyrovnání plochy pod parapety

VV 3,30*0,20*6+1,20 5,160

VV 3,00*0,20*3+3,30*0,20*6 5,760

VV 1,50*0,20*4+1,20*0,20 1,440

VV Součet 12,360

125 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 10,125 57,50 582,19 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV lodžie

VV "1.NP"  0,90*3,75 3,375

VV "2.NP"  0,90*3,75*2 6,750

VV Součet 10,125

126 K 634111116 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm m 9,900 28,75 284,63 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV Skladba P1 

VV 1.NP - lodžie

VV (0,90*2+3,75*2+0,30*2) 9,900

VV Součet 9,900

127 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií 

výšky 80 mm, šířky 5 mm
m 29,700 17,25 512,33 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV Skladba P2

VV 1.NP - lodžie

VV (0,90*2+3,75*2+0,30*2) 9,900

VV 2.NP

VV (0,90*2+3,75*2+0,30*2)*2 19,800

VV Součet 29,700

128 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, 

tl. dlaždic 60 mm
m2 21,825 632,50 13 804,31 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 02 - okapový chodník

VV (1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25)*0,50 21,825

129 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou 

maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých
m 43,650 345,00 15 059,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV SO 02 - okapový chodník

VV 1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25 43,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 64 Osazování výplní otvorů 1 150,00

130 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 150 mm kus 5,000 46,00 230,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.O/2"  4 4,000

VV "ozn.O/3"  1 1,000

VV Součet 5,000

131 M 562456130 mřížka větrací plast 150x150 bílá se žaluzií kus 4,000 115,00 460,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- větrací mžížka plastová 150/150mm s integrovanou síťkou proti hmyzu

- barva bílá

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.O/2"  4 4,000

132 M 562456530 mřížka větrací plast 50 bílá se síťovinou kus 1,000 57,50 57,50 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

  - větrací mřížka kruhová 50mm s integrovanou síťkou proti hmyzu

- barva bílá

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.O/3"  1 1,000

133 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se 

zhotovením otvoru v tepelné izolaci
kus 5,000 23,00 115,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.O/2"  4 4,000

VV "ozn.O/3"  1 1,000

VV Součet 5,000

134 M R-64-01 prodloužení potrubí přes izolant - PVC trubka  150mm kus 5,000 57,50 287,50 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.O/2"  4 4,000

VV "ozn.O/3"  1 1,000
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VV Součet 5,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 90 049,25

135 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 689,899 34,50 23 801,52 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.12

VV pohle západní

VV 25,40*6,975+6,30*6,975 221,108

VV pohled východní

VV (10,91+2,90+21,15+2,90)*6,975 264,074

VV pohled severní

VV (6,875+8,06)*6,975 104,172

VV pohled jižní

VV (1,90+12,515)*6,975 100,545

VV Součet 689,899

136 K 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení 

k ceně -1111 nebo -1112

m2 31 045,455 0,98 30 424,55 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého 

výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od 

vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

VV příplatek 45 dní

VV 689,899*45 31 045,455

137 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 689,899 25,30 17 454,44 CS ÚRS 2017 01

138 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 689,899 4,60 3 173,54 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.12

VV pohle západní

VV 25,40*6,975+6,30*6,975 221,108

VV pohled východní

VV (10,91+2,90+21,15+2,90)*6,975 264,074

VV pohled severní

VV (6,875+8,06)*6,975 104,172

VV pohled jižní

VV (1,90+12,515)*6,975 100,545

VV Součet 689,899

139 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 31 045,455 0,40 12 418,18 CS ÚRS 2017 01

VV příplatek 45 dní

VV 689,899*45 31 045,455
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140 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 689,899 2,30 1 586,77 CS ÚRS 2017 01

141 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 34,500 34,50 1 190,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV pomocné lešení

VV 4,05*2,00*3 24,300

VV 3,00*1,70*2 10,200

VV Součet 34,500

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 91 623,53

142 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 

chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží do 4 m

m2 667,620 11,50 7 677,63 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV "1.NP"  333,81 333,810

VV "2.NP"  333,81 333,810

VV Součet 667,620

143 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 367,991 3,45 1 269,57 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV úklid učeben po výmalbě

VV 334,00 334,000

VV okapový chodník

VV (1,80+2,225+7,65+4,10+4,45+2,30+16,575+2,30+2,25)*0,50 21,825

VV terasy

VV 12,575*0,50 6,288

VV zpevněná plochy

VV 1,40*2,10 2,940

VV hlavní vstup

VV 1,25*2,35 2,938

VV Součet 367,991

144 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních 

konstrukcí, střech plochých
m2 334,000 3,45 1 152,30 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a 

tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek 

čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje 

materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy 

schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 

plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, 

nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je 

nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V 

cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového 

zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV vyčištění a zametení střešní konstrukce

VV 334,00 334,000

VV Součet 334,000

145 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 334,000 3,45 1 152,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a 

tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek 

čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje 

materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy 

schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 

plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, 

nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je 

nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V 

cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového 

zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV zametení střešní konstrukce

VV 334,00 334,000

146 M R-95-001 Dodávka dřevobetonové budka pro netopýry mimo okna,rozměry H 40 x Š 25 x D 5 cm ks 2,000 1 437,50 2 875,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Prostřednictvím modulární a flexibilní strukturovaný přístup mnoho z typických speciální řešení 

jsou zahrnuty v suboptimální fasády se standardním roztokem, z. B. možnost poklopy v existujících 

čtvrtí, malé dispozici montážní hloubky, vyhnout se tepelné mosty i přes nízkou hloubkou instalace 

požadováno kapání s průtokem vody na fasádě, UW.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV dle ornitologického posudku

VV 2 2,000
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147 M R-95-002 Dodávka -  dvoukomorová, dřevobetonová budka pro rorýse, rozměry 15x15x68cm ks 2,000 1 759,50 3 519,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Tyto budky jsou vyrobeny, jak jejich označení napovídá, ze směsi betonu a dřevěných pilin. Jedná 

se o materiál velmi pevný, s téměř neomezenou životností. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV dle ornitologického posudku

VV 2 2,000

148 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
kus 89,300 67,51 6 028,64 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV kotvení bednění atiky

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)/1,00 89,300

VV Součet 89,300

149 K 953965123
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, 

délka 260 mm
kus 89,300 186,30 16 636,59 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV kotvení bednění atiky

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)/1,00 89,300

VV Součet 89,300

150 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
kus 10,000 114,77 1 147,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 
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VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV kotvení ocelové konstrukce stříšky u hlavního vchodu

VV 10 10,000

151 K 953961112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
kus 10,000 48,19 481,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV kotvení ocelové konstrukce stříšky u hlavního vchodu

VV 10 10,000

152 K R-95-01
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

chemická patrona, velikost M 12, hloubka 280 mm
kus 24,000 92,00 2 208,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV kotvení ocelové konstrukce stříšky u hlavního vchodu

VV 24 24,000

153 K R-95-02
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 12, hloubka 280 mm
kus 24,000 92,00 2 208,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV kotvení ocelové konstrukce stříšky u hlavního vchodu

VV 24 24,000

154 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
kus 8,000 67,51 540,08 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV kotvení - uchycení mříže, oprvek Z/4

VV 2*4 8,000

155 K 953965121
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, 

délka 160 mm
kus 8,000 95,11 760,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV kotvení - uchycení mříže, oprvek Z/4

VV 2*4 8,000

156 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
kus 24,000 218,50 5 244,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV kotvení stříšky nad hlavními vstupy

VV viz.výpis výribků PSV

VV 6*4 24,000

VV Součet 24,000

157 K 953965143
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, 

délka 300 mm
kus 24,000 287,50 6 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV kotvení stříšky nad hlavními vstupy

VV viz.výpis výribků PSV

VV 6*4 24,000

VV Součet 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

158 K 953732213

Prodloužení ventilací po vnějším líci zdiva nad střechu z plastových trub včetně 

dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního 

průměru přes 80 do 110mm

m 0,750 412,85 309,64 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- plastová hlavice odvětrání kanalizace DN 110 včetně prodloužení potrubí přes izolant střechy - 

PVC trubka DN 110mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV "ozn.O4"  3*0,250 0,750

159 K 953732215

Prodloužení ventilací po vnějším líci zdiva nad střechu z plastových trub včetně 

dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního 

průměru přes 140 do 160 mm

m 1,000 669,30 669,30 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- plastová hlavice odvětrání kanalizace DN 150 včetně prodloužení potrubí přes izolant střechy - 

PVC trubka DN 150mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV "ozn.O5"  4*0,250 1,000

160 K 953742113

Prodloužení komínů nebo ventilací nastavením nad komínovou hlavou rourami 

kameninovými po vnějším líci zdiva, nad střechou včetně dodání a osazení rour a 

objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního průměru přes 150 do 200 

mm

m 1,000 1 403,00 1 403,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Plastová hlavice odvětrání sociálního zařízení DN 175 včetně prodloužení potrubí přes izolant 

střechy PVC trubka DN 175.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV "ozn.O4"  4*0,250 1,000

161 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 88,000 230,00 20 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV demontáž státního znaku, popisného číslo aj. včetně přesunu

VV 2*2 4,000

VV pomocné práce při realizaci stavby

VV 8*2*3 48,000

VV demontáž ochranné mříže včetně přesunu

VV 4*1 4,000

VV montáž dubky pro netopýry a rorýse - 2ks+2ks

VV 8*4 32,000

VV Součet 88,000

162 K HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér hod 32,000 287,50 9 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV pomocné práce při provádění KZS fasády a střechy

VV 8*2*2 32,000

VV Součet 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 96 Bourání konstrukcí 117 932,00

163 K 767584811 Demontáž  mřížek vzduchotechnických kus 5,000 46,00 230,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.05

VV 4+1 5,000

164 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 1,656 3 450,00 5 713,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP - lodžie

VV 2,00*0,92*0,30 0,552

VV 2.NP - lodžie

VV 2,00*0,92*0,30*2 1,104

VV Součet 1,656

165 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 2,150 182,85 393,13 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV "odbourání schodu - severní strana"  2,15 2,150

166 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 21,145 1 725,00 36 475,13 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV skladby P1

VV 1.NP

VV 20,50*0,50*2 20,500

VV 1.NP - terasy

VV 12,89*0,50*0,10 0,645

VV Součet 21,145

167 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,467 1 725,00 2 530,58 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavní vstup

VV 1,25*2,35*0,15 0,441

VV 3,80*1,80*0,15 1,026

VV Součet 1,467

168 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s 

potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,450 1 725,00 776,25 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV 2.NP - lodžie, skladba P2

VV 1,20*3,75*0,05*2 0,450

VV Součet 0,450

169 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 192,528 172,50 33 211,08 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV 1.NP - lodžie+pokoj, skladba P1, P2

VV (27,697+20,40)*2 96,194

VV 2.NP - lodžie+pokoje, skladba P3

VV (27,697+20,47)*2 96,334

VV Součet 192,528

170 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 

1m
kus 55,700 230,00 12 811,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV 1.NP

VV 1,20*2+1,30*3+0,80*2+1,20*2+2,00*2 14,300

VV 2.NP

VV 1,20*1+1,30*2+0,80*2+3,00*3+1,20+3,30*6+3,00*2 41,400

VV Součet 55,700

171 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2
kus 29,000 23,00 667,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 29 29,000

172 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 4,000 23,00 92,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 2+1+1 4,000

VV Součet 4,000

173 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2
m2 87,070 287,50 25 032,63 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV 1.NP

VV 0,90*1,20*2 2,160

VV 0,90*1,30*3 3,510

VV 0,90*0,80*2 1,440

VV 1,20*1,20*2 2,880

VV 1,00*2,42+2,00*1,60 5,620

VV 1,20*2,10*2 5,040

VV 2.NP

VV 1,20*0,90*1 1,080

VV 1,30*0,90*2 2,340

VV 0,80*0,90*2 1,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,00*1,60*1 4,800

VV 3,00*1,60*2 9,600

VV 1,20*1,60 1,920

VV 3,30*1,80*6 35,640

VV 3,00*1,60*2 9,600

VV Součet 87,070

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 59 077,66

174 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 16,550 60,61 1 003,10 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV demontáž keramické dlažby - hlavní a boční vstupy

VV 1,50*2,10+2,10*0,20+2,10*0,30+2,10*0,15 4,515

VV 3,70*1,80+2,15*1,85+2,15*0,20+2,15*0,30+2,15*0,15 12,035

VV Součet 16,550

175 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm m2 12,360 172,50 2 132,10 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

V místě parapetu bude provedeno odřezání 30 mm stávajícího obvodového pláště – monierky pro 

uložení teplení izolace v oblasti parapetu.

VV vypočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV parapety u stávajících otvorů

VV 3,30*0,20*6+1,20 5,160

VV 3,00*0,20*3+3,30*0,20*6 5,760

VV 1,50*0,20*4+1,20*0,20 1,440

VV Součet 12,360

176 K 972054341
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
kus 7,000 359,95 2 519,65 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV "VZT"  4 4,000

VV "ZTI"  3 3,000

VV Součet 7,000

177 K 976083141
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích 

želez, komínových konzol apod., ze zdiva betonového
kus 3,000 79,35 238,05 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV demontáž škrabáků u hlavních vchodů

VV 3 3,000

178 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 58,700 862,50 50 628,75 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "VZT"  0,50*4 2,000

VV "ZTI"   0,40*3 1,200

VV řezání parapetů v místě stávajících oken pro KZS

VV 3,30*12+3,00*3+1,20*2+1,50*3 55,500

VV Součet 58,700

179 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 10,544 138,00 1 455,07 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV v místě nových lodžií

VV "1.NP"  (1,20+3,75)*2 9,900

VV v místě zpěvněných ploch - terasa

VV 12,875*0,50*0,10 0,644

VV Součet 10,544

180 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 9,000 85,91 773,19 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV demontáž vnitřních obkladů v místě výměný otvorů

VV počítáno 1 m2 na sociální zařízení

VV "1.NP"  1,00*5 5,000

VV "2.NP"  1,00*4 4,000

VV Součet 9,000

181 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
m 5,700 57,50 327,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 

započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV ocelový přístřešek

VV 15*0,28 4,200

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 15*0,40*0,25 1,500

VV Součet 5,700

D 98 Demolice a sanace 20 286,00

182 K 985331114
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 

cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm
m 50,400 402,50 20 286,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, 

vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 

vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

Strana 192 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- hloubka vrtu pr.14mm - 350mm

- délka kotvy 330mm

- kotva z helikální sklolaminátové výztuže průměru 5mm

- vrt pr.14mm vyplnit kotevní polymercementovou maltou MPC 55

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b03

VV dle stavebně konstrukční části

VV (59+46+29+10)*0,35 50,400

D 997 Přesun sutě 165 949,77

183 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 179,259 172,50 30 922,18 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

184 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 179,259 207,00 37 106,61 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

185 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 509,626 10,35 25 974,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce:

odvoz na skladku - 14km Mrsklesy

VV 179,259*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 509,626

186 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 179,259 69,00 12 368,87 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 

po vodě nebo ručně. 

187 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 110,160 143,75 15 835,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 2,15*0,07 0,151

VV 41,645*2,20 91,619

VV 0,441*2,0 0,882

VV 0,45*0,45 0,203

VV 192,28*0,09 17,305

VV Součet 110,160

188 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 6,974 1 150,00 8 020,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 334,00*0,0018 0,601

VV 16,305*0,010 0,163

VV 443,583*0,014 6,210

VV Součet 6,974

189 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 62,125 575,00 35 721,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 179,259-110,160-6,974 62,125

D 998 Přesun hmot 64 220,43

190 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 50,675 289,80 14 685,62 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 

m. 

191 K 998011015

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 253,375 195,50 49 534,81 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 

m. 

VV 50,675*5 'Přepočtené koeficientem množství 253,375

D PSV Práce a dodávky PSV 2 378 348,11

D 712 Povlakové krytiny 664 811,16

192 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé m2 16,305 105,00 1 712,03 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.05

VV stříšky nad vstupy

VV 2,10*1,50*2 6,300

VV 6,90*1,45 10,005

VV Součet 16,305

193 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 443,583 149,00 66 093,87 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV "plocha střechy"  334,00 334,000

VV svislá část

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25)*0,95 82,793

VV atika

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,30 26,790

VV Součet 443,583

194 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice kus 19,000 340,00 6 460,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha

VV "1.NP"  11 11,000

VV "2.NP"  8 8,000

VV Součet 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

195 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 443,583 20,00 8 871,66 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV "plocha střechy"  334,00 334,000

VV svislá část

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25)*0,95 82,793

VV atika

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,30 26,790

VV Součet 443,583

196 M 111631510

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

kg 204,048 48,70 9 937,14 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, 

spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 15% ztratné

VV 443,583*0,4*1,15 204,048

VV Součet 204,048

197 K 712363401

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 

výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 443,583 179,00 79 401,36 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 

oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 

dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV "plocha střechy"  334,00 334,000

VV svislá část

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25)*0,95 82,793

VV atika

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,30 26,790

VV Součet 443,583

198 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 510,120 139,00 70 906,68 CS ÚRS 2017 01

Strana 196 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, podélný přesah a spodní povrch je 

samolepící s ochrannou snímatelnou folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 

g/m2, SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 1800 g/m2, tloušťka pásu 3,0 (±0,2) mm. 

Největší tahová síla v podélném směru 1000 (±200) N/50 mm, v příčném směru 1100 (±200) N/50 

mm, odolnost proti stékání 90 °C, ohebnost za nízkých teplot -20°C, faktor difuzního odporu 29 

000 (±1000). Součinitel difuze radonu 2,7 x 10-11 m2s-1.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 15% prořez

VV 443,583*1,15 510,120

VV Součet 510,120

199 K 712363401

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 

výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 431,155 179,00 77 176,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 

oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 

dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV "plocha střechy"  334,00 334,000

VV svislá část

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25)*0,50 43,575

VV atika

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,60 53,580

VV Součet 431,155

200 M 283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 521,865 169,00 88 195,19 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Plošná hmotnost1,85 kg/m2, (-5, +10%), Účinná tl. 1,5 mm, (-5, +10%), faktor difuzního odporu 15 

000 (± 4 500), pevnost v tahu v podélném směru 1000 N/50 mm, tažnost v podélném směru 15%, v 

příčném směru 15%, odolnost proti odlupování ve spoji 150N/50 mm, smyková odolnost ve spoji v 

podélném směru 800 N/50 mm, Třída chování při vnějším požáru BROOF (t3), ohebnost za nízkých 

teplot -25°C, folie určena pro fixaci mechanickým kotvením.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 15% prořez

VV "plocha střechy"  334,00*1,15 384,100

VV svislá část

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+21,00)*0,50*1,15 43,873

VV atika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,60*1,15 61,617

VV zesílené spoje

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25+1,75*2+1,45*2)*0,30*1,15 32,275

VV Součet 521,865

201 K 712362701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií zesílením spojů páskem se 

zalitím okrajů spoje
m 87,150 230,00 20 044,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25 87,150

VV Součet 87,150

202 K 712363317
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt  pro 

mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm
kus 10,000 660,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.K3"  20,00/2 10,000

VV Součet 10,000

203 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní podkladní
m2 431,155 25,00 10 778,88 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV "plocha střechy"  334,00 334,000

VV svislá část

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25)*0,50 43,575

VV atika

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,60 53,580

VV Součet 431,155

204 M 693110490
Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 120 g/m2 šíře 100 cm, 

nábal 50 m, barva přírodní
m2 495,828 25,00 12 395,70 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/3,5 kN/m, Statické 

protržení (CBR): 600 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

Pás je na horním povrchu opatřen separačním posypem na spodním povrchu spalitelnou PE folií, 

nosná vložka z hliníkové folie tl. 8μm kašírovaná skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g/m2, 

SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2300 g/m2, tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší 

tahová síla v podélném směru 400 (±50) N/50 mm, v příčném směru 200 (±50) N/50 mm, odolnost 

proti stékání 70 °C, ohebnost za nízkých teplot -15°C, faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). 

Součinitel difuze radonu 9,2 x 10-13 m2s-1. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605 – 1.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 15% prořez

VV 431,155*1,15 495,828

205 K 712990813
Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 

mm
m2 334,000 260,00 86 840,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "plocha střechy"  334,00 334,000

VV Součet 334,000

206 K 712990816
Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. Příplatek 

k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.
m2 334,000 99,00 33 066,00 CS ÚRS 2017 01

207 K 712997001 Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu m 87,150 120,00 10 458,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+10,60+21,25 87,150

VV Součet 87,150

208 K 712363317
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt  pro 

mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm
kus 62,500 660,00 41 250,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- systémový ukončovací plech fólie mPVC po obvodu střechy

- oplechování atiky střechy RŠ 500mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.K2"  105,00/2 52,500

VV "ozn.K3"  20,00/2 10,000

VV Součet 62,500

209 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 3,533 9 800,00 34 623,40 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 421 508,23

210 K 713140821

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm 

z polystyrenu, tloušťka izolace

m2 334,000 135,00 45 090,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 

nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV odstranění TI střechy

VV 334,00 334,000

211 K 713141181

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm 

budovy výšky do 20 m vnitřní pole

m2 668,000 55,00 36 740,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV střecha, skladba S3

VV "plocha střechy"  334,00*2 668,000

VV Součet 668,000

212 M 283723210
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 

500 x 200 mm
m2 350,700 366,00 128 356,20 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

0,037 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C, objemová 

hmotnost 18 – 23 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV střecha, skladba S3, 5% prořez

VV "plocha střechy"  334,00*1,05 350,700

213 M 283723090

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 

100S, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché 

střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

m2 350,700 183,00 64 178,10 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

0,037 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C, objemová 

hmotnost 18 – 23 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV střecha, skladba S3, 5% prořez

VV "plocha střechy"  334,00*1,05 350,700

214 K 713141211 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně m 93,550 45,00 4 209,75 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+10,60+21,25 87,150

VV 1,75*2+1,45*2 6,400

VV Součet 93,550

215 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 334,000 75,00 25 050,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné 

izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 

projektované vyspádované plochy střechy. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 334,00 334,000

216 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm m3 31,214 1 880,00 58 682,32 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

0,037 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C, objemová 

hmotnost 18 – 23 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 5% prořez

VV KZS spádové klíny - plocha střechy

VV 334,00*0,075*1,05 26,303

VV KZS spádové klíny - kraje

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+1,80+10,60+21,25+1,75*2+1,45*2)*0,05*1,05 4,911

VV Součet 31,214

217 K 713141181

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm 

budovy výšky do 20 m vnitřní pole

m2 118,513 55,00 6 518,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV KZS atiky, skladba S3

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25)*0,95 82,793

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,40 35,720

VV Součet 118,513

218 M 283723090

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 

100S, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché 

střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

m2 126,927 183,00 23 227,64 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV KZS atiky, skladba S3, 5% prořez

VV (29,25+7,20+1,80+5,20+10,05+10,60+1,80+21,25)*0,95*1,05 86,932

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,40*1,05 37,506

VV Součet 124,438

VV 124,438*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 126,927

219 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 3,682 8 000,00 29 456,00 CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 165,00

220 K 721233114
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 

160 [HL 62]
kus 2,000 890,00 1 780,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.O1"  2 2,000

221 M 562311120
Materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL vtok střešní bez 

iz.folie,pro PVC izolace pro plochou střechu, s vyhříváním HL62.1 DN 75,110,125,160
kus 2,000 3 400,00 6 800,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- střešní vpusť (střešní vtok) DN 150

- integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)

- provedení svislá vpusť (svislý vtok), tepelně izolovaná - dvoustěnná

- samoregulační vyhřívání 230V s připojovacím kabelem

- součásti dodávky je ochranný koš

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.O1"  2 2,000

222 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 3 3,000

223 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,009 15 000,00 135,00 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské 38 697,24

224 K 762341017
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů 

z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 25 mm na sraz, tloušťky desky
m2 49,115 660,00 32 415,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV bednění atiky

VV (7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00+11,20+29,85)*0,55 49,115

VV Součet 49,115

225 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 1,228 780,00 957,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 

762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 

36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-

3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "bednění atiky"   49,115*0,025 1,228

226 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,819 6 500,00 5 323,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 50 153,00

227 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV 1 1,000

228 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 89,300 30,00 2 679,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV střecha - atika

VV 11,20+29,85+7,20+1,80+5,80+10,65+1,80+21,00 89,300

VV Součet 89,300

229 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 90,000 30,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.05

VV 90,00 90,000

230 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
m 90,000 360,00 32 400,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- Poplastovaný lakovaný zinkovaný plech tl.0,63mm - RAL 9010

- oplechování parapetu oken

- RŠ 400mm

- povrchová úprava SP25 LESK

- oplechování provést z jednoho kusu bez příčného spoje

- Všechny klempířské prvky jsou navrženy v kombinaci z lakovaných zinkovaných poplastovaných 

plechů tl. 0,63 mm s povrchovou úpravu SP 25μm. Všechny klempířské prvky jsou navrženy v 

odstínu RAL 9010 (bílá)

Pro ukončení parapetu v místě ostění budou použity systémové lišty:

V místě vnitřního koutu plechu bude proveden asfaltový nátěr a z vnější strany bude spoj vyplněn 

silikonovým tmelem.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ozn.K1"  90,00 90,000

VV Součet 90,000

231 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,386 9 000,00 3 474,00 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 365 249,99

232 K 766622135

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky 

do 1,5 m

m2 30,560 552,97 16 898,76 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 

okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 

a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v 

metrech délky rámu okna. 

P

Poznámka k položce:

- výplně otvorů jsou navržené jako plastové výrobky

- profily plastové 6-ti komorové s ocel. pozink. výztuhou

- zasklení tepelně izolačním trojsklem

- kování celoobvodové včetně mikroventilace

- kování umožní zajištění křídlav poloze ventilace proti otevření

- zasklení provedeno izolačním trojsklem, Uw celkového výrobku - max. 0,73 W/m2K

- barva rámu - bílá, stavební hloubka min.80mm

- součásti dodávky všech oken jsou Al žaluzie, domykové odstín stříbrná RAL 9006

- součásti dodávky je vnitřní parapet - PVC min.300mm, výška čela cca.30mm

- venkovní parapet řešen jako klempiřský prvek

- výrobní rozměrokna popř. šířkaokenního rámu umožnízatepelní vnějšího ostění a 

nadpražítl.40mm

a nadpraží tl.30mm

- součásti dodávka oken musí být systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry

- součástí dodávky oken jsou sítě proti hmyzua to v počtu 1ks/okno

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.P/1"  1,20*0,90*3 3,240

VV "ozn.P/2"  1,30*0,90*4 4,680

VV "ozn.P/3"  0,60*0,90*4 2,160

VV "ozn.P/4"  3,00*1,60*1 4,800

VV "ozn.P/5"  1,20*1,20*2 2,880

VV "ozn.P/6"  3,00*1,60*2 9,600

VV "ozn.P/7 "  2,00*1,60*1 3,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 30,560

233 M R-766-01
Dodávka - plastové okno, jednodílné, sklopné, rozměry 1200x900mm, zasklení - sklo-

kůra, ozn.P/1
ks 3,000 10 015,63 30 046,89 vlastní

234 M R-766-02
Dodávka - plastové okno, jednodílné, sklopné, rozměry 1300x900mm, zasklení - sklo-

kůra, ozn.P/2
ks 4,000 10 368,15 41 472,60 vlastní

235 M R-766-03
Dodávka - plastové okno, jednodílné, sklopné, rozměry 600x900mm, zasklení - sklo-

kůra, ozn.P/3
ks 4,000 7 727,73 30 910,92 vlastní

236 M R-766-04
Dodávka - plastové okno, trojdílné, otvíravé a sklopné, rozměry 3000x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/4
ks 1,000 18 236,88 18 236,88 vlastní

237 M R-766-05
Dodávka - plastové okno, dvojdílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1200x1200mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/5
ks 2,000 8 257,19 16 514,38 vlastní

238 M R-766-06
Dodávka - plastové okno, trojdílné, otvíravé a sklopné, rozměry 3000x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/6
ks 2,000 20 003,62 40 007,24 vlastní

239 K 766641131
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu 

zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
kus 2,000 2 339,50 4 679,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.P/7"  2 2,000

240 M R-766-10
Dodávka balkónová sestava, rozměry  3000x2420mm, 1kř, otevíravé levé (rozměry 

dveří 900x2420mm), ozn.P/7
ks 1,000 26 199,58 26 199,58 vlastní

P

Poznámka k položce:

- kování balkónových dveří bude doplněno o protiprůvanovou pojistku

- venkovní parapet u balkónových dveří a okno - keramická dlažka 

- klika na zámek

241 K 766660611
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do 

betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku
kus 2,000 5 694,51 11 389,02 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 

montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 

započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobKŮ PSV

VV "ozn.P/8"  2 2,000

242 M R-766-13
Dodávka vstupních dveří, otvíravé ven, levé, rozměr 1200x2100mm, zasklení - sklo 

kůra, ozn. P/8
kus 2,000 59 130,36 118 260,72 vlastní

P

Poznámka k položce:

- vstupní dveře - průchozí křídlo šířky min.900mm

- součinitel Ud max.= 1,20 W/m2K

- paniková hrazda (dle EN 1125), alarm otevření paniky

- zaskleno bezpečnostním klem, dveře opatřeny samozavíračem

- třída P2A dle ČSM EN 358

- součástí dodávky bezpečnostní kování včetně vložkového bezp.zámku

- barevné provedení profilů - RAL 9018

- dodávka 10 ks  klíčů

243 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 10 634,00 10 634,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 524 129,99

244 K 767161812 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 8,100 160,00 1 296,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.08

VV "2.NP - lodžie"  4,05*2 8,100

VV Součet 8,100

245 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 16,305 78,20 1 275,05 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV 2,10*1,50*2 6,300

VV 6,90*1,45 10,005

VV Součet 16,305

246 K 767415812
Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 

m, uchyceným šroubováním
m2 7,695 269,00 2 069,96 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV stříšky nad vstupy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,50+2,10+1,50)*0,45*2 4,590

VV 6,90*0,45 3,105

VV Součet 7,695

247 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV demontáž okenní mříže

VV 2 2,000

248 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,620 43,80 70,96 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

    - čistící zóna u vstupních dveří - samočistící rohož (v=18mm) rozměr 900/600mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/1"   0,90*0,60*3 1,620

249 M 697520040
Čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní  zatížení do 2,5 t provedení hliník standard    

18 mm
m2 1,620 6 720,00 10 886,40 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- čistící rohož u vstupních dveří

- samočistící rohož (v=18mm), rozměry 900/600mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/1"   0,90*0,60*3 1,620

250 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 

zapuštěného z L profilů
m 9,000 69,00 621,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

    - Al rám uložen do podlahy pod úroveň podlahy do připravených otvorů osazených rámem

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/1"   (0,90+0,60)*2*3 9,000

251 M 697521600 Čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L  - Al m 9,000 307,00 2 763,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

    - Al rám uložen do podlahy pod úroveň podlahy do připravených otvorů osazených rámem

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz.výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/1"   (0,90+0,60)*2*3 9,000

252 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 284,700 40,00 11 388,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- povrchová úprava žárově zinkováno

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV zastřešení hlavního vstupu

VV dle konstrukční části, celkem hmotnost

VV 284,70 284,700

253 M 130104380 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 5 mm t 0,116 25 000,00 2 900,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

povrchová úprava žárově zinkovaná

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV 15% prořez

VV zastřešení hlavního vstupu

VV dle konstrukční části

VV 101,1*0,001*1,15 0,116

254 M 130105220 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 50 x 4 mm t 0,142 25 000,00 3 550,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

povrchová úprava žárově zinkovaná

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV 15% prořez

VV zastřešení hlavního vstupu

VV dle konstrukční části

VV (61,00+26,60+36,10)*0,001*1,15 0,142

255 M 135111120 ocel široká jakost S235 t 0,069 21 000,00 1 449,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

povrchová úprava žárově zinkovaná

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b02

VV 15% prořez

VV zastřešení hlavního vstupu

VV dle konstrukční části

VV (10,2+31,4+7,50+9,70+1,00)*0,001*1,15 0,069

VV Součet 0,069

256 K 767996705
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

přes 500 kg
kg 1 786,062 10,00 17 860,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02,03

VV demontáž ocelových přístřešku u hlavních vstupů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,52*2*4+2,10*2+1,50*2)*17,90*2 979,488

VV (2,82*2*4+6,90*2+1,45*6)*17,90 806,574

VV Součet 1 786,062

257 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 188,000 200,00 37 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV montáž stříšky nad vstupy 3x

VV 8*2*3 48,000

VV montáž sřešního zatepleného výlezu

VV 8*2 16,000

VV pomocné práce pří montáži ocelového přístřešku

VV 8*2 16,000

VV montáž ocelového rámu se skleněnou výplní 

VV "ozn.Z/5"  10*2 20,000

VV montáž stříška nad hlavním vstupem azylového domu

VV "ozn.Z/6"  8*2 16,000

VV montáž atypická ocelové brány

VV 20*2 40,000

VV úprava zábradlí, přersun távajícího zábradlí (manipulace)

VV 8*2*2 32,000

VV Součet 188,000

258 M R-767-01

Dodávka - stříšky nad vstupy, rovná stříška s rameny a minerálním bezpečnostním 

sklem tl.10mm (ESG bezpečnostní), nosníky/ukotvení je z nerezových prvků, rozměr 

skleněného zastřešení vchodi je 1600x1000mm, sklo čiré, ozn.Z/3

ks 3,000 19 200,00 57 600,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/3"  3 3,000

259 M R-767-02
Dodávka - Zateplený systémový výlez na střechu 700x900mm, Un=0,26 W/m2K, 

ozn.Z/2
ks 1,000 24 600,00 24 600,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis výrobků PSV

VV "ozn.Z/2"  1 1,000

260 M R-767-12
Dodávka Ocelového rámu se skleněnou výplní z bezpečnostního skla, včetně kotvení, 

rozměry 3400x1100mm, ozn.Z/5
m2 3,740 14 000,00 52 360,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Rám proveden z profilů JACKEL 40/40/2

- kotvení pomocí pásoviny 100/5

- povrchová úprava žár. zinek

- sklo čiré, bezpečnostní, třída bezpečnosti dle ČSN EN 356 P2A

- celková hmotnost výrobku cca 25 kg

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV "ozn.Z/5"  3,40*1,10 3,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

261 M R-767-13

Dodávka - stříška nad hlavním vstupem do azylového domu, zaskleno minerálním 

bezpečnostním sklem tl.15mm (ESG bezpečnostní), nosná konstrukce - OK rám , 

žárově zinkovaný, rozměry 7100x1700mm, ozn.Z/6

m2 12,070 14 000,00 168 980,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

- součásti pružná těsnící lišta

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV "ozn.Z/6"  7,10*1,70 12,070

262 M R-767-14
Posuvná samostatná brána s elektrickým pohonem, světlý průchod 1500mm, brána 

řešena jako zámečnický výrobek dle zvoleného diódavatele brány, ozn.Z/7
ks 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

- brána osazena s výstražným majákem pohybu, fotočidlem, ovládací klávesnicí, senzorem 

dálkového ovládání

- přívod 230 V

- nouzová systém odjištění pohonu - ruční pohon

- základ v místě sloupku 300x300x1000mm, základ v místě motoru 450x1000x1000mm

- výplň brány - kompaktní voděodolná deska tl.12mm, odstín šedá

- přesné požadavky doplnit na základě požadavků vybraného dodavatele brány a pojezdu

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV "ozn.Z/7"  1 1,000

263 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 1,440 1 000,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku. 2. Montáž mříží z jednotlivých 

tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otvíravých; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 767 64- . . Montáž dveří. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV "ozn.Z/2"  1,20*1,20 1,440

264 M R-767-11

Dodávka Bezpečnostní mříže u oken v 1.PP provedení obvodový rám T.P. 40/40/2 

provedení výplní T.P. 20/20/2, povrchová úprava mříže - žárový zinekj, hmotnost 

výrobku cca 18 kg, ozn.Z/4

m2 2,880 10 250,00 29 520,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

kotvení pomocí chemických kotev viz. samostatná položka

VV výpočet dle v.č.D.1.1.13

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV "ozn.Z/4"  1,20*1,20*2 2,880

265 K R-767-05 Záchytný systém pro ploché střechy - MONTÁŽ (MON00001) ks 1,000 19 800,00 19 800,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pozn.:

1/ TSL-600-BSR10-A (Z60000448) - 5ks

- kotvící body TSL-xxx-BSR10 budou kotveny na chemické kotvy a síťované hmoždinky

1/ TSL-700-BSR10-A (Z60000448) - 3ks

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 

150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí 

rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší.

Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako 

samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ 

lanem). 

Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním 

nerezovým lanem. Kotvicí body kotvené na chemické kotvy a síťované hmoždinky.

-Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),

-Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem),

-Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),

-Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

266 M R-767-06 Záchytný systém pro ploché střechy - TSL-600-BSR10-A (Z6000010) ks 5,000 4 200,00 21 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

1/ TSL-600-BSR10-A (Z6000010) - 5ks

- kotvící body TSL-xxx-BSR10 budou kotveny na chemické kotvy a síťované hmoždinky

267 M R-767-10 Záchytný systém pro ploché střechy - TSL-700-BSR10-A (Z6000007) ks 3,000 4 400,00 13 200,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

1/ TSL-700-BSR10-A (Z6000007) - 3ks

- kotvící body TSL-xxx-BSR10 budou kotveny na chemické kotvy a síťované hmoždinky

268 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 6 600,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 31 670,48

269 K 771574351
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím 

režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 26,281 300,00 7 884,30 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavni vstupy - rampa + podesty

VV "boční vstupy"  (1,50*2,10+2,10*0,20+2,10*0,30*2,10*0,15)*2 7,537

VV "hlavní vstup-podesta"  3,60*2,15+2,15+0,20+2,15*0,30+2,15*0,15 11,058

VV "hlavní vstup-rampa"  3,70*1,80+1,35*0,76 7,686

VV Součet 26,281

270 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky 

parapetu přes 150 do 200 mm
m 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV obložení parapetů - lodžie

VV "1.NP"  1,00*1 1,000

VV "2.NP"  1,00*2 2,000

VV Součet 3,000

271 M 597613050 dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 27,830 320,00 8 905,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

- druh a barvu dle výběru investora

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV hlavni vstupy - rampa + podesty

VV "boční vstupy"  (1,50*2,10+2,10*0,20+2,10*0,30*2,10*0,15)*2*1,10 8,291

VV "hlavní vstup-podesta"  3,60*2,15+2,15+0,20+2,15*0,30+2,15*0,15*1,10 11,090

VV "hlavní vstup-rampa"  3,70*1,80+1,35*0,76*1,10 7,789

VV Mezisoučet 27,170

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV obložení parapetů - lodžie

VV "1.NP"  1,00*0,20*1*1,10 0,220

VV "2.NP"  1,00*0,20*2*1,10 0,440

VV Mezisoučet 0,660

VV Součet 27,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

272 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 26,281 8,00 210,25 CS ÚRS 2017 01

273 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 

tmel
m2 26,281 32,80 862,02 CS ÚRS 2017 01

VV "hlavní vchod"  26,281 26,281

VV Součet 26,281

274 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 26,281 20,00 525,62 CS ÚRS 2017 01

275 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 11,310 30,00 339,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1,50*2+3,60+1,80+2,15+0,76 11,310

VV Součet 11,310

276 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 26,281 180,00 4 730,58 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavni vstupy - rampa + podesty

VV "boční vstupy"  (1,50*2,10+2,10*0,20+2,10*0,30*2,10*0,15)*2 7,537

VV "hlavní vstup-podesta"  3,60*2,15+2,15+0,20+2,15*0,30+2,15*0,15 11,058

VV "hlavní vstup-rampa"  3,70*1,80+1,35*0,76 7,686

VV Součet 26,281

277 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 24,910 50,00 1 245,50 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV hlavni vstupy - rampa + podesty

VV "boční vstupy"  (1,50*2+2,10+0,30*2+0,20*2+0,15*2)*2 12,800

VV "hlavní vstup-podesta+rampa"  3,60+2,15+0,76+2,15*2+0,30*2+0,20*2+0,15*2 12,110

VV Součet 24,910

278 M 283186750 lišta krycí AL přírodní hliník 6000 mm m 27,949 120,00 3 353,88 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV 24,91*1,10 27,401

VV 27,401*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,949

279 M 283421600 hrana schodová s lemovým ukončením m 14,249 100,00 1 424,90 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV "hlavní vstupy"  12,70*1,10 13,970

VV Součet 13,970

VV 13,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,249

280 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 12,700 80,00 1 016,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV hlavní vstupy

VV 2,10*2*2 8,400

VV 2,15*2 4,300

VV Součet 12,700

281 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,899 470,00 422,53 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 78 341,69

282 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 96,722 30,00 2 901,66 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2

VV "1.NP"   20,07 20,070

VV skladb P3

VV 2.NP

VV "2.NP"   20,07*2+18,256*2 76,652

VV Součet 96,722

283 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 96,722 5,00 483,61 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2

VV "1.NP"   20,07 20,070

VV skladb P3

VV 2.NP

VV "2.NP"   20,07*2+18,256*2 76,652

VV Součet 96,722

284 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
m2 96,722 25,00 2 418,05 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2

VV "1.NP"   20,07 20,070

VV skladb P3

VV 2.NP

VV "2.NP"   20,07*2+18,256*2 76,652

VV Součet 96,722

285 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 96,722 180,00 17 409,96 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2

VV "1.NP"   20,07 20,070

VV skladb P3

VV 2.NP

VV "2.NP"   20,07*2+18,256*2 76,652
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 96,722

286 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 96,722 120,00 11 606,64 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

- včetně průřezu a dilatačních pásek

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2

VV "1.NP"   20,07 20,070

VV skladba P3

VV 2.NP

VV "2.NP"   20,07*2+18,256*2 76,652

VV Součet 96,722

287 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 51,600 70,00 3 612,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2

VV 1.NP

VV 3,90+4,05+3,90+0,35+0,30*2+0,90+3,75+0,90+0,30*2+0,35 19,300

VV -(1,00+0,80) -1,800

VV skladba  P3

VV 2.NP

VV 3,45+4,05+3,45+0,35+0,30*2+0,90+3,75+0,90+0,30*2+0,35 18,400

VV 3,90+4,05+3,90+0,35+0,30*2+0,90+3,75+0,90+0,30*2+0,35 19,300

VV -(1,00*2+0,80*2) -3,600

VV Součet 51,600

288 M 284110000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 

34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1
m2 106,977 350,00 37 441,95 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV skladba P2, 5% prořez

VV "1.NP"   20,07*1,05 21,074

VV skladb P3

VV 2.NP

VV "2.NP"   76,652*1,05 80,485

VV sokl 

VV 51,60*0,10*1,05 5,418

VV Součet 106,977

289 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 51,600 40,00 2 064,00 CS ÚRS 2017 01

290 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,074 376,00 403,82 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 194 621,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

291 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 948,808 15,00 44 232,12 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,08

VV stropy

VV "1.NP"  334,00 334,000

VV "2.NP"  334,00 334,000

VV stěny

VV 1.NP

VV (2,25+1,70)*2*2,65 20,935

VV (1,40+2,25)*2*2,65 19,345

VV (5,25+2,25)*2*2,65 39,750

VV (3,18+1,72)*2*2,65 25,970

VV (1,94+1,72)*2*2,65 19,398

VV (5,25+1,72)*2*2,65 36,941

VV (3,92+3,90)*2*2,65 41,446

VV (4,05+1,12)*2*2,65 27,401

VV (1,40+1,20)*2*0,55 2,860

VV (1,725+1,40)*2*0,55 3,438

VV (1,69+1,725)*2*0,55 3,757

VV (0,80+1,725)*2*0,55 2,778

VV (3,80+0,80)*2*0,55 5,060

VV (1,125+0,80)*2*0,55*4 8,470

VV (1,52+2,27)*2*0,55 4,169

VV (4,425+2,55+0,775+1,50+3,65+4,05)*2,65 44,918

VV (2,275+11,25+0,625+1,20+2,125+11,10+0,775+1,35)*2,65 81,355

VV (4,05+4,375)*2*2,65 44,653

VV (4,425+4,05)*2*2,65*3 134,753

VV (3,75+4,05+4,375+2,70+0,625+1,35)*2,65 44,653

VV (3,90+4,05+3,90+0,35*2+0,30*2+0,30*2+0,90*2+3,75)*2,65 51,145

VV (1,85+4,05)*2*2,65 31,270

VV (5,20+1,875+1,47+0,975+1,82+1,225+1,91+2,125)*0,55 9,130

VV (5,20+1,775+0,80+0,975+2,45+0,725+1,85)*0,55 7,576

VV (3,45+4,05)*2*2,65 39,750

VV (2,32+4,05)*2*2,65 33,761

VV (2,20+5,85)*2*2,65 42,665

VV (2,85+1,925)*2*2,65 25,308

VV (1,50+2,85)*2*2,65 23,055

VV (3,75+2,85)*2*2,65 34,980

VV Mezisoučet 1 578,690

VV "2.NP"   1578,69 1 578,690

VV "ostění"  143,48*0,15+87,80*0,15 34,692

VV (3,30+1,80*2)*0,15*12+(1,50+1,60*2)*0,15*4 15,240

VV (3,00+1,60*2)*0,15*3+(1,20+1,60*2)*0,15 3,450

VV Mezisoučet 1 632,072
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV odečet

VV -(0,80*1,97*30+0,70*1,97*8)*2 -116,624

VV -145,33 -145,330

VV Součet 2 948,808

292 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 948,808 12,00 35 385,70 CS ÚRS 2017 01

293 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 948,808 24,00 70 771,39 CS ÚRS 2017 01

294 K 784211151
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky
m2 2 948,808 15,00 44 232,12 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 249 872,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 249 872,33 21,00% 52 473,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 345,52

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

02.4 - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 249 872,33

HSV - HSV 4 128,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 792,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 336,00

PSV - PSV 691,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 691,20

M - Práce a dodávky M 225 493,13

    21-M - Elektromontáže 106 120,56

    21-M2 - Svitidla a světelné zdroje 24 786,00

    21-M3 - Elektromontáže-hromosvod 83 846,57

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 10 740,00

OST - Ostatní 19 560,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 560,00

02.4 - Silnoproud

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 249 872,33

D HSV HSV 4 128,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 792,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

2 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2,000 216,00 432,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 336,00

3 K 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 12,000 78,00 936,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

4 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm m 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

02.4 - Silnoproud

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV PSV 691,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 691,20

5 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 24,000 28,80 691,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, výmalba po sekámí umístění výkres č.03, 04

D M Práce a dodávky M 225 493,13

D 21-M Elektromontáže 106 120,56

6 K 210010108
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky přes 20 do 40 mm
m 109,000 42,00 4 578,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

7 M 162 Lista vkládací plastová   25x15 m 26,000 19,32 502,32
vlastní, není 

URS

8 M 161 Lista vkládací plastová   30x25 m 18,000 24,96 449,28
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.11,12

9 M 159 Lista vkládací plastová   40x40 m 65,000 41,76 2 714,40
vlastní, není 

URS

10 K 210010301

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových 

kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 16,000 90,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

11 M 345715110_R krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 10,000 5,28 52,80
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

12 M 345715111_R krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 6,000 5,28 31,68
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

13 K 210010371 Montáž rozvodek nástěnných lištových plastových jednoduchých 2789, LK80/3 kus 13,000 64,80 842,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, napojení periferijí umístění viz. výkres č.03, 04

14 M 345715630R Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí LK80/3 kus 13,000 68,28 887,64
vlastní, není 

URS

15 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby kus 13,000 30,00 390,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pro rozbočovací krabice

16 K 210110041D Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

17 K 210110041 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

18 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 35,000 21,60 756,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

19 K 210120402 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem kus 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, doplnění rozvaděče pro odjiětění rozvaděče PR29, R1, umístění výkres č.03, 

04

20 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 1,000 104,52 104,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, odjištění PR29

21 M 358221090 jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B -10B-1 kus 1,000 1 676,76 1 676,76 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, EAN: 8590125338710

22 K 210120432 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem kus 1,000 108,00 108,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

23 M 358890500R chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC kus 1,000 1 413,12 1 413,12
vlastní, není 

URS

24 K 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 2,000 2 232,00 4 464,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

25 M 357DOD-PR29 Rozvaděč PR29-dle specifikace na výkrese č.06 kus 1,000 11 398,80 11 398,80
vlastní, není 

URS

26 M 357DOD-R1 Rozvaděč R1-pro umístění zdojů videovrátného a dveří kus 1,000 756,24 756,24
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Plastový rozvaděč pro 28.modulů, nástěnný IP40, šxvxh=362x436x104. , Do 

rozvaděče umístit napájecí zdroj videovrátného vel. 10.modulů (dod. videovrátného),  napájecí 

zdoj 24V AC/DC, jistič pro odjištění napájení dveří 6B/1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 210220451
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 23,000 21,60 496,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pospojování umístění výkres č.03, 04

28 M 341408270

vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s 

izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr       Cu číslo   bázová cena mm2         

kg/m       Kč/m 10,0           0,098    10,20

m 23,000 24,96 574,08 CS ÚRS 2017 01

29 K 210280001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč
kus 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 210802331
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYSY, 

HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV, počtu a průřezu žil 2 x 0,75 mm2
m 92,000 21,60 1 987,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, výkres č.03

31 M 341437940

vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem lehké šňůry VM05VV-F 

(CYSY) průřez       Cu číslo   bázová cena mm2         kg/m       Kč/m 2 x 0,75     0,015    

5,47

m 92,000 7,44 684,48 CS ÚRS 2017 01

32 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
m 186,000 21,60 4 017,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

33 M 341110300
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 1,5     0,044       9,77
m 186,000 12,84 2 388,24 CS ÚRS 2017 01

34 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
m 46,000 21,60 993,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

35 M 341110300_O
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 1,5     0,044       9,77
m 46,000 12,84 590,64 CS ÚRS 2017 01

36 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2
m 52,000 21,60 1 123,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03, 04

37 M 341110360
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 2,5     0,074     15,33
m 52,000 20,88 1 085,76 CS ÚRS 2017 01

38 K 747411513_D
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů zvonkových tabel s 

elektrickým vrátným 12 tlačítkových
kus 2,000 6 480,00 12 960,00 vlastní, není URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, stávající elektrnický vrátný demontáž a opětovná montáž, umístění výkres 

č.03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

39 K 747411513
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů zvonkových tabel s 

elektrickým vrátným 12 tlačítkových
kus 2,000 6 480,00 12 960,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, stávající elektrnický vrátný demontáž a opětovná montáž, umístění výkres 

č.03,

40 M 3453579981_R Sada videovrátného pro jednoho účastnika 2-BUS systém kus 1,000 11 580,00 11 580,00
vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Sada obsahuje modul elektronického vrátného s hlasovým modulem a dvěni 

tlačítka, modul kamery, videotelefon s tlačítka pro ovládaní, napájecí zdroj, montážní krabičky a 

rámečky., umístění viz. výkres č.03, schéma v.č.07

41 K 220320216
Zařízení zabezpečovací, strážící, signalizační, časové a návěstné Montáž houkačky 

plechové
kus 3,000 540,00 1 620,00 CS ÚRS 2017 01

42 M 345357991_R Poplachová sirená 85dB, napájení 24V AC/DC kus 1,000 2 442,00 2 442,00
vlastní, není 

URS

43 K 220731022 Montáž kamery v krytu kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

44 M 3481211_R Venkovní IP kamera, napojená na stávající CCTV systém kus 1,000 5 037,00 5 037,00
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

45 K 0031 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 1,000 1 020,00 1 020,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03 na severní fasádu

46 M 0093_R
Venkovní termostat IP65, rozsah -30 až +60 °C, napájení 230V, výstup přepínací 

kontak
kus 1,000 8 970,00 8 970,00

vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Venkovní termostat IP65, rozsah -30 až +60 °C, napájení 230V, výstup 

přepínací kontak, umístění výkres č.04, umístit na severní fasádu pro ovládání vyhřívání vpustí

D 21-M2 Svitidla a světelné zdroje 24 786,00

47 K 210201015_D Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 2,000 336,00 672,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

48 K 210201056
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní
kus 4,000 336,00 1 344,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

49 M 348121122_R
Svitidlo A-kruhové stropní, nástěné přisazené LED svítidlo 20W, venkovní, s 

mikrovlnným senzorem pohybu
kus 4,000 3 795,00 15 180,00

vlastní, není 

URS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kruhové stropní, nástěné přisazené LED svítidlo 20W, 2100Lm, venkovní, s 

mikrovlnným senzorem pohybu, materiál tělesa ABS, stínitko bílý opál, třída ochrany II, IP 65

50 M 34812112225_R
Svitidlo B-kruhové stropní, nástěné přisazené LED svítidlo 20W, venkovní, s 

mikrovlnným senzorem pohybu
kus 2,000 3 795,00 7 590,00

vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kruhové stropní, nástěné přisazené LED svítidlo 20W, 2100Lm, venkovní, s 

mikrovlnným senzorem pohybu, materiál tělesa ABS, stínitko bílý opál, třída ochrany II, IP 65-

výměna za stávající svítidlo

D 21-M3 Elektromontáže-hromosvod 83 846,57

51 K 210220101_D Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 186,000 103,20 19 195,20 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

52 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 

v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
m 96,000 90,00 8 640,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

53 M 354420620 součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn kg 96,000 37,32 3 582,72 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

54 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 226,000 58,80 13 288,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

55 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 28,890 144,96 4 187,89 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Hmotnost: 0,135 kg/m, umístění výkres č.05

56 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 7,440 48,36 359,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Hmotnost: 0,62 kg/m, umístění výkres č.05

57 M 354415400_R podpěra vedení PV21c na ploché střechy s nadstavcem kus 128,000 24,84 3 179,52
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

58 M 354414150_R podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 46,000 38,64 1 777,44
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

59 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 8,000 504,00 4 032,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

60 M 354411130-R jímací stožár samostatně stojící v=3000mm + betonové podstavce kus 8,000 1 079,16 8 633,28
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

61 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 8,000 56,64 453,12 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

62 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 12,000 46,80 561,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

63 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3 kus 12,000 24,84 298,08 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

64 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 50,000 54,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

65 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 30,000 24,84 745,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

66 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 6,000 52,44 314,64 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

67 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 14,000 24,84 347,76 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

68 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

69 M 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 6,000 136,68 820,08 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

70 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 12,000 37,32 447,84 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

71 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 6,000 14,40 86,40 CS ÚRS 2017 01
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

72 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 6,000 11,04 66,24 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

73 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 16,000 204,00 3 264,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

74 M 354411030 svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm kus 16,000 32,52 520,32 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05

75 K 210220451
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 72,000 21,60 1 555,20 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, připojení vodícího lana záchytného systému-svedení možného indukovaného 

náboje , umístění výkres č.05

76 M 341408280

vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s 

izolací PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V Cu číslo   bázová cena mm2         kg/m       

Kč/m 16           0,157    22,30

m 72,000 41,52 2 989,44 CS ÚRS 2017 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 740,00

77 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,040 6 000,00 240,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

78 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 20,000 48,00 960,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

79 K 460200144 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 40,000 132,00 5 280,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

80 K 460560144 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 m 40,000 66,00 2 640,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

81 K 460600022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 0,150 600,00 90,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

82 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 1,500 60,00 90,00 CS ÚRS 2017 01
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P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

83 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 20,000 24,00 480,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

84 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 20,000 48,00 960,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.05 výkop pro zemnění kolem teras

D OST Ostatní 19 560,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 560,00

85 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 16,000 456,00 7 296,00 vlastní, není URS

86 K HZS 020 Zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 200,00 4 200,00 vlastní, není URS

87 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro hodin 24,000 336,00 8 064,00 vlastní, není URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Demontáže a opětovné montáže elektro vyvolané instalaci zateplovacího 

systému
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 55 639,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 639,65 21,00% 11 684,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 323,98

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

02.3 - Založení trávníku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 639,65

HSV - Práce a dodávky HSV 55 639,65

    1 - Zemní práce 55 639,65

02.3 - Založení trávníku

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 55 639,65

D HSV Práce a dodávky HSV 55 639,65

D 1 Zemní práce 55 639,65

1 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 4,000 3 540,00 14 160,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 3. Měří se 

objem nadrcené hmoty. 

2 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 366,440 15,00 5 496,60 CS ÚRS 2017 01

SO 02 - Objekt B

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

02.3 - Založení trávníku

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

3 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 366,440 21,40 7 841,82 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. 

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o 

sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV úprava terénu po provedení stavby

VV SO 02,SO 03

VV (12,50+4,20+4,61+1,90+16,60+2,46+1,91+12,60+1,96+9,14+21,77+1,96)*4,00 366,440

VV Součet 366,440

4 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 366,440 27,80 10 187,03 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny 

náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. 

Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo 

dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, 

oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 

se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

5 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 366,440 20,10 7 365,44 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, 

tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 

souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se 

oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

6 M 005724150 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg) kg 7,329 110,00 806,19 CS ÚRS 2017 01

VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy

VV 366,44/50,00 7,329

VV Součet 7,329

7 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 366,440 12,20 4 470,57 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení 

odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze 

použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují 

individuálně. 

8 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 366,440 0,84 307,81 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 

a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 366,440 3,04 1 113,98 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 

a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

10 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 366,440 0,36 131,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 

a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

11 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 

o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 366,440 1,74 637,61 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů 

na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 

km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním 

půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; 

toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami 

části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se 

oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami 

souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

12 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 

široko
m2 366,440 3,47 1 271,55 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou 

určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o 

ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické 

odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -

2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

13 K 184818112 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m kus 15,000 47,30 709,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho 

spálením. 

VV vyvětvení vzrostlých porostů

VV 15 15,000

14 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 366,440 3,11 1 139,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami 

části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 

cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se 

oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní 

prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV výpočet pro nové otrávnění zelené plochy dotčené stavbou

VV úprava terénu po provedení stavby

VV SO 02-SO 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (12,50+4,20+4,61+1,90+16,60+2,46+1,91+12,60+1,96+9,14+21,77+1,96)*4,00 366,440

VV Součet 366,440
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 2 033 230,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 033 230,80 21,00% 426 978,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 460 209,27

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 03 - Objekt C

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

03.1 - Architektonicko-stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 033 230,80

HSV - Práce a dodávky HSV 911 872,72

    1 - Zemní práce 18 653,40

    31 - Zdi pozemních staveb 19 405,01

    34 - Stěny a příčky 939,09

    5 - Komunikace pozemní 14 296,04

    61 - Úprava povrchů vnitřních 42 102,67

    62 - Úprava povrchů vnějších 408 001,39

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 35 161,83

    64 - Osazování výplní otvorů 1 138,50

    94 - Lešení a stavební výtahy 27 635,36

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 60 713,05

    96 - Bourání konstrukcí 70 153,92

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 20 394,10

    98 - Demolice a sanace 5 916,75

03.1 - Architektonicko-stavební část

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 03 - Objekt C

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa
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    997 - Přesun sutě 174 337,51

    998 - Přesun hmot 13 024,10

PSV - Práce a dodávky PSV 1 121 358,08

    712 - Povlakové krytiny 463 184,81

    713 - Izolace tepelné 308 028,58

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 040,00

    751 - Vzduchotechnika 10 550,00

    762 - Konstrukce tesařské 29 901,72

    764 - Konstrukce klempířské 24 517,52

    766 - Konstrukce truhlářské 210 776,05

    767 - Konstrukce zámečnické 64 081,80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 162,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 115,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 033 230,80

D HSV Práce a dodávky HSV 911 872,72

D 1 Zemní práce 18 653,40

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného
m3 3,866 287,50 1 111,48 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV odstranění podkladu pod okapovým chodníkem a zpevněnou plochou

VV (12,60+2,46+9,67)*0,50*0,10 1,237

VV (22,27+2,46)*0,50*0,10 1,237

VV (3,51+3,61)*0,50*0,10 0,356

VV 1,40*7,40*0,10 1,036

VV Součet 3,866

2 K 113155123

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 3,560 180,55 642,76 CS ÚRS 2017 01

SO 03 - Objekt C

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

03.1 - Architektonicko-stavební část

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 

frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 

katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 

Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 

měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy 

(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 

kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 

obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV (3,61+3,51)*0,50 3,560

VV Součet 3,560

3 K 114203101

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového 

kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo 

drnem

m3 1,978 230,00 454,94 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 

300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z 

lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) 

dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m 

nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 

3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 

bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru 

cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV odstranění podkladu pod okapovým chodníkem a zpevněnou plochou

VV (12,60+2,46+9,67)*0,50*0,08 0,989

VV (22,27+2,46)*0,50*0,08 0,989

VV Součet 1,978

4 K 132212101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 

soudržných

m3 12,666 632,50 8 011,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV odstranění podkladu pod okapovým chodníkem a zpevněnou plochou

Strana 240 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (12,60+2,46+9,67)*0,50*0,40 4,946

VV (22,27+2,46)*0,50*0,40 4,946

VV 13,87*0,50*0,40 2,774

VV Součet 12,666

5 K 132212109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 12,666 115,00 1 456,59 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

6 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 12,666 80,50 1 019,61 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV zemina na mezikládku

VV 12,666 12,666

7 K 162201101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost do 20 m

m3 9,578 23,00 220,29 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV zemina určena pro zásyp

VV 9,578 9,578
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 3,088 80,50 248,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV přebytečná zemina odvoz na příslušnou skládku

VV 12,666 12,666

VV "odečet zásyp"  -9,578 -9,578

VV Součet 3,088

9 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 43,232 17,25 745,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV příplatek za skládku 15km Mrsklesy

VV 3,088*14 43,232

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 9,578 138,00 1 321,76 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se 

určí v rostlém stavu horniny. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV zásyp zeminou

VV (12,60+2,46+9,67)*0,40*0,40 3,957

VV (22,27+2,46)*0,40*0,40 3,957

VV 13,87*0,40*0,30 1,664

VV Součet 9,578

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 9,578 287,50 2 753,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 

do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV zásyp zeminou

VV (12,60+2,46+9,67)*0,40*0,40 3,957

VV (22,27+2,46)*0,40*0,40 3,957

VV 13,87*0,40*0,30 1,664

VV Součet 9,578

12 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 38,650 17,25 666,71 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV odstranění podkladu pod okapovým chodníkem a zpevněnou plochou

VV (12,60+2,46+9,67)*0,50 12,365

VV (22,27+2,46)*0,50 12,365

VV (3,51+3,61)*0,50 3,560

VV 1,40*7,40 10,360

VV Součet 38,650

D 31 Zdi pozemních staveb 19 405,01

13 K 311272312
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic  nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti 

na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3
m3 3,906 4 968,00 19 405,01 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV zazdívky otvorů

VV 0,90*2,10*0,30 0,567

VV (0,60*1,60*4+1,80*1,60)*0,30 2,016

VV (0,90*2,10+1,20*2,10)*0,30 1,323

VV Součet 3,906

D 34 Stěny a příčky 939,09

14 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 

do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 1,000 310,50 310,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku 

se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 

Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV "oprava oplocení"  1 1,000

15 M 553422500 sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm kus 1,000 207,00 207,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 244 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, 

výšky do 1,6 m
m 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV oprava plotu 

VV 2,00 2,000

17 M 313247440

Sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné 

se čtvercovými oky zapletené drát ocelový pozinkovaný, bal. 15, 25 m oko 50 mm, 

drát 2 mm, výška 1250 mm

m 2,200 57,50 126,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV oprava plotu , 10% prořez

VV 2,00*1,10 2,200

18 K 348401350
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. 

sklonu svahu napínacího
m 2,000 5,75 11,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV oprava plotu 

VV 2,00 2,000

19 M 156153000 drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m m 2,200 3,45 7,59 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV oprava plotu, 10% prořez

VV 2,00*1,10 2,200

D 5 Komunikace pozemní 14 296,04

20 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm
m2 37,978 51,75 1 965,36 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV pod kapový chodník 

VV (12,60+2,46+9,67)*0,50 12,365

VV (22,27+2,46)*0,50 12,365

VV pohled jižní - zpevněné plocha

VV 7,40*1,40+(2,90+2,875)*0,50 13,248

VV Součet 37,978

21 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 37,978 115,00 4 367,47 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV podkladní vrstva pod okapový chodník 

VV (12,60+2,46+9,67)*0,50 12,365

VV (22,27+2,46)*0,50 12,365

VV pohled jižní - zpevněné plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 7,40*1,40+(2,90+2,875)*0,50 13,248

VV Součet 37,978

22 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 

pro plochy do 50 m2

m2 13,248 207,00 2 742,34 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; 

ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 

300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -

9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV pohled jižní - zpevněné plocha

VV 7,40*1,40+(2,90+2,875)*0,50 13,248

23 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 13,392 389,85 5 220,87 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 5% prořez

VV zpevněná plochy+okapový chodník - pohled jižní

VV 7,40*1,40+(2,90+2,875)*0,50*1,05 13,392

D 61 Úprava povrchů vnitřních 42 102,67

24 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn
m2 44,770 34,50 1 544,57 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV ostění

VV (1,20+1,60*2)*9*0,20*2 15,840

VV (3,00+1,60*2)*5*0,20*2 12,400

VV vnitřní omítka přizdívek

VV 0,60*1,60*4+1,80*1,60*2 9,600

VV 0,90*2,10+1,20*2,10*2 6,930

VV Součet 44,770

25 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 25,250 149,50 3 774,88 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

P
Poznámka k položce:

včetně rohovníků

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV ostění

VV (1,20+1,60*2)*9*0,20 7,920

VV (3,00+1,60*2)*5*0,20 6,200

VV vnitřní omítka přizdívek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,60*1,60*4+1,80*1,60 6,720

VV 0,90*2,10+1,20*2,10 4,410

VV Součet 25,250

26 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 11,130 172,50 1 919,93 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV vnitřní omítka přizdívek

VV 0,60*1,60*4+1,80*1,60 6,720

VV 0,90*2,10+1,20*2,10 4,410

VV Součet 11,130

27 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 11,130 230,00 2 559,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV vnitřní omítka přizdívek

VV 0,60*1,60*4+1,80*1,60 6,720

VV 0,90*2,10+1,20*2,10 4,410

VV Součet 11,130

28 K 612325302 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 14,120 1 035,00 14 614,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 

dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV ostění

VV (1,20+1,60*2)*9*0,20 7,920

VV (3,00+1,60*2)*5*0,20 6,200

VV Součet 14,120

29 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 236,900 17,25 4 086,53 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 236,90 236,900

30 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 41,280 34,50 1 424,16 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 

konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. 

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,20*1,60*9 17,280

VV 3,00*1,60*5 24,000

VV Součet 41,280

31 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 70,600 172,50 12 178,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, 

obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v 

celé ploše. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV (1,20+1,60*2)*9 39,600

VV (3,00+1,60*2)*5 31,000

VV Součet 70,600

D 62 Úprava povrchů vnějších 408 001,39

32 K 622135011
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm 

stěn
m2 2,184 138,00 301,39 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se 

ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 

Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání 

výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch 

určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání 

nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 

případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV vyrovnání podkladu pod omítku - elektro skříň

VV (1,60+0,24*2)*0,80 1,664

VV "plotová zídka"  0,40*0,50*2+0,30*0,40 0,520

VV Součet 2,184

33 K 622142002
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým provizorním přichycením stěn
m2 4,570 161,00 735,77 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV oprava budníku

VV (0,40*2+1,60)*1,80 4,320

VV -(0,40*0,30+0,60*0,30) -0,300

VV oprava plotové zídky

VV 0,40*0,50*2+0,50*0,30 0,550

VV Součet 4,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

34 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)
m 70,600 17,25 1 217,85 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 1.NP

VV (3,00+1,60*2)*5 31,000

VV (1,20+1,60*2)*9 39,600

VV Součet 70,600

35 M 590514750
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil 

okenní začišťovací s tkaninou
m 77,660 23,00 1 786,18 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 10% prořez

VV "1.NP"  70,60*1,10 77,660

VV Součet 77,660

36 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 

tmelu
m 218,505 17,25 3 769,21 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV lišta okenní - propojovací profil

VV 1.NP

VV (3,00+1,60*2)*5 31,000

VV (1,20+1,60*2)*9 39,600

VV Mezisoučet 70,600

VV lišta rohová se síťovinou

VV "1.NP"  80,24 80,240

VV Mezisoučet 80,240

VV lišta parapetní

VV 3,00*5+1,20*9 25,800

VV Mezisoučet 25,800

VV lišta rohová

VV 4,175*4+0,80*2+1,60 19,900

VV Mezisoučet 19,900

VV lišta dilatační - systémová stěnová

VV 4,175*3+0,80*2 14,125

VV Mezisoučet 14,125

VV lišta ukončovací - parapet

VV 0,28*2*(9+5) 7,840

VV Mezisoučet 7,840

VV Součet 218,505

37 M 590515120
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil 

okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2 m
m 28,380 23,00 652,74 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 10% prořez

VV lišta parapetní

VV (3,00*5+1,20*9)*1,10 28,380

VV Součet 28,380

38 M 590514860
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta 

rohová s tkaninou - rohovník  2,5m PVC 10/15 cm
m 88,264 13,80 1 218,04 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV lišta rohová se síťovinou

VV "1.NP"  80,24*1,10 88,264

39 M 590515020
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů 

dilatační profil rohový V,   dl. 2,5 m
m 15,538 207,00 3 216,37 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV lišta dilatační - systémová stěnová

VV (4,175*3+0,80*2)*1,10 15,538

40 M R-62-02 rohový profil ETICS ALU se síťovinou m 21,890 13,80 302,08 vlastní

P
Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10%prořez

VV lišta rohová

VV (4,175*4+0,80*2+1,60)*1,10 21,890

41 M R-61-03 Okenní a dveřní přopojovací profil ETICS m 77,660 23,00 1 786,18 vlastní

P

Poznámka k položce:

- navrženo dle PKO 16-013

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV lišta okenní - propojovací profil

VV "1.NP"  70,60*1,10 77,660

42 M 590515160 profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m) m 8,228 20,70 170,32 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV "lišta ukončovací - parapet"  7,48*1,10 8,228

43 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 30,390 517,50 15 726,83 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

P

Poznámka k položce:

pozn.:

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV KZS soklu

VV (2,02+21,77+13,37+9,17+1,80+12,65)*0,50 30,390

VV Součet 30,390

44 M R-62-08
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2
m2 10,485 19,55 204,98 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené navrhnuté v PD není součásti ceníku URS

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV skladba S2, 15% prořez

VV (2,02+21,77+13,37+9,17+1,80+12,65)*0,15*1,15 10,485

45 M R-62-09

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 279,588 13,80 3 858,31 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s požadovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy ÚRS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratná

VV lepící hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 30,39*4*1,15 139,794

VV stěrkování - spotřeba 4kg/m2

VV 30,39*4*1,15 139,794

VV Součet 279,588

46 M 283764000
Izolant z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm (λ ≤0,036 W/mK), Napětí v tlaku při 

10 % stlačení: CS(10/Y) 300 kPa = 30 t/m2
m3 3,829 207,00 792,60 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 5% prořez

VV 30,39*0,12*1,05 3,829

VV Součet 3,829

47 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 27,959 51,75 1 446,88 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 30,39*0,4*1,15*2 27,959

VV Součet 27,959

48 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
m2 211,945 402,50 85 307,86 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se 

ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 

katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 

katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. 

sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

minerální vlny. 

P

Poznámka k položce:

pozn.:

včetně distančních podložek

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV pohled východní

VV (12,65+1,96+9,17)*4,175 99,282

VV -(3,00*1,60*5) -24,000

VV pohled jižní

VV 13,37*4,175 55,820

VV -(1,20*1,00) -1,200

VV pohled západní

VV (21,77+2,02)*4,175 99,323

VV -(1,20*1,60*9) -17,280

VV Součet 211,945

49 M R-62-05
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 243,737 19,55 4 765,06 vlastní

P

Poznámka k položce:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostminavrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% prořez

VV 211,945*1,15 243,737

50 M R-62-06

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 1 949,894 13,80 26 908,54 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratná

VV lepící hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 211,945*4*1,15 974,947

VV stěrkování - spotřeba 4kg/m2

VV 211,945*4*1,15 974,947

VV Součet 1 949,894

51 M 283760790 deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda≤0,031 W/mK, 1000 x 500 x 160 mm m2 222,542 377,20 83 942,84 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

lambda≤ 0,031 [W / m K]

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 5% ztratné

VV 211,945*1,05 222,542

52 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 194,989 51,75 10 090,68 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 211,945*0,4*1,15*2 194,989

53 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 73,800 402,50 29 704,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 

izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 

specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 

tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 

ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

kontaktního zateplení. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pozn.:

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV KZS nadpraží 

VV 1,20*10+3,00*5 27,000

VV KZS ostění

VV 1,60*2*9+1,60*2*5+1,00*2 46,800

VV Součet 73,800

54 M R-62-14
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 23,764 19,55 464,59 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostminavrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% prořez

VV KZS nadpraží 

VV 27,00*0,28*1,15 8,694

VV KZS ostění

VV 46,80*0,28*1,15 15,070

VV Součet 23,764

55 M R-62-15

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 190,108 13,80 2 623,49 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratná

VV lepící hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 73,80*0,28*4*1,15 95,054

VV stěrkování - spotřeba 4kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 73,80*0,28*4*1,15 95,054

VV Součet 190,108

56 M 283760700 deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda≤0,031 W/mK, 1000 x 500 x 20 mm m2 7,938 51,75 410,79 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 5% prořez

VV KZS nadpraží 

VV (1,20*10+3,00*5)*0,28*1,05 7,938

57 M 283760710 deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda≤0,031 W/mK, 1000 x 500 x 30 mm m2 9,828 74,75 734,64 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV KZS ostění, 5% prořez

VV (1,60*2*9+1,60*2*5+1,00*2)*0,20*1,05 9,828

58 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 19,011 51,75 983,82 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 73,80*0,28*0,4*1,15*2 19,011

59 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 27,000 402,50 10 867,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování 

izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve 

specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní 

tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se 

ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

kontaktního zateplení. 

P

Poznámka k položce:

pozn.:

kotvení - certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV KZS parapet - 1.NP

VV 3,00*5+1,20*10 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 27,000

60 M R-62-17
sklotextilní síťovina pro vyztuženou (armovací)vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka 

cca.4x4mm spotřeba cca.1,15 bm/m2 
m2 8,694 19,55 169,97 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

- Sklotextilní síťovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči 

alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Hmotnost na plochu -145g/m2. Zatížení na mezi pevnosti – 2000N/50 

mm

- typ sklotextilní síťoviny vyztužené  s požadovanými vlastnostminavrhnuté v PD není součásti 

ceníku URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% prořez

VV KZS nadpraží - 1.NP

VV 27,00*0,28*1,15 8,694

61 M R-62-18

Stěrka, lepidlo - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu, 

spotřeba cca.4kg/m2

Difuzně otevřená, vysoce parapropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu.

Součinitel tepelné vodivosti – cca 0,8W/mK

Faktor difuzního odporu – cca 18

kg 69,552 13,80 959,82 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek. 

- lepidlo a stěrka s poždovanými vlastnostmi navržená v PD není součásti ceníkové soustavy URS

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratná

VV lepící hmota - spotřeba 4kg/m2

VV 27,00*0,28*4*1,15 34,776

VV stěrkování - spotřeba 4kg/m2

VV 27,00*0,28*4*1,15 34,776

VV Součet 69,552

62 M 283763600 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 1250 x 600 x 20 mm m2 7,938 34,50 273,86 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

λ ≤0,036 W/mK

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 5% prořez

VV 27,00*0,28*1,05 7,938

VV Součet 7,938

63 M 585631000 penetrace základní nátěr bal.25 kg kg 6,955 51,75 359,92 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,4 kg/m2, na minerální podklady

- Základní nátěr

Vysoce jakostní základní nátěr k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek.

Objemová hmotnost – 1,52kg/dm, 

pH – cca 8

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratné

VV spotřeba 0,4kg/m2

VV 27,00*0,28*0,4*1,15*2 6,955

64 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 70,490 17,25 1 215,95 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1,96+21,77+13,37+9,17+1,96+12,65+9,61 70,490

VV Součet 70,490

65 M R-62-01
lišta zakládací uhelníková s integrovanou sklotex.síťovinou a zvýšenou požární 

odolností 163 mm tl.1,0mm
m 77,535 138,00 10 699,83 vlastní

P

Poznámka k položce:

- lišta zakládací uhelníková s integrovanou sklotex.síťovinou a zvýšenou požární odolností 163 mm 

tl.1,0mm navržená v PD není součástí ceníku URS

 - založení pomocí zakládavacího úhelníkového profily s vyztuženou síťovinou D/33

 - součástí okapní nos D06

- řešení dle PKO 16-008

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV (1,96+21,77+13,366+9,17+1,96+12,65+9,61)*1,10 77,535

VV Součet 77,535

66 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 260,318 17,25 4 490,49 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "KZS soklu"  30,44 30,440

VV "KZS fasáda"  208,43 208,430

VV "KZS ostění, nadpraží"  27,00*0,20+52,04*0,20+28,20*0,20 21,448

VV Součet 260,318

67 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2 42,480 28,75 1 221,30 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV 3,00*1,60*5 24,000

VV 1,20*1,60*9 17,280

VV 1,20*1,00 1,200

VV Součet 42,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

68 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 23,665 17,25 408,22 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV počítáno 10% z celkové plochy

VV 260,318-260,318/1,10 23,665

VV Součet 23,665

69 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

vápenocementovou stěn
m2 23,665 172,50 4 082,21 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se 

ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 

Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání 

výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch 

určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání 

nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 

případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.14

VV vyspravení -  10% plochy fasády

VV 260,318-260,318/1,10 23,665

VV Součet 23,665

70 K 622135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm 

Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm 

maltou vápenocementovou stěn

m2 94,660 57,50 5 442,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se 

ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 

Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání 

výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch 

určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání 

nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 

případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.14

VV vyspravení -  10% plochy fasády, celkem do tl.30mm

VV 23,665*4 94,660

VV Součet 94,660

71 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 64,000 230,00 14 720,00 CS ÚRS 2017 01

VV pomocné práce  při realizaci KZS

VV 8*2*4 64,000

72 M R-62-04 Dodávka komprimační pásky pro utěsnění spár výrobků bm 80,400 23,00 1 849,20 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,20+1,60*2)*10 44,000

VV (1,20+2,10*2)*1 5,400

VV (3,00+1,60*2)*5 31,000

VV Součet 80,400

73 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

mozaiková střednězrnná stěn
m2 8,258 552,00 4 558,42 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV KZS soklu

VV (1,96+21,77+13,37+9,17+1,96+12,65)*0,10 6,088

VV omítka budníku

VV (1,60+0,40*2)*0,80 1,920

VV -(0,30*0,40+0,60*0,30) -0,300

VV oprava plotové zídky

VV 0,40*0,50*2+0,50*0,30 0,550

VV Součet 8,258

74 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn
m2 230,287 276,00 63 559,21 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- Probarvená omítkovina škrábaná struktura tl.1,5mm, barva RGB 186-195-197

- objekt SO 03

- Omítka s fotokatolyckým efektem bez obsahu biocidů, minerální, vysoce paropropustná tl.1,5mm

specifikace požadovaných vlastností materiálů skladby:

- Povrchovou úpravu tvoří ryze silikátová omítka se světlostálými anorganickými pigmenty, vysoce 

prodyšná pro vodní páry (µ ≤ 30) a CO2, s obsahem mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, s 

deklarovaným zráním bez nepříznivých napětí při vysychání, s vysokou přirozenou odolností proti 

výskytu mikroorganismů s nulovým obsahem biocidů. Tato povrchová úprava musí vykazovat 

prokazatelně funkční a neměnnou samočisticí schopnost (např. na principu fotokatalytického 

působení povrchové vrstvy potvrzeného nezávislou zkušebnou), jíž je možno vizuálně ověřit 

nejméně na 3 reálných objektech v ČR, kde je nepřetržitě a bez dalších úprav vystavena 

povětrnostním vlivům nejméně 3 roky. 

- Požadovaná hodnota propustnosti omítky pro vodní páru pro zrnitost 2 mm dle EN ISO 7783-2 – V1 

– vysoká. Rozsah propustnosti vodní páry v rozmezí >150 g/(m2.d), difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd<0,14 ma.

- Požadovaná hodnota permeability vody v kapalné fázi dle EN 1062-3 – W2 – střední (≤0,5 >0,1 kg/m2h0.5)

VV výpočet dle v.č.D.1.1.10

VV "SO 03 - fasáda"  211,225 211,225

VV "SO 03 - ostění, nadpraží"  70,60*0,27 19,062

VV Součet 230,287

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 35 161,83

75 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, 

tl. dlaždic 60 mm
m2 24,730 632,50 15 641,73 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV okapový chodník 

VV (12,60+2,46+9,67)*0,50 12,365
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (22,27+2,46)*0,50 12,365

VV Součet 24,730

76 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou 

maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých
m 56,580 345,00 19 520,10 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV odstranění podkladu pod okapovým chodníkem a zpevněnou plochou

VV 12,60+2,46+9,67 24,730

VV 22,27+2,46 24,730

VV 3,51+3,61 7,120

VV Součet 56,580

D 64 Osazování výplní otvorů 1 138,50

77 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 

mm
kus 3,000 57,50 172,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV viz. výpis ostatních výrobků

VV "O2 - 200x200mm"  1 1,000

VV "O3 - pr.330mm"  1 1,000

VV "O8 - pr.300mm"  1 1,000

VV Součet 3,000

78 M 562456050 mřížka větrací plast 200x200 bílá se žaluzií kus 1,000 138,00 138,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "O2 - 200x200mm"  1 1,000

VV Součet 1,000

79 M R-64-01 mřížka větrací plast pr.330mm bílá se síťovinou kus 1,000 138,00 138,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "O3 - pr.330mm"  1 1,000

80 M R-64-02 mřížka větrací plast pr.300mm bílá se síťovinou kus 1,000 172,50 172,50 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "O2 - pr.300mm"  1 1,000

81 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se 

zhotovením otvoru v tepelné izolaci
kus 3,000 57,50 172,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV viz. výpis ostatních výrobků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "O2 - 200x200mm"  1 1,000

VV "O3 - pr.330mm"  1 1,000

VV "O8 - pr.300mm"  1 1,000

VV Součet 3,000

82 M R-64-01.1 prodloužení potrubí přes izolant - PVC trubka  kus 3,000 115,00 345,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV viz. výpis ostatních výrobků

VV "O2 - 200x200mm"  1 1,000

VV "O3 - pr.330mm"  1 1,000

VV "O8 - pr.300mm"  1 1,000

VV Součet 3,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 27 635,36

83 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 167,286 34,50 5 771,37 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.10

VV pohled východní

VV (12,65+2,96+9,17)*4,20 104,076

VV pohled jižní

VV 15,05*4,20 63,210

VV pohled západní

VV 21,45+2,96)*4,20

VV Součet 167,286

84 K 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení 

k ceně -1111 nebo -1112

m2 7 527,870 0,98 7 377,31 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého 

výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od 

vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

VV příplatek 45 dnů

VV 167,286*45 7 527,870

85 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 167,286 25,30 4 232,34 CS ÚRS 2017 01

86 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 167,286 4,60 769,52 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.10

VV pohled východní

VV (12,65+2,96+9,17)*4,20 104,076

VV pohled jižní

VV 15,05*4,20 63,210

VV pohled západní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 21,45+2,96)*4,20

VV Součet 167,286

87 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 7 527,870 0,40 3 011,15 CS ÚRS 2017 01

VV příplatek 45 dnů

VV 167,286*45 7 527,870

88 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 167,286 2,30 384,76 CS ÚRS 2017 01

89 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 176,490 34,50 6 088,91 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV (20,85+10,65+12,60+1,80+8,25+12,45)*2,65 176,490

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 60 713,05

90 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 

chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží do 4 m

m2 236,000 11,50 2 714,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "1.NP"  236,00 236,000

91 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 274,650 3,45 947,54 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "1.NP"  236,00 236,000

VV kolem objektu

VV (12,60+2,46+9,67)*0,50 12,365

VV (22,27+2,46)*0,50 12,365

VV (3,51+3,61)*0,50 3,560

VV 1,40*7,40 10,360

VV Součet 274,650

92 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 236,900 3,45 817,31 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a 

tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek 

čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje 

materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy 

schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 

plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, 

nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je 

nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V 

cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového 

zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výpočet dle v.č.D.1.1.04

VV zametení střešní konstukce

VV 236,90 236,900

93 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních 

konstrukcí, střech plochých
m2 236,900 3,45 817,31 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a 

tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek 

čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje 

materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy 

schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 

plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, 

nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je 

nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V 

cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového 

zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV vyčištění plochy střecha

VV 236,90 236,900

94 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
kus 69,000 67,51 4 658,19 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV kotvení bednění atiky

VV (11,25+12,60+1,80+8,85+13,05+21,45)/1,00 69,000

VV Součet 69,000

95 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
kus 4,000 218,50 874,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

Strana 264 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV kotvení stříšky

VV 4 4,000

96 K 953965123
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, 

délka 260 mm
kus 69,000 186,30 12 854,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.09

VV kotvení bednění atiky

VV (11,25+12,60+1,80+8,85+13,05+21,45)/1,00 69,000

VV Součet 69,000

97 K 953965143
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, 

délka 300 mm
kus 4,000 287,50 1 150,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV kotvení stříšky

VV 4 4,000

98 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 96,000 230,00 22 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV včetně manipulace se sutí  a odvozu na příslušnou sládku

VV pomocné práce pro HSV

VV 8*2*3 48,000

VV demontáž popisního čísla, státního znaku a jiných drobných předmětu umístěných

VV na fasádě 

VV 8*2 16,000

VV demontáž sítí proti hmyzu

VV 8*2 16,000

VV montáž budky pro rorýse 2ks - netopýty 2ks, 

VV 4*2*2 16,000

VV Součet 96,000

99 K HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér hod 48,000 287,50 13 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV pomocné práce PSV 

VV 8*2*3 48,000

D 96 Bourání konstrukcí 70 153,92

100 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 

1m
kus 30,000 230,00 6 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 3,00*10 30,000

VV Součet 30,000

Strana 265 z 305



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

101 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 6,113 3 450,00 21 089,85 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.03

VV vybourání střešní nástavby 

VV (4,05+3,10)*2*0,30*1,425 6,113

VV Součet 6,113

102 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,608 1 725,00 6 223,80 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV základy přístřešku

VV (1,325*2+3,55)*0,60*0,80 2,976

VV 0,40*0,40*0,80*4 0,512

VV plotová zídka

VV 0,50*0,30*0,80 0,120

VV Součet 3,608

103 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2
kus 30,000 23,00 690,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV 3*10 30,000

104 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 1,000 23,00 23,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV 1 1,000

105 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2
kus 2,000 172,50 345,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV 2 2,000

106 K 767584811 Demontáž  mřížek vzduchotechnických kus 4,000 46,00 184,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV 4 4,000

107 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 4,583 2 875,00 13 176,13 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 

včetně dutin. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV bouraní přístříšku

VV 1,40*7,40*0,20 2,072

VV bourání střešní nástavby

VV 4,05*3,10*0,20 2,511

VV Součet 4,583

108 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 1,320 1 150,00 1 518,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV přístřešek - atika

VV (1,40+7,40)*2*0,50*0,15 1,320

VV Součet 1,320

109 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s 

potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,518 1 725,00 893,55 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV demontáž dlažby před hlavní vstipem - přístřešek

VV 1,40*7,40*0,05 0,518

110 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 1,036 172,50 178,71 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV demontáž dlažby před hlavní vstipem - přístřešek

VV 1,40*7,40*0,10 1,036

111 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 2,000 46,00 92,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV "plot"  2,00 2,000

112 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2
m2 48,000 287,50 13 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 3,00*1,60*10 48,000

VV Součet 48,000

113 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2
m2 4,410 287,50 1 267,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 

vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV hlavní vstupy

VV 0,90*2,10+1,20*2,10 4,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 4,410

114 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 1,000 3 772,00 3 772,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 

započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV kotvení stříšky

VV 4*0,25 1,000

VV Součet 1,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 20 394,10

115 K 971042441
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 

plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
kus 1,000 345,00 345,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV "prostupy pro specializace"  1 1,000

116 K 971033451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 2,000 517,50 1 035,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV "prostupy pro specializaci"  2 2,000

117 K 976083141
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích 

želez, komínových konzol apod., ze zdiva betonového
kus 1,000 79,35 79,35 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV 1 1,000

118 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 14,300 862,50 12 333,75 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV bourání nástavby na střeše objektu

VV (3,10+4,05)*2 14,300

119 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 1,750 3 772,00 6 601,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 

započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "prostupy pro VZT a ZTI"  7*0,25 1,750

D 98 Demolice a sanace 5 916,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

120 K 985331114
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 

cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm
m 14,700 402,50 5 916,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, 

vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 

vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

P

Poznámka k položce:

- hloubka vrtu pr.14mm = 350mm

- délka kotvy 330mm

- kotva z helikální sklolaminátové výztuže průměru 5mm

- vrt pr.14mm vyplnit kotevní polymercementovou maltou MPC 55

VV výpočet dle v.č.D.1.2.b01

VV dle stavebně konstrukční části

VV (15+15+12)*0,35 14,700

D 997 Přesun sutě 174 337,51

121 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 111,461 287,50 32 045,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 

Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -

3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné 

instalovat jeřáb. 

122 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 111,461 207,00 23 072,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

123 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 560,454 10,35 16 150,70 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce:

- odvoz na skládku Mrsklesy 15 km

VV 111,461*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 560,454

124 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 25,670 747,50 19 188,33 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 6,113*2,4 14,671

VV 4,583*2,4 10,999

VV Součet 25,670

125 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla t 0,223 575,00 128,23 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 11,156*0,02 0,223

VV Součet 0,223

126 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 59,889 1 150,00 68 872,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 236,903*0,167 39,563

VV 236,903*0,084 19,900

VV 236,903*0,0018 0,426

VV Součet 59,889

127 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 25,879 575,00 14 880,43 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 111,661-25,67-0,223-59,889 25,879

D 998 Přesun hmot 13 024,10

128 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m

t 26,461 253,00 6 694,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 

m. 

129 K 998011018

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

t 26,461 239,20 6 329,47 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 

m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 121 358,08

D 712 Povlakové krytiny 463 184,81

130 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé m2 26,370 105,00 2 768,85 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV odstraněný střechy

VV 7,40*1,40+1,10*7,10 18,170

VV (1,10+7,10)*2*0,50 8,200

VV Součet 26,370

131 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 322,808 149,00 48 098,39 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.03

VV odstraněný střechy

VV (21,45+13,05+8,85+1,80+12,60+11,25)*0,30 20,700

VV (21,45+13,05+8,85+1,80+12,60+11,25)*0,945 65,205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 20,85*10,65+8,25*1,80 236,903

VV Součet 322,808

132 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 320,540 20,00 6 410,80 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV (21,45+11,25+12,60+1,80+8,85+13,05)*0,30 20,700

VV (12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25)*0,945 62,937

VV 20,85*10,65+8,25*1,80 236,903

VV Součet 320,540

133 M 111631510

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

kg 146,683 48,70 7 143,46 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, 

spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle podkladu.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratné

VV 318,875*0,4*1,15 146,683

VV Součet 146,683

134 K 712363401

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 

výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 318,875 179,00 57 078,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 

oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 

dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV (21,45+11,25+12,60+1,80+8,85+13,05)*0,30 20,700

VV (12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25)*0,92 61,272

VV 20,85*10,65+8,25*1,80 236,903

VV Součet 318,875

135 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 366,706 139,00 50 972,13 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Na horním povrchu je opatřen ochranným břidličným posypem, na spodním povrchu opatřen 

spalitelnou PE folií, kombinovaná nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze 

skleněných vláken o plošné hmotnosti 215 g/m2, SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2800 

g/m2, tloušťka pásu 4,5 (±0,1) mm, rozměrová stálost 0,3%. Největší tahová síla v podélném směru 

950 (±95) N/50 mm, v příčném směru 850 (±85) N/50 mm, odolnost proti stékání 110 °C, ohebnost 

za nízkých teplot -30°C, faktor difuzního odporu 30 000. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 

0605 – 1.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% ztratné

VV 81,972*1,15 94,268

VV (20,85*10,65+8,25*1,80)*1,15 272,438

VV Součet 366,706

136 K 712362701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií zesílením spojů páskem se 

zalitím okrajů spoje
m 70,600 230,00 16 238,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25 66,600

VV 1,00*4 4,000

VV Součet 70,600

137 K 712363401

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 

výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 298,562 179,00 53 442,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se 

oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je 

dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV (21,45+11,25+12,60+1,80+8,85+13,05)*0,30 20,700

VV (12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25)*0,615 40,959

VV 20,85*10,65+8,25*1,80 236,903

VV Součet 298,562

138 M 283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 343,346 169,00 58 025,47 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, podélný přesah a spodní povrch je 

samolepící s ochrannou snímatelnou folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 

g/m2, SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 1800 g/m2, tloušťka pásu 3,0 (±0,2) mm. 

Největší tahová síla v podélném směru 1000 (±200) N/50 mm, v příčném směru 1100 (±200) N/50 

mm, odolnost proti stékání 90 °C, ohebnost za nízkých teplot -20°C, faktor difuzního odporu 29 

000 (±1000). Součinitel difuze radonu 2,7 x 10-11 m2s-1.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% prořez

VV (21,45+11,25+12,60+1,80+8,85+13,05)*0,30*1,15 23,805

VV (12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25)*0,615*1,15 47,103

VV (20,85*10,65+8,25*1,80)*1,15 272,438

VV Součet 343,346

139 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní podkladní
m2 298,562 25,00 7 464,05 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV (21,45+11,25+12,60+1,80+8,85+13,05)*0,30 20,700

VV (12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25)*0,615 40,959

VV 20,85*10,65+8,25*1,80 236,903

VV Součet 298,562

140 M 693110490
Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 120 g/m2 šíře 100 cm, 

nábal 50 m, barva přírodní
m2 343,346 25,00 8 583,65 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/3,5 kN/m, Statické 

protržení (CBR): 600 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

Pás je na horním povrchu opatřen separačním posypem na spodním povrchu spalitelnou PE folií, 

nosná vložka z hliníkové folie tl. 8μm kašírovaná skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g/m2, 

SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2300 g/m2, tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší 

tahová síla v podélném směru 400 (±50) N/50 mm, v příčném směru 200 (±50) N/50 mm, odolnost 

proti stékání 70 °C, ohebnost za nízkých teplot -15°C, faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). 

Součinitel difuze radonu 9,2 x 10-13 m2s-1. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605 – 1.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 15% prořez

VV (21,45+11,25+12,60+1,80+8,85+13,05)*0,30*1,15 23,805

VV (12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25)*0,615*1,15 47,103

VV (20,85*10,65+8,25*1,80)*1,15 272,438

VV Součet 343,346

141 K 712990813
Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 

mm
m2 236,903 260,00 61 594,78 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.03

VV 20,85*10,65+8,25*1,80 236,903

VV Součet 236,903
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

142 K 712990816
Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. Příplatek 

k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.
m2 236,903 99,00 23 453,40 CS ÚRS 2017 01

143 K 712997001 Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu m 70,600 120,00 8 472,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25 66,600

VV 1,00*4 4,000

VV Součet 70,600

144 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2017 01

145 K 712363317
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm
kus 43,500 660,00 28 710,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.K2"  70,00/2 35,000

VV "ozn.K3"  15,00/2 7,500

VV "ozn.K5"  2,00/2 1,000

VV Součet 43,500

146 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,457 9 800,00 24 078,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 308 028,58

147 K 713140821

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm 

z polystyrenu, tloušťka izolace

m2 236,903 135,00 31 981,91 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 

nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 20,85*10,65+8,25*1,80 236,903

VV Součet 236,903
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

148 K 713141181

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm 

budovy výšky do 20 m vnitřní pole

m2 473,805 55,00 26 059,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV skladba S3

VV (20,85*10,65+8,25*1,80)*2 473,805

VV Součet 473,805

149 M 283723210
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 

500 x 200 mm
m2 244,010 366,00 89 307,66 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

0,037 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C, objemová 

hmotnost 18 – 23 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV skladba S3, 3% prořez

VV (20,85*10,65+8,25*1,80)*1,03 244,010

150 M 283723090

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 

100S, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché 

střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

m2 244,010 183,00 44 653,83 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

0,037 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C, objemová 

hmotnost 18 – 23 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 3% prořez

VV (20,85*10,65+8,25*1,80)*1,03 244,010

VV Součet 244,010

151 K 713141211 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně m 70,600 45,00 3 177,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25 66,600

VV 1,00*4 4,000

VV Součet 70,600

152 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 236,903 75,00 17 767,73 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné 

izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 

projektované vyspádované plochy střechy. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV skladba S3

VV (20,85*10,65+8,25*1,80) 236,903

VV Součet 236,903

153 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm m3 21,498 1 880,00 40 416,24 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Maximální sklon 20%, pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa, deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 

°C, objemová hmotnost 23 – 28 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV skladba S3, 5% prořez

VV KZS - spádové klíny - střecha

VV (20,85*10,65+8,25*1,80)*0,075*1,05 18,656

VV KZS - spádové klíny - kraje

VV (12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25+1,00*4)*0,035*1,15 2,842

VV Součet 21,498

154 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami
m2 90,537 90,00 8 148,33 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 

766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

P

Poznámka k položce:

Kotvení střešního pláště je navrženo pomocí mechanických kotev, v okrajových částech bude 

provedeno kotvení pomocí 8 kotev/m2, pro přesný typ kotvy bude provedena před zahájením prací 

výtažná zkouška kotev a na základě této zkoušky bude rozhodnuto o počtu kotev.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV KZS atiky tl.100mm

VV (21,45+11,25+12,60+1,80+8,85+13,05)*0,40 27,600

VV (12,45+20,85+10,65+12,60+1,80+8,25)*0,945 62,937

VV Součet 90,537

155 M 283723090

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 

100S, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché 

střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

m2 96,965 183,00 17 744,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Pevnost v tlaku při 10% deformaci 100 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 

0,037 W/mK. Faktor difuzního odporu 30 – 70, dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C, objemová 

hmotnost 18 – 23 kg/m3. Třída reakce na oheň E.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV KZS atiky tl.100mm, 5% prořez

VV 90,537*1,05 95,064

VV Součet 95,064

VV 95,064*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 96,965

156 K 713191321
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech 

plochých osazení odvětrávacích komínků
kus 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV odvětrávací komínky

VV "ozn.O4"  4 4,000

VV "ozn.O5"  1 1,000

VV "ozn.O6"  1 1,000

VV "ozn.O7"  1 1,000

VV Součet 7,000

157 M 553501180 komínek odvětrávací pro profilované krytiny kus 7,000 890,00 6 230,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV odvětrávací komínky

VV "ozn.O4"  4 4,000

VV "ozn.O5"  1 1,000

VV "ozn.O6"  1 1,000

VV "ozn.O7"  1 1,000

VV Součet 7,000

158 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,599 8 000,00 20 792,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 040,00

159 K 721233114
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 

160 [HL 62]
kus 1,000 890,00 890,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Střešní vpusť (střešní vtok) DN 150

Intefrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)

provedení:  svislá vpusť (svislý vtok), tepelně izolovaná - dvoustěnná, samoregulační vyhřívání: 230 

V s připojovacím kabelem, součásti dodávky je ochranný koš.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn. 01"  1 1,000

160 M 562311120
Materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL vtok střešní bez 

iz.folie,pro PVC izolace pro plochou střechu, s vyhříváním HL62.1 DN 75,110,125,160
kus 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- střešní vpusť (střešní vtok) DN 150

- integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)

- provedení svislá vpusť (svislý vtok), tepelně izolovaná - dvoustěnná

- samoregulační vyhřívání 230V s připojovacím kabelem

- součásti dodávky je ochranný koš

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn. 01"  1 1,000

161 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňků ventilační hlavice kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV 1 1,000

162 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 751 Vzduchotechnika 10 550,00

163 K 751514763
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s 

přírubou, průměru přes 200 do 300 mm
kus 7,000 280,00 1 960,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07,11

VV odvětrávací komínky

VV "ozn.O4"  4 4,000

VV "ozn.O5"  1 1,000

VV "ozn.O6"  1 1,000

VV "ozn.O7"  1 1,000

VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

164 M R-751-01 Střešní hlavice odvětrávací DN 160 mm ks 4,000 990,00 3 960,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Střešní, větrací, odvětrávací, komínová, protidešťová, stříška, hlavice CAGI 160 mm pro, na, k 

zakončení vzduchového rozvodu v domě. Střešní hlavice zabraňuje vnikání nečistot, deště či sněhu 

do potrubí. Vyrobená z pozinkovaného plechu odolného pro teploty od -30°C až + 100°C.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.O4"  4 4,000

165 M R-751-02 Střešní hlavice odvětrávací DN 200 mm ks 2,000 1 190,00 2 380,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Střešní, větrací, odvětrávací, komínová, protidešťová, stříška, hlavice CAGI 200 mm pro, na, k 

zakončení vzduchového rozvodu v domě. Střešní hlavice zabraňuje vnikání nečistot, deště či sněhu 

do potrubí. Vyrobená z pozinkovaného plechu odolného pro teploty od -30°C až + 100°C.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.O5"  1 1,000

VV "ozn.O6"  1 1,000

VV Součet 2,000

166 M R-751-03 Střešní hlavice odvětrávací DN 250mm ks 1,000 1 250,00 1 250,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Střešní, větrací, odvětrávací, komínová, protidešťová, stříška, hlavice CAGI 250 mm pro, na, k 

zakončení vzduchového rozvodu v domě. Střešní hlavice zabraňuje vnikání nečistot, deště či sněhu 

do potrubí. Vyrobená z pozinkovaného plechu odolného pro teploty od -30°C až + 100°C.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.O7"  1 1,000

167 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 29 901,72

168 K 762341017
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů 

z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 25 mm na sraz, tloušťky desky
m2 37,950 660,00 25 047,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV bednění atiky

VV (11,25+12,60+1,80+8,85+13,05+21,45)*0,55 37,950

VV Součet 37,950

169 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 0,949 780,00 740,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 

762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 

36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-

3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV výpočet dle v.č.D.1.1.07

VV "bednění atiky"   37,95*0,025 0,949

170 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,633 6 500,00 4 114,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 24 517,52

171 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 88,184 30,00 2 645,52 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.03

VV střecha

VV 11,234+12,60+1,80+8,85+13,05+21,45 68,984

VV přístřešek

VV (1,40+7,40)*2 17,600

VV "budka"  1,60 1,600

VV Součet 88,184

172 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 30,000 30,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV "ozn.K/1"  30,00 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

173 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
m 31,200 360,00 11 232,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- Poplastovaný lakovaný zinkovaný plech tl.0,63mm - RAL 9010

- oplechování parapetu oken

- RŠ 400mm

- povrchová úprava SP25 LESK

- oplechování provést z jednoho kusu bez příčného spoje

- Všechny klempířské prvky jsou navrženy v kombinaci z lakovaných zinkovaných poplastovaných 

plechů tl. 0,63 mm s povrchovou úpravu SP 25μm. Všechny klempířské prvky jsou navrženy v 

odstínu RAL 9010 (bílá)

Pro ukončení parapetu v místě ostění budou použity systémové lišty:

V místě vnitřního koutu plechu bude proveden asfaltový nátěr a z vnější strany bude spoj vyplněn 

silikonovým tmelem.

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.K/1"  31,20 31,200

174 K 764215606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm
m 2,000 480,00 960,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- poplastovaný lakovaný zinkovaný plech tl.0,63mm - RAL 9010

- oplechování elektro skříně, RŠ 500

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.K5"  2,00 2,000

175 K 764511601
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel 

půlkruhový rš 250 mm
m 7,100 490,00 3 479,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- půlkruhový žlab včetně kotevních háků DN 100

- provedení lakovaný zinkovaný poplastovaný plech v odstínu RAL - 9010

- délka cca.7,10m

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.K6"  7,10 7,100

176 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhový, průměru 100 mm
m 2,900 440,00 1 276,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

- půlkruhový žlab včetně kotevních háků DN 100

- provedení lakovaný zinkovaný poplastovaný plech v odstínu RAL - 9010

- výška svodu cca 2,90m 

- svod vody zaústěn na terén

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ozn.K6"  2,90 2,900

177 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,161 25 000,00 4 025,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 210 776,05

178 K 766622135

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky 

do 1,5 m

m2 44,400 552,97 24 551,87 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 

okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 

a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v 

metrech délky rámu okna. 

P

Poznámka k položce:

- výplně otvorů jsou navržené jako plastové výrobky

- profily plastové 6-ti komorové s ocel. pozink. výztuhou

- zasklení tepelně izolačním trojsklem

- kování celoobvodové včetně mikroventilace

- kování umožní zajištění křídlav poloze ventilace proti otevření

- zasklení provedeno izolačním trojsklem, Uw celkového výrobku - max. 0,73 W/m2K

- barva rámu - bílá, stavební hloubka min.80mm

- součásti dodávky všech oken jsou Al žaluzie, domykové odstín stříbrná RAL 9006

- součásti dodávky je vnitřní parapet - PVC min.300mm, výška čela cca.30mm

- venkovní parapet řešen jako klempiřský prvek

- výrobní rozměrokna popř. šířkaokenního rámu umožnízatepelní vnějšího ostění a 

nadpražítl.40mm

a nadpraží tl.30mm

- součásti dodávka oken musí být systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnících pásek

pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry

- součástí dodávky oken jsou sítě proti hmyzua to v počtu 1ks/okno

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ozn.P/1"  3,00*1,60*5 24,000

VV "ozn.P/2"  1,20*1,60*5 9,600

VV "ozn.P/3"  1,20*1,60*5 9,600

VV "ozn.P/4"  1,20*1,00*1 1,200

VV Součet 44,400

179 M R-766-01
Dodávka - plastové okno, trojdílné, otvíravé a sklopné, rozměry 3000x1600mm, 

zasklení sklo-čiré, ozn.P/1
ks 5,000 19 612,64 98 063,20 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.P/1"  5 5,000

VV Součet 5,000

180 M R-766-02
Dodávka - plastové okno, jednodílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1200x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/2
ks 5,000 7 426,20 37 131,00 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.P/2"  5 5,000

181 M R-766-03
Dodávka - plastové okno, jednodílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1200x1600mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/3
ks 5,000 7 416,73 37 083,65 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.P/3"  5 5,000

182 M R-766-04
Dodávka - plastové okno, jednodílné, otvíravé a sklopné, rozměry 1200x1000mm, 

zasklení - sklo-čiré, ozn.P/4
ks 1,000 5 576,41 5 576,41 vlastní

VV výpočet dle v.č.D.1.1.11

VV "ozn.P/4"  1 1,000

183 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,000 8 369,92 8 369,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 64 081,80

184 K 767996705
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

přes 500 kg
kg 1 328,180 10,00 13 281,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

- přesné množství určit při realizaci stavby

VV výpočet dle v.č.D.1.1.02

VV bourání přístřešku nad hlavním vstupem

VV 2,20*16*17,90 630,080

VV 1,25*8*17,90 179,000

VV 7,25*4*17,90 519,100

VV Součet 1 328,180

185 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 32,000 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV pomocné práce 

VV 8*2*2 32,000

186 K R-767-05 Záchytný systém pro ploché střechy - MONTÁŽ (MON00001) ks 1,000 17 600,00 17 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

pozn.:

1/ TSL-600-BSR10-A (Z6000010) - 3ks

- kotvící body TSL-xxx-BSR10 budou kotveny na chemické kotvy a síťované hmoždinky

2/ TSL-700-BSR10-A (Z600007) - 2ks

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 

150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí 

rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší.

Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako 

samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ 

lanem). 

Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním 

nerezovým lanem. Kotvicí body kotvené na chemické kotvy a síťované hmoždinky.

-Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),

-Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem),

-Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),

-Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

187 M R-767-06 Záchytný systém pro ploché střechy - TSL-600-BSR10-A (Z6000010) ks 3,000 4 200,00 12 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

1/ TSL-600-BSR10-A (Z6000010) - 3ks

- kotvící body TSL-xxx-BSR10 budou kotveny na chemické kotvy a síťované hmoždinky

188 M R-767-07 Záchytný systém pro ploché střechy -  TSL-700-BSR10-A  (Z60000007) y ks 2,000 4 400,00 8 800,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

2/ TSL-700-BSR10-A  (Z60000007) - 2ks

189 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 162,00

190 K 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 0,300 80,00 24,00 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.14

VV nátěr stávajících dvířek - elektro aj.

VV 0,30*0,40 0,120

VV 0,60*0,30 0,180

VV Součet 0,300

191 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 

odmašťovačem ředidlovým
m2 0,300 50,00 15,00 CS ÚRS 2017 01

192 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 0,300 60,00 18,00 CS ÚRS 2017 01

193 K 783306811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 0,300 100,00 30,00 CS ÚRS 2017 01

194 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní
m2 0,300 50,00 15,00 CS ÚRS 2017 01

195 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 0,300 80,00 24,00 CS ÚRS 2017 01

196 K 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový m2 0,300 120,00 36,00 CS ÚRS 2017 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 115,60

197 K 787700804 Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 6 m2 m2 11,156 100,00 1 115,60 CS ÚRS 2017 01

VV výpočet dle v.č.D.1.1.06

VV bourání přístřešku - skleněné stěny

VV (3,70+1,325)*2,22 11,156
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 11,156
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 154 208,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 208,49 21,00% 32 383,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 592,27

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 03 - Objekt C

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

03.2 - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 208,49

HSV - HSV 7 272,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 168,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 104,00

PSV - PSV 979,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 979,20

M - Práce a dodávky M 126 397,29

    21-M - Elektromontáže 51 997,44

    21-M2 - Svitidla a světelné zdroje 4 466,64

    21-M3 - Elektromontáže-hromosvod 69 933,21

OST - Ostatní 19 560,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 560,00

03.2 - Silnoproud

MŠ Holečkova - energetická opatření

SO 03 - Objekt C

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 154 208,49

D HSV HSV 7 272,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 168,00

538 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

539 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 8,000 216,00 1 728,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 104,00

566 K 974049122 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 28,000 78,00 2 184,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

571 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm m 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

SO 03 - Objekt C

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

03.2 - Silnoproud

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

572 K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

D PSV PSV 979,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 979,20

548 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 34,000 28,80 979,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

D M Práce a dodávky M 126 397,29

D 21-M Elektromontáže 51 997,44

364 K 210010108
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky přes 20 do 40 mm
m 28,000 33,84 947,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

391 M 162 Lista vkládací plastová   25x15 m 12,000 19,32 231,84
vlastní, není 

URS

532 M 159 Lista vkládací plastová   40x40 m 16,000 41,76 668,16
vlastní, není 

URS

533 K 210010301

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových 

kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 12,000 90,00 1 080,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03,

534 M 345715110_R krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 8,000 5,28 42,24
vlastní, není 

URS

536 M 345715111_R krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 4,000 5,28 21,12
vlastní, není 

URS

535 K 210110041D Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení kus 1,000 49,80 49,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

537 K 210110041 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení kus 1,000 49,80 49,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

531 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 16,000 21,60 345,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

530 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

průřezu žíly do 6 mm2
kus 2,000 43,20 86,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, uzemnění

577 K 210120402 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem kus 1,000 84,00 84,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, doplnění rozvaděče RH pro odjiětění rozvaděče PR19

578 M 358221110 jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B 16B-1 kus 1,000 104,52 104,52 CS ÚRS 2017 01

582 K 210120432 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem kus 1,000 108,00 108,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

583 M 358890500R jistič10B/1 +proudový chránič 30mA kus 1,000 1 676,76 1 676,76
vlastní, není 

URS

575 K 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 1,000 2 376,00 2 376,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

576 M 357DOD-PR39 Rozvaděč PR19-dle specifikace na výkrese č.05 kus 1,000 14 124,36 14 124,36
vlastní, není 

URS

446 K 210220451
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 16,000 21,60 345,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, pospojování, umístění výkres č.03

482 M 341408260

vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s 

izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr       Cu číslo   bázová cena mm2         

kg/m       Kč/m 6,0              0,059     5,70

m 16,000 15,96 255,36 CS ÚRS 2017 01

442 K 210280001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč
kus 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2017 01

452 K 210810045
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
m 115,000 21,60 2 484,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

453 M 341110300
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 1,5     0,044       9,77
m 115,000 12,84 1 476,60 CS ÚRS 2017 01

579 K 210810046
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2
m 12,000 21,60 259,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

580 M 341110360
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY -  RE průřez   Cu 

číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 3 x 2,5     0,074     15,33
m 12,000 20,88 250,56 CS ÚRS 2017 01

570 K 747411513_D
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů zvonkových tabel s 

elektrickým vrátným 12 tlačítkových
kus 1,000 6 480,00 6 480,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, stávající elektrnický vrátný demontáž a opětovná montáž, výkres č.03

521 K 747411513
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů zvonkových tabel s 

elektrickým vrátným 12 tlačítkových
kus 1,000 6 480,00 6 480,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, stávající elektrnický vrátný demontáž a opětovná montáž, výkres č.03,

573 K 0031 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 1,000 1 020,00 1 020,00 vlastní, není URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03 na severní fasádu

574 M 0093_R
Venkovní termostat IP65, rozsah -30 až +60 °C, napájení 230V, výstup přepínací 

kontak
kus 1,000 8 970,00 8 970,00

vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Venkovní termostat IP65, rozsah -30 až +60 °C, napájení 230V, výstup 

přepínací kontak, umístění výkres č.03, umístit na severní fasádu pro ovládání vyhřívání vpustí

D 21-M2 Svitidla a světelné zdroje 4 466,64

473 K 210201015_D Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 1,000 336,00 336,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

524 K 210201056
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní
kus 1,000 336,00 336,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.03

526 M 348121122_R
Svitidlo A-kruhové stropní, nástěné přisazené LED svítidlo 20W, venkovní, s 

mikrovlnným senzorem pohybu
kus 1,000 3 794,64 3 794,64

vlastní, není 

URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, kruhové stropní, nástěné přisazené LED svítidlo 20W, 2100Lm, venkovní, s 

mikrovlnným senzorem pohybu, materiál tělesa ABS, stínitko bílý opál, třída ochrany II, IP 65, 

výkres č.03

D 21-M3 Elektromontáže-hromosvod 69 933,21

486 K 210220101_D Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 123,000 103,20 12 693,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, demontáž stávajícího hromosvodu dle osobní prohlídky

487 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 

v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
m 56,000 90,00 5 040,00 CS ÚRS 2013 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

514 M 354420620 součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn kg 56,000 37,32 2 089,92 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

489 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 151,000 58,80 8 878,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

490 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 18,900 144,96 2 739,74 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Hmotnost: 0,135 kg/m, umístění výkres č.04

515 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 6,200 48,36 299,83 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Hmotnost: 0,62 kg/m, umístění výkres č.04

491 M 354415400_R podpěra vedení PV21c na ploché střechy s nadstavcem kus 112,000 24,84 2 782,08
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

492 M 354414150_R podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 28,000 38,64 1 081,92
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

496 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 6,000 504,00 3 024,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

497 M 354411130-R jímací stožár samostatně stojící v=3000mm + betonové podstavce kus 6,000 1 079,16 6 474,96
vlastní, není 

URS

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

498 M 354418490 držák jímače a ochranné trubky DJT FeZn kus 6,000 46,92 281,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

499 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 6,000 56,64 339,84 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

500 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 10,000 46,80 468,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

501 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3 kus 10,000 24,84 248,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

502 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 51,000 54,00 2 754,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

503 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 21,000 24,84 521,64 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

504 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 5,000 52,44 262,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

505 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 13,000 24,84 322,92 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

581 M 354418850
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN  35 7633 SS    pro 

lano     D 8-10 mm
kus 35,000 57,96 2 028,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, instalace jímacího vedení na atice

506 K 210220361 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m kus 4,000 504,00 2 016,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

507 M 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn kus 4,000 444,36 1 777,44 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

508 M 354418650 svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 10,000 60,72 607,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

509 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

510 M 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 5,000 136,68 683,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

511 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 10,000 37,32 373,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

512 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 5,000 42,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

513 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 5,000 11,04 55,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

516 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 18,000 204,00 3 672,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

517 M 354411030 svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm kus 18,000 120,12 2 162,16 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

518 K 210220451
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování 

volně nebo pod omítku
m 72,000 21,60 1 555,20 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, připojení vodícího lana záchytného systému-svedení možného indukovaného 

náboje , umístění výkres č.04

519 M 341408280

vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s 

izolací PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V Cu číslo   bázová cena mm2         kg/m       

Kč/m 16           0,157    22,30

m 72,000 41,52 2 989,44 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, umístění výkres č.04

D OST Ostatní 19 560,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 560,00

159 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 16,000 456,00 7 296,00 vlastní, není URS

160 K HZS 020 Zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 200,00 4 200,00 vlastní, není URS

161 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro hodin 24,000 336,00 8 064,00 vlastní, není URS

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Demontáže a opětovné montáže elektro vyvolané instalaci zateplovacího 

systému
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 82 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 000,00 21,00% 17 220,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 220,00

MŠ Holečkova - energetická opatření

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 82 000,00

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

MŠ Holečkova - energetická opatření

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 82 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 82 000,00

1 K 012103101
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu 

výstavby.
Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 030001001

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a 

konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek 

médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a 

osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 030001002

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a 

opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 

staveniště apod.

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 039001003

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení 

pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených. Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

5 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 034403001
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k 

zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 041703002
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění 

kolektivní bezpečnosti osob.
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazeníí výstaražných a 

informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - zabepečení  

komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy , - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 045203001 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 049103001
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a 

požadavků v SOD a VOP
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - vyřízení záborů, žádostí o 

uzavírky¨,, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,, - jednání s úřady,, - jednání s 

dotčenými účastníky stavebního řízení,, - zpracování havarijního a povodňového plánu,, apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 071002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 

osob
kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

11 K VRN - 04 Vzorky barev 3+3 od každého odstínu ks 6,000 500,00 3 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551

Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ: 2945368

M&B eprojekce s.r.o. DIČ: CZ2945368

Poznámka:

Cena bez DPH 43 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 350,00 21,00% 9 103,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 453,50

MŠ Holečkova - energetická opatření

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

ON.1 - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 350,00

ON.1 - Ostatní náklady

MŠ Holečkova - energetická opatření

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Holečkova 7, 779 00 Olomouc-Povel Datum: 8.5.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc,H.náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eprojekce s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 43 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 350,00

1 K 012103001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění: , - geodetického vytýčení hlavních 

bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,, - vytýčení staveniště,, - vytýčení 

ochranných pásem,, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby,, - vytýčení kontrolních bodů na 

stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí,, apod., Veškerá geodetická 

zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v 

elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění 

stavby
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

5620-02 - MŠ Holečkova - energetická opatření, II.Etapa

ON.1 - Ostatní náklady

MŠ Holečkova - energetická opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace zakrývaných 

konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,, - vytyčovacích prácí k jednotlivým 

stavebním objektům,, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím, , - kontrolních měření prováděných stavebních prací 

(ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),, -  zaměření objemů 

výkopových prací,, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,, 

apod., Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude 

předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace skutečného stavu 

geodetickým zaměřením, , - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního 

provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,, apod., Veškerá geodetická zaměření budou 

zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254001
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

(výkresová a textová část)
Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení 

díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve 

formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů 

včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení 

stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu., Cílem pasportizace je zachycení 

existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 

šířky trhlin a dalších poruch.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 013254101
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu 

výstavby.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 013284001
Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a 

měření.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností 

kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 

požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 

službám., ,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 043103001
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických 

normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 090001001
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů 

požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.
Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady:, - na sjednání bankovních záruk,, - na sjednání 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 

provádění stavebně-montážní činnosti,, - na vypracování technologických postupů,, - na 

vypracování oznámení změn a změnových listů,, - spojené s převzetím staveniště,, - spojené s 

předáním díla, , apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K R-ON-01 Nové popisné popisné a orientační číslo kč 1,000 850,00 850,00

P
Poznámka k položce:

Vzhled, font a velikost písma bude v souladu ČSN.

13 K R-ON-02 Dodávka znaku města a státního znaku kč 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:

Vzhled, font a velikost písma bude v souladu ČSN.
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MŠ Holečkova - energetická opatření

zač. kon.

1 Objekt A

2 Architektonicko - stavební část
3 Silnouproud
4 Měření a regulace
5 Vzduchotechnika
6 Založení trávníku
7 Vedlejší rozpočtové náklady
8 Ostatní náklady
9 Objekt B

10 Architektonicko-stavební část
11 Silnoproud
12 Založení trávníku
13 Objekt C

14 Architektonicko-stavební část
15 Silnoproud
16 Vedlejší rozpočtové náklady
17 Ostatní náklady
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném ve 

SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 

předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 
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v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla dnem převzetí staveniště. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost pouze v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném 
časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny, i objednatele, který se zavazuje poskytnout 
veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či 
opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými.

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
(7) Je-li na díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je zhotovitel povinen 

objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují 
vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 
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jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli, a to v elektronické 

a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a 
prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými 
pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
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zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu 

k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího 

provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede 

zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo 

kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených 

zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. 

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 

elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka a způsob výkonu TDS (občasný nebo stálý) je 

uveden ve SOD. Není-li v době podpisu SOD tato osoba známa, budou její identifikační údaje sděleny 

zhotoviteli neprodleně poté, kdy bude tato osoba určena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce:



Účinnost od 1. 10. 201613

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, 

vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
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b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;

s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
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x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to 
v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. TDS má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat TDS 

alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zhotovitelem zpracován 

formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba 

formulářů je určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
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(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí 

výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, 

fotografie), soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny nebo Změnového listu objednatelem osobou ve věcech smluvních se 

nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, porovná 

zhotovitel její jednotkovou cenu s jednotkovou cenou v soustavě ÚRS Praha platné v době vzniku 

změny a pro účely ocenění soupisu víceprací použije jednotkovou cenu, která je nižší.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Pokud se položky víceprací nenacházejí ani v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, ani 
v cenové soustavě ÚRS Praha, bude postupováno následovně:
 u prací prováděných zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny 

pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy ÚRS Praha, 
a.s. platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,9,

 u prací prováděných podzhotovitelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na 
základě faktur podzhotovitelů vynásobené koeficientem 1,05,

 u dodávek (materiálů, výrobků) bude jednotková cena dodávky stanovena pořizovací cenou 
dodávky (na základě faktury a dodacího listu předložených zhotovitelem) vynásobenou
koeficientem 1,10.
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(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol 

s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího 
měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
Elektronická podoba soupisu provedených prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, 
číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, 
jednotkovou cenu a fakturovanou cenu a bude ve formátu .xls nebo KROS.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení 
ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti 
uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Cena díla za sledované období bude hrazena na základě vystavených faktur odpovídajících 
odsouhlaseným zjišťovacím protokolům dle tohoto článku VOP za fakturační (sledované) období. Faktury 
budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle souhrnné cenové nabídky, samostatně na investiční a provozní náklady a na 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. Soupis provedených prací odpovídajících 
dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je 
datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu
objednatelem.

(7) Vyzve-li objednatel zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či 
opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta 
splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli budou uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem 
plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti 
uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel 
jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li 
zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
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g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) bude 
pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu díla, tj. 
cenu díla vč. DPH dle SOD,

 pojistná hodnota u zařízení staveniště je jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku je 
pojistná hodnota nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 5 mil. Kč. 
(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené TDS.
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 
(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,
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d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)
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- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání díla v listinné podobě 

a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
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(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli doklady uvedené v pozvánce k závěrečné 

kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, 
které zhotovitel objednateli předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Tímto není dotčen nárok objednatele 

na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y).

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
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(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 

8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.
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b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




