

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 187/2026



č. objednatele:

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: náměstkem primátorky, Ing. Pavlem Vrbickým
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100
Kontakt za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 286,
e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz

Kontakt za objednatele ve věcech technických:
Zbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673, novotny@tshk.cz
Jiří Nosek, 725 346 284, 495 402 673, nosek@tshk.cz

a

Zhotovitel **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.**
Sídlo: Honkova 272/22, Kukleny, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Pavlem Stiborem – jednatelem společnosti
IČO: 25918681
DIČ: CZ25918681
Spisová značka: oddíl C, vložka 14420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 
Kontakt: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 11.03.2026, a rozhodnutí náměstkyně primátorky o výběru dodavatele v souladu s ustanovením čl. XVI. směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 4/2026, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Úpravu dopravního režimu v ulici Hrubínova a doplnění míst pro přecházení na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1109/1, 1109/18, 1109/21, 1132/138, k.ú. Pražské Předměstí [647101], obec Hradec Králové [569810].

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném výzvou ze dne 11.03.2026, č. 926001, nabídkou zhotovitele ze dne 26.03.2026, projektovou dokumentací, soupisem prací, stavebním povolením, vyjádřením správců sítí a podklady uvedenými v čl. III smlouvy).

Dílo sestává zejména z:

- odfrézování krytu vozovky, uložení frézovaného materiálu a suti na skládku;
 - provedení zemních prací;
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu;
 - sejmutí omíčky a uložení pro zpětné ohumusování;
 - vybourání obrubníků a betonových vodících proužků;
 - odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební suti, zeminy apod. na řízenou skládku;
 - úprava pláň urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti statickou zkouškou;
 - provedení nových hutněných konstrukcí vozovky, sjezdů a chodníků;
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm vč. signálních nebo varovných pásů červené barvy;
 - provedení prostorového a výškového vytýčení stavby;
 - provedení odvodnění štěrbinovým žlabem s odvodem srážkových vod do zasakovací galerie;
 - provedení nového kanalizačního potrubí;
 - provedení zasakovací galerie
 - vybourání betonových obrubníků a betonových vodících proužků;
 - provedení nových obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou +0,12/+0,02 m s přídlažbou z drobných žulových kostek;
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev;
 - výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod.;
 - provedení vodorovného a svislého dopravního značení;
 - demontované svislé dopravní značení a zpomalovací polštáře zhotovitel doveze na adresu sídla objednatele: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a dále se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
3. V rámci realizace díla zhotovitel dále zabezpečí zejména:
- stavba bude provedena podle zadávací dokumentace;
 - při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení aktuálně platných a účinných prováděcích předpisů k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon;
 - při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;

- způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromáždění, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady před užíváním stavby;
- způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům;
- úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům;
- provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;
- odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravně správních agend), o které si zhotovitel stavby předem požádá;
- pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu své předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku;
- při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí;
- po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.

4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit následující:

- před zahájením stavebních prací podat řádný návrh na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení) k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravně správních agend;
- objednatel poskytne sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení v rámci přípravy stavby;
- v případě potřeby vybudovat zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (platí i pro zřízení případných záborů) – nutno zakalkulovat do ceny díla;
- zajistit dodávku, montáž, přemísťování, údržbu, kontrolu a demontáž přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek;
- projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění

podmínek případně stanovených správcí inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (**vícepráce**), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
6. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) výzva k podání nabídek statutárního města Hradec Králové ze dne 11.03.2026, č.926001, včetně všech příloh.
 - b) nabídka zhotovitele ze dne 26.03.2026 přijatá pod č.j. MMHKTA202600000022.
 - c) projektová dokumentace č. 14/s/2023 s názvem „DOPRAVNÍ OPATŘENÍ U MŠ PROINTEPO UL. HRUBÍNOVÁ“ zpracovanou společností HIGWAY DESIGN, s.r.o. se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové;
 - d) soupis prací;
 - e) stavební povolení č.j. MMHK/249549/2024 ST2/Vap;
 - f) vyjádření správců sítí.

V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a podklady pro provedení díla, bude mít přednost nejprve projektová dokumentace a nebude-li projektová dokumentace danou otázkou upravovat, potom se použijí ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): Nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – tedy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové, odborem dopravně správních agend.

Zhotovitel podá veškeré příslušné žádosti a návrhy k vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Objednavatel požaduje po zhotoviteli při navržení dopravního opatření (DIO), aby výstavba přejezdového prahu a odvodnění štěrbinovým žlabem byla prováděna za úplné uzavírky ulice Hrubínova. Uzavírka ulice Hrubínova musí být povolena odborem dopravně správních agend v rámci DIO.

Termín dokončení a předání díla (zároveň vyklizení staveniště): nejpozději do 60 dnů od protokolárního předání staveniště.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

4. Místem plnění jsou pozemkové parcely č. 1109/1, 1109/18, 1109/21, 1132/138, k.ú. Pražské Předměstí [647101], obec Hradec Králové [569810].

V. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:
525 818,29 Kč (slovy: pětsetdvacetpěttisícosmsetosmnáctkorunčeských a dvacetdevět halířů) bez DPH
DPH 21 %: 110 421,84 Kč.

celková cena za dílo vč. DPH 636 240,13 Kč.

Plátce DPH statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k cena za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
5. Změna ceny díla je přípustná pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to do výše 90 % ceny za dílo. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Zbývajících 10 % ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a částku včetně DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky občanského zákoníku a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:



Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Zbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673, novotny@tshk.cz
Jiří Nosek, 725 346 284, 495 402 673, nosek@tshk.cz

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky)
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, § 2594 občanského zákoníku tím není dotčen.
3. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě smluvní strany závazné.
6. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl tyto zkoušky: o použitých materiálech, prohlášení o shodě a ověření míry únosnosti konstrukčních vrstev. Zkoušky musí skončit kladným výsledkem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,00 Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v čl. V smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.
8. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
9. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
12. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VIII.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele
 - jestliže nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle technických podmínek a technických norem pro řádné provedení díla; doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné technické podmínky a technické normy zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušeni.

3. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

IX. Vyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než jeden měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přijímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přijímacího řízení:
 - provedené a vyhodnocené zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
4. Nejpozději do k dohodnutému termínu dokončení díla se zhotovitel dále zavazuje předat: závěrečnou zprávu o průběhu výstavby, doklady o uložení odpadů, prohlášení o shodě použitých výrobků v souladu s příslušnými právními předpisy, stavební deník, projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. prohlášení zhotovitele, vytýčení stavby před zahájením prací, zaměření skutečného provedení stavby vč. identifikátoru záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se digitální technické mapy kraje, protokoly o vytýčení sítí správců před zahájením stavby.
5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy převzato (tj. pokud byl objednatelem podepsán předávací protokol).
7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X smlouvy.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
 - c) v případě, že poruší povinnosti uvedené v čl. III odst. 3 smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každé takové jednotlivé porušení
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

XIII.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Honkova 272/22, Kukleny, 500 02 Hradec Králové]]
IČO: 25918681
DS: jg94jgc
 - vymezení předmětu smlouvy: úprava dopravního režimu v ulici Hrubínova a doplnění míst pro přecházení.
 - cena: 525 818,29Kč bez DPH, 636 240,13 Kč včetně DPH.
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. V případě elektronické podoby smlouvy obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram prací

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne



.....

.....

Pavel Stibor
jednatel společnosti
Stavo & Sachs Kuklery s.r.o.

Ing. Pavel Vrbický
náměstek primátorky
statutární město Hradec Králové

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dopravní opatření u MŠ Prointepo ul. Hrubínova	JKSO	
Název objektu	Dopravní opatření	EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	312 032,91	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	213 785,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		525 818,29	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 525 818,29			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	12,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	525 818,29	110 421,84		
Cena s DPH				636 240,13			
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní opatření u MŠ Prointepo ul. Hrubínova

Objekt: Dopravní opatření

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	---------------------	--------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

498 818,29

1 Zemní práce

74 259,70

1	R	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000	100,00	600,00
2	R	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drčeného II do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	107,000	55,00	5 885,00
					0+(80+6+25+16)+0		107,000
					Součet		107,000
3	R	113107342	Odstranění podkladu živičného II přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	148,000	95,00	14 060,00
					0+(26+61+16)+(10+14+6+15)		148,000
					Součet		148,000
4	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	50,000	60,00	3 000,00
					5+(8+12+7)+(5+5+5+5)		50,000
					Součet		50,000
5	R	1132031-1	Odstranění betonových vodících proužků š.0,25m	m	35,000	55,00	1 925,00
					0+(12+23)+0		35,000
					Součet		35,000
6	R	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,000	37,00	592,00
					4+2+10		16,000
					Součet		16,000
7	R	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	11,250	230,00	2 587,50
					15*0,25+15*0,25+15*0,25		11,250
					Součet		11,250
8	R	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	22,500	670,00	15 075,00
					25*0,6*1,5		22,500
					Součet		22,500
9	R	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	461,00	3 319,20
					1*1,8*4		7,200
					Součet		7,200
10	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,500	199,00	5 273,50
					22,5+7,2-(0,8*4*1)*část výkopů bude použita pro zásypy		26,500
					Součet		26,500
11	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,350	350,00	17 622,50
					26,5*1,9		50,350
					Součet		50,350
12	R	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuňněním	m2	160,000	27,00	4 320,00
					130+30		160,000
					Součet		160,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní opatření u MŠ Prointepo ul. Hrubínova

Objekt: Dopravní opatření

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2			Zakládání				7 448,00
13	R	564871-1	Výplň zasakovacích prostorů štěrkdrtí fr. 32-64 4*1*1	m3	4,000	1 220,00	4 880,00
			Součet		4,000		
14	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 4*1*0,8	m3	3,200	160,00	512,00
			Součet		3,200		
15	R	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 4*4+3	m2	19,000	64,00	1 216,00
			Součet		19,000		
16	R	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	6,000	140,00	840,00
5			Komunikace pozemní				221 679,86
17	R	564851011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm 104,3+15+4*1,7	m2	126,100	268,00	33 542,80
			Součet		126,100		
18	R	564920511	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	104,300	121,00	12 620,30
19	R	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	41,000	880,00	36 080,00
20	R	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm 41,000-12	m2	29,000	384,00	11 136,00
			Součet		29,000		
21	R	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	104,300	30,00	3 129,00
22	R	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	41,000	40,00	1 640,00
23	R	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	104,300	28,00	2 920,40
24	R	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	41,000	30,00	1 230,00
25	R	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 13+(48+12)+((11,3+15)+5)	m2	104,300	500,00	52 150,00
			Součet		104,300		
26	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (6+17+6)+12	m2	41,000	800,00	32 800,00
			Součet		41,000		
27	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 1,5+(1,2+12)+(4,4+1,7+3,3+3,5+11,3)	m2	38,900	400,00	15 560,00
			Součet		38,900		
28	592	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 38,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	40,067	471,00	18 871,56
			Součet		40,067		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní opatření u MŠ Prointepo ul. Hrubínova

Objekt: Dopravní opatření

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				164 081,84
29	R	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu (2+2+1+1)+(2+2+1+1+3)+(2+2+1+1) Součet	kus	21,000	300,00	6 300,00
30	404	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm 2"B24"+2+2"C9"+2"B28" Součet	kus	8,000	1 200,00	9 600,00
31	404	40445625	informativní značky provozní IP6, IP9, IP11-IP13 500x700mm 1+1"IP12"+1+1"IP11g" Součet	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
32	404	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm 1+1"E13"+1"IP2"+1+1"IP4b" Součet	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
33	404	40445638	informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm 1+1"E4"+1+1"E8" Součet	kus	4,000	520,00	2 080,00
34	R	914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	100,00	100,00
35	404	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
36	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm (1+1)+(1+1+1+1)+(1+1+1) Součet	kus	9,000	1 290,00	11 610,00
37	404	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
38	R	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva (11+3*2+4*8)+(2*14) (3*6+3*2+4*2)+(2*14) (4*2+58+4)+30 Součet	m	228,000	32,00	7 328,00
39	R	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva 7+8+7+6 Součet	m	28,000	30,00	840,00
40	R	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva 47+(40+40+35)+(57+59+38) Součet	m	316,000	50,00	15 800,00
41	R	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva (0,5*1/2)*12+(0,5*2*10) Součet	m2	13,000	260,00	3 380,00
42	R	916131213	Osazení síničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 3*6 Součet	m	18,000	410,00	7 380,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní opatření u MŠ Prointěpo ul. Hrubínova

Objekt: Dopravní opatření

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					18,000		
43	592	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	18,360	164,00	3 011,04
					18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		18,360
Součet					18,360		
44	R	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	31,000	282,00	8 742,00
					(5+5)+(8)+(10+1,5+1,5)		31,000
Součet					31,000		
45	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	31,620	90,00	2 845,80
					31*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		31,620
Součet					31,620		
46	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	47,000	400,00	18 800,00
					5+(14+8)+(5+5+5+5) "budou použity vybourané krajníky"		47,000
Součet					47,000		
47	R	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla s 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	84,000	145,00	12 180,00
					4+(4+3+20+3+6)+(8+3+3+4+8+8+10)		84,000
Součet					84,000		
48	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	104,000	93,00	9 672,00
					0+(22+3+6+3)+(9+8+3+4+11+35)		104,000
Součet					104,000		
49	R	935114111	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	6,500	2 580,00	16 640,00
50	R	986006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	450,00	1 350,00
51	R	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	65,00	325,00
					(1+1+1)+(1+1)		5,000
Součet					5,000		
52	R	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	47,000	34,00	1 598,00
997 Přesun sutě							28 988,52
53	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,190	52,00	945,88
54	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	163,710	6,00	982,26
					ok		
					18,19*9 "Přepočtené koeficientem množství"		163,710
Součet					163,710		
55	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	39,021	58,00	2 263,22
56	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	351,189	8,00	2 809,51
					oa+ob		
					39,021*9 "Přepočtené koeficientem množství"		351,189
Součet					351,189		
57	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,461	150,00	969,15
					1,53+4,025+0,84+0,266		6,461
Součet					6,461		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní opatření u MŠ Prolntepo ul. Hrubínova

Objekt: Dopravní opatření

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
58	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,190	350,00	6 366,50
			18,19		18,190		
			Součet		18,190		
59	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,560	450,00	14 652,00
			32,56		32,560		
			Součet		32,560		
		998	Přesun hmot				2 360,37
60	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,769	85,00	2 360,37
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 000,00
61	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
62	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
63	R	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,CD)	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
64	R	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
65	R	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
66	R	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky-pronájem, instalace, údržba	ks	50,000	100,00	5 000,00
67	R	094002000-1	Ostatní náklady související s výstavbou - vytyčení sítí	soub	1,000	6 000,00	6 000,00

Celkem

525 818,29

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

stavba : Dopravní opatření u MŠ Prointepo ul. Hrubínova

Popis	2026							
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
<u>Zemní práce</u> -rozebrání dlažeb -odstranění podkladu -odkopávky, vodorovné přemístění -úprava pláňe	xxx xxxxxxxx xx	xxxxxxxx xxx	xxxx					
<u>Komunikace</u> -osazení obrubníků -podkladní vrstvy -asfaltový beton -zámková dlažba			xxxxxxxx	xx xxxxxxxx	xxx xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
<u>Ostatní konstrukce a práce</u> -vodorovné a svislé dopravní značení -dokončovací a úklidové práce							xxxxxxxx	xx xxxxxxxx
Celkem bez DPH	525.818,29 Kč							