
From: XXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXX]  

Sent: Tuesday, September 26, 2017 9:14 AM 

To: XXXXXXXXX 
Subject: RE: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-5225/2017 

 
Dobrý den, 
 
Potvrzujeme Vaši nabídku na uzavření smlouvy č.E654-S-5225/2017  v návaznosti na rámcovou 
dohodu č. E654-S-2704/2017 v požadovaném termínu a rozsahu a přikládám potvrzený soupis prací. 
Děkuji 
 
 
S pozdravem 
  
  
XXXXXXXXXXX 
 výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby 

 
 
EDIKT a. s. 
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice 
 
Tel.:     XXXXXXXX 
Fax:     XXXXXXXX 
GSM:   XXXXXXXX 
e-mail:  XXXXXXXXXXXX 
web:     http://www.edikt.cz 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Právní upozornění 
Tento  e-mail a případné přiložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y)  a mohou obsahovat zákonem 
chráněné tajné informace nebo důvěrné informace.  Pokud jste tento e-mail  obdrželi omylem,  vymažte jej prosím a spojte se  s 
odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná 
opatření 
na jeho základě.  Jakékoli jeho  neoprávněné  použití nebo šíření může být protizákonné.  Názory a stanoviska vyjádřené v této 
e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanovisky vedení EDIKT a.s. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
From: XXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXX]  
Sent: Tuesday, September 26, 2017 7:39 AM 
To: XXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXXX> 
Cc: XXXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXXX> 
Subject: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-5225/2017 
Importance: High 
 
Dobrý den, 
 
v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. 
E654-S-5225/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu 
č. E654-S-2704/2017. 
 
Místo plnění: SVP v koleji č.2 v km 33,520 - 33,830, žst. Jarošov nad Nežárkou 

Cena: XXXXXXXXXXXXXX Kč 
 
(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 

mailto:XXXXXXXXXXXXX
mailto:adamek@edikt.cz
http://www.edikt.cz/
file:///C:/Users/znamenanyz/Desktop/dílčí%20smlouvy/údržba/5225/XXXXXXXXXXX
mailto:XXXXXXXXXXXXX
mailto:david@edikt.cz
mailto:adamek@edikt.cz


30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 
01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv. 
Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.) 
 
Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 

XXXXXXXXXXX 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň 
Správa tratí České Budějovice 
  
Vedoucí provozního oddělení 
  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 
Pracoviště: 
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Tel.XXXXXXXX 
Mobil: XXXXXXXXX 
www.szdc.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.szdc.cz/


Oceněný položkový soupis prací - dílčí smlouva E654-S-5225/2017 
    

     Popis prováděné práce Cena za MJ KS/MJ MJ Celkem 

5905023020 - Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav.2. V cenách nejsou obsaženy náklad XXXXXXX 620 m2 XXXXXXX 

5905025110 - Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky 
ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku k XXXXXXX 60 m3 XXXXXXX 

5905035110 - Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprav XXXXXXX 80 m3 XXXXXXX 

5905105030 - Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 
kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dod XXXXXXX 90 m3 XXXXXXX 

5905110010 - Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou 
kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. XXXXXXX 0,31 km XXXXXXX 

5906020120 - Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montá XXXXXXX 63 kus XXXXXXX 

5906035120 - Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevě XXXXXXX 450 kus XXXXXXX 

5906105010 - Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do 
součástí a uložení pražců. XXXXXXX 76 kus XXXXXXX 

5906105020 - Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do 
součástí a uložení pražců. XXXXXXX 450 kus XXXXXXX 

5906140080 - Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek XXXXXXX 0,009 km XXXXXXX 

5909031020 - Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně 
měření me XXXXXXX 0,55 km XXXXXXX 

7497351575 - Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro ukolejnění XXXXXXX 12 kus XXXXXXX 

7497371630 - Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových 
obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami XXXXXXX 12 kus XXXXXXX 

9902100300 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km XXXXXXX 216 t XXXXXXX 

9902100500 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 60 km XXXXXXX 234 t XXXXXXX 



9902200500 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu do 60 km XXXXXXX 6,46 t XXXXXXX 

9902200700 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu do 100 km XXXXXXX 148,77 t XXXXXXX 

9909000100 - Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku   XXXXXXX 234 t XXXXXXX 

9909000300 - Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor   XXXXXXX 6,46 t XXXXXXX 

9909000400 - Poplatek za likvidaci plastových součástí    XXXXXXX 0,187 t XXXXXXX 

5955101000 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI XXXXXXX 126 t XXXXXXX 

5955101025 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 4/8 XXXXXXX 90 t XXXXXXX 

5958128010 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) XXXXXXX 2052 kus XXXXXXX 

5958158005 - Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 XXXXXXX 1026 kus XXXXXXX 

    
XXXXXXXXXXX 

Místo realizace: SVP v koleji č.2 v km 33,520 - 33,830, žst. Jarošov nad Nežárkou 

    
     Termín výluk: 2.10. - 6.10.2017 

    

     Materiál dodaný zadavatelem:  pražce SB 6 užité vystrojené 513 ks 

    

     V Č. Budějovicích dne 26.9.2017 

    VPO ST České Budějovice 

    XXXXXXXXXXX 

     


