SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ A O DODÁVCE TEPLA

TEDOM power s.r.o.
Sídlem:	Výčapy 195, 674 01 Třebíč
DS:	azge5kw
IČ:	11795255
DIČ:	CZ11795255
Zápis v OR:	KS v Brně, vložka C, vložka 124806
Zastoupená:	xxx, předseda sboru jednatelů – člen sboru jednatelů
xxxx – člen sboru jednatelů (dále jen „Budoucí dodavatel“)

a

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlem:	Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov DS:	724ff9k
IČ:	260 00 237
DIČ:	CZ26000237
Společnost je zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 Zastoupená:	Ing. Miroslavem Procházkou, Ph.D., předsedou správní rady (dále jen „Budoucí odběratel“)

dále také společně „smluvní strany“, uzavírají v souladu s ustanoveními §1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) a zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (dále jen „Energetický zákon“) tuto Smlouvu o smlouvě budoucí o podnájmu prostor sloužících k podnikání a o dodávce tepla (dále jen „Smlouva“).


1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY
1.1 Budoucí dodavatel má zájem v prostorách Budoucího odběratele umístit a provozovat elektrokotel (dále jen EK), a vyrobené teplo dodávat Budoucímu odběrateli. Budoucí odběratel má zájem odebírat teplo z nově instalovaného EK. Budoucí odběratel užívá prostory na základě podnájemní smlouvy uzavřené mezi Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 259 97 556 a Budoucím odběratelem ze dne 30.7.2018. Souhlas s umístěním technologie vyjádřil vlastník objektu Královéhradecký kraj, usnesením RK/28/2027/2025 ze dne 15.12.2025 a Souhlasem vlastníka nemovitosti ze dne 20.1.2026 (dále jen „Vlastník“), uvedeném v Příloze č. 6.

1.2 Za účelem naplnění smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání (Příloha č. 1) a Smlouvy o dodávce tepla (Příloha č. 2), které jsou na sobě vzájemně závislé (dále jen „Závislé smlouvy“).

1.3 Budoucí odběratel deklaruje, že v budoucnu může  dojít k přemístění EK do jiné nemovitosti.     V takovém případě se Budoucí odběratel zavazuje zajistit souhlas Vlastníka obdobný souhlasu  v Příloze č. 6. Ustanovení Smlouvy se pak použijí obdobně na novou nemovitost. Náklady spojené s přemístěním EK a veškeré související náklady nese Budoucí odběratel.
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2. UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLUV
2.1 Budoucí dodavatel vyzve Budoucího odběratele k uzavření Závislých smluv, nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, je-li ho zapotřebí, případně do jednoho roku ode dne podání ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu a není-li ani jeho zapotřebí tak do jednoho roku ode dne vyhotovení stanoviska stavebního úřadu, že stavba nepodléhá územnímu a stavebnímu řízení. Výzva musí mít písemnou formu a musí být Budoucímu odběrateli doručena do datové schránky nebo jiným prokazatelným způsobem. Budoucí dodavatel bere na vědomí, že podmínkou provozu EK je legislativní ukotvení statusu
„nezávislého agregátora“ a umožnění poskytování podpůrných služeb v režimu, který nebude vyžadovat souhlas subjektu zúčtování na spotřebním EAN.

2.2 Budoucí odběratel se zavazuje, že Závislé smlouvy dle předchozího odst. uzavře do 20 dnů ode dne, kdy mu je Budoucí dodavatel společně s výzvou k jejich uzavření doručí.

2.3 Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání může vzniknout před vznikem ostatních Závislých smluv. Ode dne vzniku ostatních Závislých smluv se pak i Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání v tomto případě považuje za závislou na ostatních smlouvách. Zánik závazku z některé ze Závislých smluv bez uspokojení věřitele zrušuje ostatní Závislé smlouvy, a to s obdobnými právními účinky.

2.4 V případě, že na základě včasné a řádné výzvy Budoucího dodavatele Budoucí odběratel neuzavře všechny Závislé smlouvy dle odst. 2.1, je Budoucí dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo se domáhat nahrazení projevu vůle uzavřít příslušnou smlouvu Budoucího odběratele soudní cestou.


3. POVINNOSTI BUDOUCÍHO DODAVATELE
3.1 Budoucí dodavatel se zavazuje za účelem realizace Smlouvy na svůj náklad zajistit výstavbu EK, jejíž specifikace je uvedena v Příloze č. 5, včetně:
a) vyhotovení a podání návrhu na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby EK včetně jeho příloh, vyhotovení a podání návrhu na vydání stavebního povolení, nebo ohlášení stavby EK včetně jeho příloh, případně získání stanoviska stavebního úřadu, že tato stavba nepodléhá územnímu a stavebnímu řízení, pokud je to k realizaci projektu zapotřebí
b) vyhotovení oznámení stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním EK a dále vše nezbytné pro udělení kolaudačního souhlasu s užíváním EK,
c) další rozhodnutí či jiné akty správních orgánů, které jsou zapotřebí k výstavbě a užívání EK,
d) nezbytné uzavření smluv o zřízení bezúplatného věcného břemene či jiných práv ve
prospěch Budoucího dodavatele.
Jednotlivé výše uvedené povinnosti je Budoucí dodavatel povinen splnit pouze v případě, jsou-li zapotřebí za účelem realizace a užívání stavby EK, nebo za účelem realizace Smlouvy.
Instalace EK bude provedena v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami (ČSN/EN) a požadavky bezpečnosti provozu nemocnice.

3.2 Budoucí odběratel se zavazuje poskytnout Budoucímu dodavateli bezúplatně potřebnou součinnost pro splnění povinností dle odst. 3.1. Budoucí odběratel se zavazuje rovněž Budoucímu dodavateli zajistit bezúplatně dodávky energií pro realizaci stavby EK. V případě, že Budoucí odběratel potřebnou součinnost Budoucímu dodavateli neposkytne, Budoucí dodavatel jej k tomu písemně vyzve a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu v délce 7 dní. Uplyne-li tato lhůta marně, je Budoucí dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž Budoucí odběratel odpovídá Budoucímu dodavateli za případné škody dle odst. 6.6.

3.3 Vyskytnou-li se během plnění povinností Budoucího dodavatele dle odst. 3.1 nebo čl. 4 skutečnosti, které brání v jejich splnění dle ustanovení § 2006 NOZ, závazek ze Smlouvy zaniká pro nemožnost plnění. Pokud jsou Budoucímu odběrateli známy okolnosti, které brání Budoucímu dodavateli ve splnění povinností dle odst. 3.1 nebo čl. 4, je povinen toto bez zbytečného odkladu sdělit Budoucímu odběrateli. Pokud Budoucí odběratel takto neučiní, odpovídá Budoucímu dodavateli za případné škody, přičemž ustanovení odst. 6.6 se použije obdobně.

3.4 V případě, kdy ke splnění povinností Budoucího dodavatele dle odst. 3.1 nebo čl. 4 je zapotřebí zvýšené úsilí pro překonání ztížených podmínek nebo větší náklady, než které bylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat, strany zahájí jednání o změně Smlouvy. Nedohodnou-li se na změně Smlouvy v přiměřené době, je pak Budoucí dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.   V tomto případě nemá Budoucí odběratel vůči Budoucímu dodavateli nárok na náhradu škody. Pokud jsou Budoucímu odběrateli známy okolnosti, které zakládají potřebnost zvýšeného úsilí, větších nákladů, použití jiné osoby nebo delší doby dle věty první tohoto odstavce, je povinen toto sdělit bez zbytečného odkladu Budoucímu dodavateli. Pokud Budoucí odběratel takto neučiní, odpovídá Budoucímu dodavateli za případné škody, přičemž ustanovení odst. 6.6 se použije obdobně.

3.5 Budoucí dodavatel zajistí vyhotovení statického posudku potvrzujícího vhodnost umístění EK. Náklady na vyhotovení posudku nad 20 000 ,- bez DPH nese Budoucí odběratel. Budoucí dodavatel předpokládá vybourání a opětovné zazdění vchodových dveří výměníkové stanice. Pokud ze statického posudku vyplynou další vynucené investice spojené s instalací EK, budou hrazeny Budoucím odběratelem.


4. POVINNOSTI BUDOUCÍHO ODBĚRATELE
4.1 Budoucí odběratel se zavazuje:
a) Vytvořit předpoklady pro odběr tepla z EK pro jeho nemovitost v rozsahu a parametrech, které umožní započetí odběru tepla, a to nejpozději ke dni zahájení dodávek tepelné energie s tím, že Budoucí dodavatel bude Budoucího odběratele pro tyto účely o konkrétním dnu zahájení dodávek tepelné energie informovat alespoň  30 dnů předem.  Budoucí odběratel v této souvislosti prohlašuje, že má vhodné technické podmínky k výkupu tepelné energie   z EK, zejména požadované vlastnosti vody používané k napájení a provozu dle normy ČSN 07 7401 – Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa. V případě, že odběrné zařízení Budoucího odběratele, není v době tepla Budoucím dodavatelem ze EK, způsobilé k zahájení odběru tepla, se Budoucí odběratel zavazuje umožnit, na vyzvání Budoucího dodavatele, kontrolu odběrného zařízení jakož i celé nemovitosti Budoucího odběratele za účelem zjištění a odstranění příčiny této nezpůsobilosti. Kontroly může Budoucí dodavatel provádět až do doby uzavření Závislých smluv. V případě, že ani na druhou opakovanou výzvu neumožní Budoucí odběratel kontrolu a odstranění příčiny dle předchozí věty, je Budoucí dodavatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení § 51 a § 89 energetického o neoprávněném odběru a je oprávněn dodávku tepla omezit či dokonce přerušit.
b) Budoucí odběratel se dále zavazuje odebírat teplo přednostně od Budoucího dodavatele    z EK a během trvání závazku dle Smlouvy se zavazuje zdržet jakéhokoliv jednání, které by tomuto mělo zabránit, vyjma výroby tepla ve vlastním zdroji.

4.2 Budoucí odběratel se zavazuje písemně informovat Budoucího dodavatele o záměru převedení nemovitosti nebo její části do vlastnictví nového nabyvatele nebo jejího pronajmutí, a to do okamžiku uzavření budoucích smluv.

4.3 Budoucí odběratel v součinnosti s Budoucím dodavatelem zajistí souhlas provozovatele
výměníkové stanice a nn rozvodny.

5. PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
5.1 Budoucí  odběratel  zašle   místně  příslušnému   distributorovi  elektřiny   Žádost  o  připojení    k distribuční soustavě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy a následně s tímto distributorem elektřiny bez zbytečného odkladu uzavře Smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Budoucí dodavatel je povinen poskytnout Budoucímu odběrateli pro vypracování žádosti potřebnou součinnost.

5.2 Budoucí odběratel se zavazuje k maximální součinnosti v souvislosti s připojením EK k distribuční síti. Zejména poskytne bezúplatně transformátor o výkonu 630 kVA a bude zajišťovat jeho údržbu, opravy a revize.


6. UKONČENÍ SMLOUVY
6.1 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že je to v Smlouvě výslovně sjednáno nebo v případě, že druhá smluvní strana poruší Smlouvu podstatným způsobem.
6.2 V této souvislosti smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti je považováno
jen:
a) Nesplnění povinnosti Budoucího odběratele uzavřít ve sjednaném termínu budoucí smlouvy dle čl. 2.
b) Nesplnění povinnosti Budoucího dodavatele realizovat výstavbu EK ani v dodatečné lhůtě 6 měsíců následující po písemné výzvě Budoucího odběratele (která bude zaslána po uplynutí předpokládané lhůty k výstavbě EK) – to neplatí v případě, že EK nebyla realizován z důvodů nikoliv na straně Budoucího dodavatele.
c) Porušení povinnosti Budoucího odběratele k nepřevedení či nepronajmutí nemovitosti nebo
její části dle ustanovení odst. 4.2
d) Nesplnění povinnosti Budoucího odběratele poskytnout nezbytnou součinnost.
e) Porušení povinností Budoucího odběratele dle čl. 5.
6.3 Budoucí dodavatel je oprávněn dále odstoupit od Smlouvy v případě:
a) že nebude vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby EK dle Smlouvy, je-li
vyžadováno,
b) nebude vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu EK či kolaudační souhlas k užívání
EK, jsou-li vyžadovány,
c) nebude získáno od třetích osob povolení ke vstupu Budoucího dodavatele na pozemky ve vlastnictví třetích osob, přes které je nutné vést rozvodné tepelné zařízení či rozvody elektrické energie (či jinou část EK), je-li jej zapotřebí,
d) kdy třetí osoba (popř. přímo Budoucí odběratel), přes jejíž nemovitosti mají být rozvodné tepelné zařízení či rozvody elektrické energie (popř. jiná část EK) vedeny, neuzavře ani do 30 dnů od písemné výzvy s Budoucím dodavatelem/distribuční společností smlouvu o zřízení věcného břemene, což znemožní vést rozvodné tepelné zařízení či rozvody elektrické energie (či jinou část EK) přes uvedené nemovitosti,
e) že distributor elektřiny omezí nebo neumožní připojení EK k distribuční síti
f) nebudou získána jiná potřebná rozhodnutí správních orgánů, či jiné správní akty, nebo práva potřebná pro umístění, realizaci a užívání stavby EK
g) nebude možné z EK poskytovat služby výkonové rovnováhy pro ČEPS a.s.

6.4 V případech, kdy Budoucí dodavatel oprávněně odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených
ve Smlouvě, nemá Budoucí odběratel vůči Budoucímu dodavateli nárok na náhradu škody.

6.5 Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. V případě odstoupení končí Smlouva posledním dnem kalendářního měsíce následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně do datové schránky nebo jiným prokazatelným způsobem.

6.6 Odstoupením není dotčeno právo Budoucího dodavatele na náhradu škody. Budoucí odběratel tímto prohlašuje, že mu je znám účel Smlouvy a je si vědom toho, že Budoucí dodavatel investuje do výstavby EK (případně včetně souvisejících úprav Budovy) finanční prostředky. Náhrada škody kromě již marně vynaložených nákladů Budoucího dodavatele na realizaci EK a již marně vynaložených nákladů na technické zhodnocení nemovitosti zahrnuje však i další škodu související s dodatečnými výdaji Budoucího dodavatele, včetně ušlého zisku Budoucího dodavatele.

6.7 Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle odst. 6.2 se Budoucí odběratel zavazuje zaplatit Budoucímu dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 45. 000,- Kč. Vedle této smluvní pokuty je Budoucí dodavatel oprávněn požadovat rovněž náhradu škody.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Právní vztah mezi smluvními stranami se vždy řídí českým právním řádem. K projednání a rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné, resp. pravomocné, soudy České republiky. Místně příslušným je pak obecný soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Budoucího dodavatele.
7.2 Obě smluvní strany se dohodly, že škodou jsou ve smyslu Smlouvy všechny náklady a výdaje, které poškozená smluvní strana vynaložila k tomu, aby zajistila ze své strany naplnění předmětu Smlouvy, včetně případného ušlého zisku.
7.3 Pokud se v průběhu trvání Smlouvy změní všeobecné hospodářské nebo technické poměry tak podstatně, že budoucí plnění a budoucí protislužba dle Smlouvy o dodávce tepla by nebyly navzájem v přiměřeném poměru, kdy by cena tepla nedosahovala výše nákladů, které by na výrobu a dodávku tepla měl vynaložit Budoucí dodavatel, zvýšených o přiměřený zisk, vše dle aplikovatelných právních předpisů – dohodnou se smluvní strany na odpovídající změně Smlouvy, resp. Závislých smluv zejména na změně sjednané ceny dodávek tepla tak, aby odpovídaly změněným poměrům. Nedojde-li k takovéto dohodě smluvních stran, je Budoucí dodavatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by Budoucímu odběrateli vzniklo právo na náhradu škody.
7.4 Pokud by se předpisy o ochraně životního prostředí existující při uzavření Smlouvy zpřísnily nebo pokud by na základě dodatečných podkladů nebo jiných veřejnoprávních aktů byla potřebná opatření dodatečného vybavení, je Budoucí dodavatel povinen doložit výše uvedené a současně oprávněn cenu za dodávky tepla ve Smlouvě o dodávce tepelné energie odpovídajícím způsobem těmto skutečnostem přizpůsobit (cena bude zvýšena tak, že náklady na pořízení uvedeného dodatečného vybavení budou připočítávány k účtované ceně tepla tak, aby byly přeneseny na Budoucího odběratele za zbývající dobu platnosti Smlouvy o dodávce tepelné energie a v mezích aplikovatelných právních předpisů). V případě, že z jakýchkoli důvodů nebude cena dodatečného vybavení přenesena na Budoucího odběratele do konce platnosti Smlouvy o dodávce tepelné energie nebo v případě, že Smlouva o dodávce tepelné energie nebude uzavřena, bude dosud neuhrazená část těchto nákladů vyúčtována Budoucímu odběrateli jednorázově.

7.5 Smluvní strany pokládají za změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena ve smyslu § 1788 odst. 2 NOZ, okolnosti zakládající vyšší moc, jako je přírodní katastrofa (povodeň, sucho, požáry a jiné vlivy), stávka, nepokoje, teroristické útoky. V takovém případě je ta smluvní strana, které brání tyto okolnosti v plnění jejích povinností povinna oznámit vznik a trvání těchto okolností písemně druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto skutečnosti nastanou. V případě nedodržení zásady včasného oznámení uvedených okolností, bránících uzavření Budoucí smlouvy, vystavují se obě strany plnění povinnosti z titulu náhrady škody. Ustanovení odst. 7.6 se použije obdobně

7.6 Budoucí odběratel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku ze Smlouvy podle § 1788 odst. 2 NOZ, tedy v případě změny okolností do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby byla Smlouvou dále vázána. Ustanovení § 1800 odst. 2 NOZ se nepoužije.

7.7 Budoucí odběratel se dále vzdává práva domáhat se zrušení závazku ze Smlouvy podle § 2000 NOZ, tedy v případě, kdy je Smlouva uzavřena bez vážného důvodu na dobu určitou přesahující 10 let a rovněž v případě změny okolností do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby byla Smlouvou dále vázána.

7.8 Budoucí  odběratel dále přebírá podle § 1765 odst. 2 NOZ riziko změny  okolností v souvislosti   s obsahem Smlouvy – pro Budoucího odběratele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro Budoucího odběratele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit dluh.

7.9 Smluvní strany jsou obecně při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOZOÚ“). Každá ze smluvních stran je povinna zajistit soulad své činnosti s Nařízením a se ZOZOÚ a obstarávat osobní údaje od subjektů údajů pouze zákonným způsobem v souladu s článkem 6 Nařízení a v souladu se všemi zásadami uvedenými v článku 5 Nařízení.

7.10 Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit pohledávky dle Smlouvy na třetí osoby.

7.11 Smluvní strany konstatují, že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, neuzavírají ji v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření, a takto podepisují.

7.12 Smluvní strany se dohodly na tom, že Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7.13 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží Budoucí odběratel a jedno vyhotovení obdrží Budoucí dodavatel. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.

7.14 Součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

1. Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání
2. Smlouva o dodávce tepla
3. Specifikace odběrných míst
4. Specifikace nemovitosti
5. Specifikace EK
6. Informace o přijatém usnesení RK/28/2027/2025 ze dne 15.12.2025 a Souhlas vlastníka
nemovitosti ze dne 20.1.2026


 (
xxxxx
)V Trutnově, dne:	Ve Výčapech, dne:

Ing. Miroslav

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Datum: 2026.03.13
 (
Procházka, 
Ph.D.
)09:36:30 +01'00'

xxxx

, MBA,

Digitálně podepsal xxxxx, xxxx
Datum:
2026.03.16

xxxx
Dxpodepsal xxxx Datum: 2026.04.14
16:11:40 +02'00'

………………………………………..

DiS.………14:1…3:58…+01…'00'  ……………………………

Za Budoucího odběratele:		Za Budoucího dodavatele: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.	xxxx
xxxx

Příloha č. 3 Specifikace odběrných míst
1. Odběrné místo elektřiny

	Adresa odběrného místa
	EAN (spotřeba)
	Napěťová
hladina
	PDS

	Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov
	59182400700936826
	VN
	ČEZ



Příloha č. 4 Specifikace nemovitosti
Budova bez č.p., stavba technického vybavení, jež je součástí pozemku, parcelní číslo 1716, obec Trutnov, katastrální území Trutnov, zapsaná v Katastru nemovitostí pro Královéhradecký kraj, katastrálním pracovištěm Trutnov, na listu vlastnictví číslo 48 (dále jen „nemovitost Budoucího odběratele“).

Příloha č. 5 Specifikace EK

EK je technologie je ve smyslu Smlouvy komplexním zařízením, zahrnujícím zejména:

a) samotné zařízení pro výrobu tepla s přípojným výkonem 600 kW (dále jen „EK“)

b) rozvodné tepelné zařízení, pro vyvedení tepelné energie do tepelné sítě Budoucího odběratele
c) Silový rozváděč EK umístěný v rozvodně NN, přípojku elektřiny a dalších médií pro provoz EK Budoucí dodavatel zajistí projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a její schválení stavebním
úřadem, pokud je pro realizaci projektu zapotřebí.

Specifikace EK bude Budoucímu odběrateli předána po vypracování projektové dokumentace.
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