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SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 

číslo smlouvy:  

 

1. 

                                                      Smluvní strany 

                                                                               

Objednatel  : Město Sušice   

Sídlo   :  Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

Zastoupený ve věcech: 

a) smluvních             :  Bc. Petr Mottl, starosta města 

b) technických  :  Ing. Kateřina Ronová, investiční technik 

    tel. 602 585 967, e-mail: kronova@mususice.cz 

IČ                       :  00256129 

DIČ   :           CZ00256129 

Bankovní spojení        :  Komerční banka a.s.  

    č. ú. 3420297/0100 

                                                 

a 

 

Zhotovitel  :         Ing. Jan Velíšek     

Sídlo   :         Hrádecká 1069, 342 01 Sušice      

IČO                             :         07180331 

DIČ              :         CZ8604151435 

Zastoupen                   :         ve věcech smluvních : Ing. Jan Velíšek 

                                              tel.: 725 587 921, email: velisektds@seznam.cz                                            

Bankovní spojení        :        Air Bank a.s. 

            č.ú.: 3260784028/3030 

Plátce DPH                  :       ano 

 

 

2. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.04. 2026. 

2.2. Název akce :  Sušice – ul. Palackého 

2.3. Investor :        Město Sušice 
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3. 

Předmět plnění 

3.1. 

Předmětem této smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka (TDS) spojený s realizací a 

uvedením do provozu výše uvedené stavby a spočívající v provedení prací a obstarání věcí a 

služeb v rozsahu specifikovaném v bodě 3.1. této smlouvy.   

Rozsah vykonávané činnosti je dán Přílohou č. 10 Sazebníku UNIKA 2021 a to obstarání 

zejména těchto záležitostí: 

3.1.1. činnosti před zahájením stavby 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť 

s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení 

 předání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku 

 

3.1.2. činnosti v průběhu realizace stavby 

 dodržení podmínek stavebního povolení a plnění opatření státního stavebního dohledu 

pod dobu realizace stavby 

 kontrola kvality prováděného díla 

 vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami 

 péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 

evidence dokumentace dokončených částí stavby 

 projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby 

 uplatnění a projednání všech změn a odchylek od dokumentace stavby 

 kontrola a podepisování věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 

k úhradě objednateli  

 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, v případě potřeby 

zajistit při kontrole účast dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických 

osob výstavbou dotčených 

 spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem 

 kontrola dokumentace pro provádění stavby, zda je soulad s PD pro stavební povolení- 

spolupráce s projektantem a s dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektu 

 kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 

v příslušných smlouvách 

 uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 

(užívání) dokončené stavby, 

 spolupráce s pracovníky dodavatelů stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

 kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozornění 

dodavatele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 

majetkových sankcí 

 kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů 

 sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a soustřeďování dokladů, prokazujících 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) 

 

3.1.3 činnosti před dokončením stavby, spojené s kolaudací stavby a s odstraněním všech 

vad a nedodělků díla 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a zajištění jednání 

o předání a převzetí stavby, kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předkládá 
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zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby 

 kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby nebo její části 

v dohodnutých termínech a při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 

 účast na kolaudačním řízení 

 

Bez ohledu na shora uvedené je povinen zhotovitel informovat o všech závažných okolnostech 

a zjištěních vždy bezodkladně objednatele.  

 

3.2. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle této 

smlouvy. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj 

závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako 

by dílo prováděl sám.   

 

4. 

Doba plnění 

4.1.  

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku III. jsou následující:  

Zahájení plnění:  Zhotovitel začne vykonávat činnosti tvořící předmět této smlouvy dnem 

jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

Ukončení plnění:  Činnost zhotovitele končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

a vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě. 

 

 

5. 

Cena díla 

5.1. 

Cena nejvýše přípustná za technický dozor v rozsahu uvedeném v této smlouvě je stanovená 

dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 13.04. 2026. 

Sjednaná cena je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany ji 

sjednávají jako cenu nejvýše přípustnou, která nebude valorizována. V této ceně jsou 

započteny i veškeré vedlejší náklady související s plněním zhotovitele poskytovaným dle této 

smlouvy. 

5.2.  

Cena za technický dozor v rozsahu uvedeném v čl. 3. činí: 

cena za předmět plnění bez DPH             200 000,00 Kč 

DPH                          42 000,00 Kč 

cena za předmět plnění s DPH             242 000,00 Kč 

5.3.  

Tato cena technického dozoru se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, 

že v průběhu realizace dojde k podstatné změně předmětu smlouvy. Tato změna bude 

dohodnuta písemným dodatkem k této smlouvě neprodleně po zjištění změn. 

 5.4.  
V ceně za technický dozor jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem technického 

dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů atd. 

                                                                                        

6. 

Platební podmínky 

6.1. 

Objednatel se zavazuje, že za výkon technického dozoru zaplatí dohodnutou cenu. 
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6.2. 

Cena bude fakturována měsíčně dílčími fakturami, a to v pěti rovnoměrných splátkách (po 

40 000,- Kč) jako odměna za činnost prováděnou v průběhu realizace díla. Poslední splátka 

bude uhrazena ve výši 20 000,- Kč po předání díla bez vad a nedodělků a 20 000,- Kč po 

vydání kolaudačního rozhodnutí stavby. 

6.3. 
Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních 

pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.  

6.4. 
Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu je 21 dnů od doručení objednavateli a 

úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednavatele na účet zhotovitele. 

Úhrada bude provedena v české měně. 

6.5. 

Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem předepsané 

údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k 

opravě a doplnění platebních dokladů se posouvá i termín splatnosti.                                        

6.6. 

Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u provedeného technického dozoru nebo předaných 

dokladů vady plnění, je oprávněn zhotoviteli platební doklad vrátit a platbu pozastavit až do 

data odstranění vady nebo nedodělku. 

 

7. 

Podmínky provedení díla 
7.1.  

Zhotovitel provede veškeré činnosti uvedené v čl. 3 na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. 

7.2.  

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli podklady pro provedení činností dle této smlouvy. 

              

8. 

Smluvní pokuty 
8.1.  

Jestliže je zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy v prodlení se splněním své povinnosti dle 

této smlouvy, tj. s výkonem funkce TDS ve smluveném rozsahu a době, či neodstraní v 

dohodnutém termínu vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den 

prodlení. 

8.2.  

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za 

každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,1 % z dlužné částky. Dnem splnění platby je 

datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

8.3.  

Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených touto smlouvou a 

v souvislosti s tímto porušením vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 

uhradit. 

8.4. 

Smluvní pokuta sjednaná dle odst. 8.1. smlouvy je splatná uplynutím pátého kalendářního dne 

po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na 

právo na náhradu případné škody. 

 

9. 

Vyšší moc 
9.1.  

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, jako např. válka, mobilizace, 

povstání, živelné pohromy apod. 
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10. 

Spolupůsobení objednatele 
10.1.  

Zhotovitel bude provádět svoji práci za použitím těchto věcí, které objednatel poskytne v 

dohodnutých termínech: 

- dokumentace pro provádění stavby  

- konzultace v technických a smluvních záležitostech  

Dále se objednatel zavazuje v nezbytně nutných případech poskytnout zhotoviteli veškerou 

možnou součinnost při zajištění doplňujících údajů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

10.2.  
Předmět plnění podle této smlouvy provede a splní zhotovitel dle pokynů objednatele. Pokud 

jsou pokyny objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit.         

                                                        

11. 

Ostatní ustanovení 
11.1.  

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 

se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných 

pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, 

odboru výstavby a odboru majetku a rozvoje města, včetně správců sítí. 

11.2.  
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. 3. této smlouvy.  

 

      12. 

Odstoupení od smlouvy 
12.1.  
Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 

zákonem. 

12.2.  

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními 

této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. Objednatel není přitom v 

prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení kvality či rozsahu částí díla, 

za které je účtováno, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo 

nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.              

12.3.  

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nebude řádně a včas 

plnit povinnosti dle této smlouvy. V tom případě je zhotovitel oprávněn uplatnit náhradu 

nákladů prokazatelně mu vzniklých do okamžiku odstoupení objednatele od smlouvy, pokud 

provedené plnění je pro objednatele využitelné. 

12.4.  

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozornění 

provádí svou činnost v rozporu se smlouvou, v jejích mezích neplní příkazy objednatele, je v 

rozporu s právními předpisy, nebo normami technické povahy. Stejné právo má objednatel i 

tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo zbytečným 

škodám na jeho majetku. Podstatným porušením povinností zhotovitele se rozumí také 

definitivní zastavení prací zhotoviteli na díle nebo přerušení těchto prací vyjma případů 

způsobených vyšší mocí nebo při pozastavení provádění etapy ze strany objednatele na dobu 

delší než 10 dnů. 

12.5.  

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a objednatel je povinen, zaplatit 
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zhotoviteli znalecky stanovenou hodnotu za již provedené činnosti, pokud je tato činnost 

bezvadná a je využitelná pro objednatele. Přesto, že smlouva odstoupením od počátku zaniká, 

zůstává v platnosti ujednání o tom, že cena za provedené činnosti, kterou objednatel zhotoviteli 

uhradí po odstoupení od smlouvy, může činit nejvýše původně sjednanou celkovou cenu dle  

čl. 5. této smlouvy. 

12.6.  
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody 

ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.  

 

13. 

Závěrečná ustanovení 
13.1.  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků  

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.2.  

Ve věcech, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se budou smluvní strany řídit 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákony České republiky. 

13.3. 

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden. 

13.4. 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že smlouva 

bude veřejně přístupná. 

13.5. 

Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 27.4.2026 usnesením č. 257. 

 

 

V Sušici dne 30.4.2026 

 

 

 

      .............................................                                    ................................................ 

              Bc. Petr Mottl                                      Ing. Jan Velíšek 

                (objednatel)                   (zhotovitel)                                                   

                  

 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1. – osvědčení o autorizaci 

č. 2. – výpis z živnostenského rejstříku 

  

 


