
Stejnopis:
SMLOUVA o DÍLO

44; k provedení stavby “ZŠ Nad Přehradou - zateplení fasády, dokončení výměny oken“
číslo Smlouvy objednatele:...`:f.`ć'./ÉÁ.ŽÄ/ř/flfié/Ű/Ť
číslo smlouvy zhotovitele: 1081/12

uzavřená níže psaného dne měsíce a.ı`oku podle ustanovení § 536 a násl Ob èodního -v --;
Zákoníkuč. 513/91 Sb. vplatne'm Znění mezi smluvními Stranami: _ Q `

Městská část Praha 15,
sídleIn: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
IČ. 00231355,
DIČ: CZ 00231355, registrované dle § 94 Zákonač 235/2004 Sb O DPH
bankovní Spojení'
číslo účtu: `
Zastoupené: Ing. Pavlem Klegou, Starostou městské části Prahy 15

( dále jen "Objednatel" )

Stamet, S.r.o
se sídlem Erbenova 11/237, 150 00 Praha 5

IČ; 485 89 829 , DIČ; cZ485 89 829, registrována áıę §94 z.č. 235/2004 Sb. ø DPH
Zapsána v Obchodním rejstříku: u Městského Soudu V Praze, Oddíl C, číslo vložky 18298
bankovní S o'ení:
číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Milošem Váchou (Statutární zástupce )

a

JUBO okna, s.r.0. ˇ
se sídlem Polská 4, 790 81 Ceská Ves

IČ; 258 15 491 ,DIćz (32258 IS 491, registrována die §94 z.č. 235/2004 Sb. 0 DPH
Zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského Soudu V Ostravě, Oddíl C, číslo vložky 18820
Zastoupené: Jiřím Smržem (Statutární zástupce )

( dále jen "Zhotovitel" )



takto:

L
IDENTHHKAČNÍÚDAJE‹)STAVBĚ

v:

Název stavby: ZŠˇNad Přehradou v Zateplení fasády, dokončení výměny oken
Místo Stavby: MC PrahalS
Výkon technického dozoru investora:-

n
PŘEDMÉTSMLOUVY

l. Předmětem smlouvy je Závazek Zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo " ZŠ Nad
Přehradou - Zateplení fasády, dokončení výměny oken " Stavba, a to V rozsahu
předané projektové dokumentace Za podmínek dohodnutých touto Smlouvou
vsouladu S obsahem vyhodnocením veřejné Zakázky uveřejněné a vyhlášené na
centrální adrese dne 29.3.2012 pod č.7202010012673 dle Zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách a rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné Zakázky na dílo.

2. Dílo bude provedeno v Souladu S projektovou dokumentací, právními a technickými
požadavky platnými v době podpisu Smlouvy, se Stavebním Zákonem č. 183/2006 Sb.
v platném Znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu Stanoveném v Zadávací
dokumentaci Zadávacího řízení.

3. Zhotovitel Zhotoví dílo Svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může Zhotovitel pověřit třetí Osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této Smlouvy, nad
rámec této přílohy jen se Souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však
odpovídá objednateli Stejně jako by je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.l.- Specifikace díla a kalkulace ceny
(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této Smlouvy a v projektové
zadávací dokumentaci Stavby Zpracované a Zajištěné objednatelem.

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou Zakalkulovány veškeré Související ostatní
náklady Spojené se zhotovením díla a to Zejména, i ty které nejsou Obsaženy
v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří Součást ceny jednotlivých rozpočtových
položek a to zejména:

a) náklady na Skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, u
b) náklady na Zařízení Staveniště včetně potřebných energií
c) cla a další náklady s celním řízením Spojené
d) atesty-materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační Zařízení a Schémata
e) výkon geodetických prací Souvisejících Se zhotovením Stavby



f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace Stavby
g) nezbytně úkony vyplývající Ze Zákona č. 20/ 1987' Sb. v platném znění
h) provozní i komplexní vyzkoušení díla
i) zpracování dokumentace skutečného provedení
j) projednání záborů veřejných prostranství,
k) projednání dopravních opatření a jejich realizace
l) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

dila ,
m) v případě potřeby Zajištění paspoıtizace Stávajících objektů
n) náklady na pojištění díla
o) náklady na Zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace
p) náklady na požadavky plynoucí Ze Zkušebního provozu
q) náklady na informační panel o Stavbě Atj.zejm.: Osobě provádějící Stavbu, hl.

Stavbyvedoucim, době trvání Stavby a investorovi Stavby a kontaktních tel.
číslech.

Objednatel Se Zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
Za jeho provedení Za podmínek uvedených v této Smlouvě.

III.
DOBA PLNĚNÍ

Práce na Zhotovení díla budou započaty do 3 dnů ode dne podpisu této smlouvy O
dílo.

Práce na Stavebních částech díla budou započaty do 5 dnů po předání Staveniště.

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 395 kalendářních dní ode dne předání
Staveníště, přičemž Staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 5-ti dnů ode dne
doručení písemně výzvy objednatele. O předání Staveniště Zhotoviteli bude proveden
Zápis podepsaný zástupci Smluvních Stran.

Časový harmonogram obsažený v nabídce Zhotovitele a Zpracovaný dle požadavků
objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou
Součástí této Smlouvy.

Dodávka a osazení infopanelů bude provedeno nejpozději ke dni Zahájení Stavebních
prací.

IV.



l.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) Za Zhotovení díla (Stavby) a dalších činností
Zhotovitele v rozsahu čl. II. této Smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí
Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 8.8.2012 č.j. R903/2012
jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena bez DPH 23 "890 305 Kč
20 % DPH 4 778 061 Kč
Cena celkem včetně DPH 28 668 366 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH Vzákonem Stanovené výši platné vden
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní Strany se dohodly na tom, Že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro objednatele maximálně do
výše 90% ceny Za dílo Vč. DPH.. Dílčím plněním Se rozumí rozsah a cena Skutečně
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a
zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny
dílčího plnění se provádí Zjišt'ovacím protokolem, doloženým soupisem provedených
prací a dodávek v členění dle Specifikace S uvedením minimálně Souhrnné položky,
jednotkové ceny, množství a výsledné ceny Za příslušnou položku. Podpisem
zjišťovacího protokolu a Soupisu provedených prací Zástupci Smluvních Stran vzniká
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem
včetně DPH a tento den Se Stává dnem uskutečnění Zdanitelněho plnění. Dohodou o
dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinností obou Smluvních Stran týkající Se
předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků
VIII. a IX. této smlouvy.

Konečná faktura bude vystavena na Základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.
Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, Že dílo bude
dokončeno bez Vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude
pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu
O odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění Zdanitelného plnění bude den
převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Městská část Praha 15,
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, a ve dvojím vyhotovení Zaslány nebo Osobně
doručeny na adresu Objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem
provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení Objednateli.
Termínem úhrady Se rozumí den odpisu platby Z účtu objednatele.

Oprávněně vystavena faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty ve
znění pozdějších předpisů a dále musí Obsahovat tyto údaje:



údaje objednatele, obchodní jméno, Sídlo, DIČ
údaje Zhotovitele, obchodní jméno, Sídlo, DIČ
rozsah a předmět plnění
evidenční číslo daňového dokladu
fakturovanou částku ve Složení Základní cena, DPH a cena celkem
datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis Oprávněné osoby, Stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
Správnost faktury
IČ objednatele a Zhotovitele
název Stavby
bankovní Spojení objednatele a Zhotovitele
Zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
číslo smlouvy

V případě, Že faktura nebude vystavena Oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této Smlouvě, je Objednatel Oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě Začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení Opravené či
Oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení Stavby nebo požadované na Základě
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty Osobami Oprávněnými jednat ve
věcech této smlouvy a v souladu Se zákonem č.137/2006 Sb., O veřejných Zakázkách
v platném Znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení Stavby, nebo
požadovaných na Základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny
takto:

a) dodatečné práce, které lZe Zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v
kalkulaci Základní ceny díla (této Základní smlouvy) budou Oceněny jednotkovými
cenami kalkulace Základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci Základní ceny díla bude provedena
kalkulace ceny dodatečných prací na Základě ceníku URS platného v době
provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen Obvyklých u dalších,
.v ceníku neuvedených činností.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného
souhlasu objednatele a v rozporu s Cl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli
uhrazeny a Zhotovitel Se Zavazuje na výzvu Objednatele takové části díla odstranit.



V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým Zastupováním odbornou osobu nebo firmu
provádějící inženýrskou činnost (tj. technický dozor investora), na základě vydané
plné moci pro tuto osobu (pokud není zaměstnancem objednatele) nebo firmu.
Objedn'atel předá Zhotoviteli protokolámě Staveniště včetně určení přípojných mist pro
odběr elektrické energie a vody.-
Objednatel do doby předání Staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které Získal
a jsou nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy a projektovou dokumentaci ve ......
vyhotoveních.
Objednatel do doby Zahájení prací zápisem do Stavebního deníku jmenuje odpovědné
Zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
Objednatel bude řádně a včas plnit Své Závazky vyplývající Z požadavků na
vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy
a touto Smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad a
nedodělků a Za zhotovené dílo Zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
Objednatel nepřipouští Změny mezi realizační dokumentací a dokumentaci pro výběr
Zhotovitele které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení
objednatelem.
Objednatel je oprávněn v průběhu Výroby oken provést neohlášenou kontrolu v místě
výroby oken za účelem Srovnání parametrů výroby S referenčním Vzorkem, který byl
součástí Zadávacího řízení.
Objednatel je oprávněn v průběhu Stavební realizace díla provést kontrolu jakosti a
technických parametrů oken tak, že náhodně vybere okno, které rozřeže a Srovná
S referenčním vzorkem. Za toto Okno je Zhotovitel povinen dodat bezúplatně náhradu
stejným oknem.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém
termínu. Kvalita prováděných praci bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN
ISO.Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení dila zajistí Zhotovitel tak, aby
odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové
doktunentaci. `
Zhotovitel Se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, výchozími
podklady objednatele, jeho pokyny, Zápisy a dohodami na úrovni Statutárních orgánů a
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.



ll.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace a plochy v prostoru staveniště a
jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich Znečištění a poškození. Zhotovitel bude
denně zajišťovat úklid prostor ve kterých bude realizovat stavební činnost.

Zhotovitel bude při Své činnosti minimalizovat negativní dopady Stavební činnosti na
Okolní Zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz Zařízení Staveniště, které vyklidí do 5 dnů Od
předání a převzetí díla. PO tomto termínu je Zhotovitel Oprávněn ponechat na
staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k Odstranění vad a nedodělků, bude-li S
nirni dílo objednatelem převzato, případně Zařízení a materiál potřebný ke Splnění
podmínek Vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel Zajistí na své náklady provozní i komplexní Zkoušky.

Zhotovitel souhlasí S tím, Že si ponechá dílo ve Své pe'či převzetí díla obj ednatelem a
vpřípadě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou Splněny podmínky vydání
kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách Stanovených Stavebním úřadem,
bezúplatně odstraní.

Zhotovitel Zajistí účast Svých ZmOcněných odpovědných Zástupců na pravidelných
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípìsem, provedeným
technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel Se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči Svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si Sám a na své náklady Zajistit projednání i realizací záborů
veřejného prostranství a dopravních opatření Spojených S provedením stavby (DIR).

Povinnosti Zhotovitele je na vlastní náklady Označit staveniště infotabulerni.
Nezbytnou Součástí infotabulí je údaj O tel. číslech na mobilní telefony na Zástupce
Stavby (zhotovitele) a na technický dozor investora.

Zhotovitel Se Zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků
bude mít veškerá Oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel je povinen provádět stavbu bezprašným Způsobem a Zajišťovat denní úklid
prostor, kde stavbu realizuje.

Zhotovitel je povinen, pro případ provádění díla V době školní výuky, počínat Si tak,
aby byl minimalizován dopad na průběh výuky, nedošlo k Ohrožení Zdraví a
bezpečnosti Žáků a vyučujících a provádět je jen po odsouhlasení TDI a Zástupce
školy.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli místo a termín Zahájení a ukončení výroby
Oken a předat TDI a zástupci školy k odsouhlasení harmonogramu Stavby. .

Zhotovitel Odpovídá Objednateli Za připadne' škody a Sankce plynoucí Ze Závazků,
které byl objednatel nucen uzavřít S třetími Stranami v Souvislosti s
umožněním realizace díla a k jejichž plnění je současně z titulu provádění díla pro
objednatele na Základě této Smlouvy čí jiných ujednání Sám vůči Objednateli Zavázán.

Odpovědnost Se nevztahuje na Skutečnosti, ktere' moh] dle charakteru výše uvedených
Závazků Splnit výlučně jen Sám objednatel. Objednatel se Zavazuje umožnit zhotoviteli

‹ Se S předmětnými závazky vůči třetím Osobám důkladně Seznámit a to bez zbytečného
odkladu pojej ich uzavření tak, aby byla Zajištěna možnost jejich úspěšného plnění.



l.

Uı
vII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Stavbyvedoucím zhotovitele je p._který Zabezpečuje Zejména tyto
činnosti:

a) řídí a Odpovídá Za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) vystavuje faktury Za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) _ provádí předávání Stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje Změny projektu, materiálů a dodávek
e) projednává a odsouhlasuj e Změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu Za Zhotovitele
Í) vede Stavební deník a deník víceprací - méněprací

Zhotovitel je povinen Ode dne převzetí Staveniště vést na Stavbě Stavební deník podle
Zákona č. 183/2006 Sb. vplatne'm Znění. Do deníku Se Zapisují všechny Skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu praci a o
překážkách, které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen Sledovat obsah zápisů v deníku a k Zápisům připojovat Svá
Stanoviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede Zhotovitel Zvláštní deník. Vícepráce
mohou být realizovány po doručení písemného Souhlasu objednatele S jejich
provedením.

Mimo Stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné Záznamy v deníku
Odpovědný Zástupce objednatele tj. technický dozor investora, Zástupce projektanta
pověřený autorským dozorem, příp. orgán Státního stavebního dohledu a bezpečnostní
koordinátor stavby. Je Zakázáno Zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze zněj též
vytrhávat originály jednotlivých Stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění
poslední vady oznámenć ( reklamované) v zápise o předání a převzetí Stavby.

Jestliže Stavbyvedoucí nesouhlasí S provedeným Záznamem odpovědného Zástupce
objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
Svoje vyjádření, jinak Se má za to, že S Obsahem Záznamu Souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný Zástupce objednatele S obsahem Zápisu, který provedl
stavbyvedoucí zhotovitele, Zapíše Svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s
uvedením důvodů, jinak Se má Zato, že s obsahem Záznamu Souhlasí.

Výkon technického dozoru Zajišťuje pro objednatel-

Technický dozor objednatele Zejména:

a) Průběžně sleduje, Zda jsou práce prováděny podle Schváleného projektu, podle
Smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.



b) Přebírá dodávky Stavebních prací a celé dílo podle této Smlouvy a potvrzuje
Soupisy provedených prací a Zjišťovací protokoly.

c) Je Zmocněn projednávat drobné Změny projektové dokumentace, materiálu a
vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení a další realizaci
dle Zákona ě. 137/2006 Sb. ve Znění pozdějších předpisů investorovi.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud Odpovědný
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li Ohroženo Zdraví pracovníků nebo hrozí
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a Svým podpisem potvrzuje Stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele O stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým
dozorem investora, je důkazem O Zapsané Skutečností a je podkladem pro připadne'
Smluvní úpravy.

10.Zhotoviteí je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při
přejímacím řízení Stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle
Zákona č.183/2006 Sb. v platném Znění.

ll. Výkon bezpečnostního koordinátora Stavby bude oznámen při předání Stavby.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená Stavba Se předává a přejímá dle § 554 Obch. z. V rozsahu projektové
dokumentace Stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,
též v rozsahu jednotlivých objektů schopných Samostatněho užívání. Veškerá předání
a převzetí budou prováděna v rozsahu a Způsobem stanoveným platnými předpisy a
touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen Zajistit předložení veškerých atestů, Zpráv a protokolů o
zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci
skutečného provedení Se zakreslením Změn podle Skutečného Stavu provedených
prací.

Dále připraví tyto doklady:

- Osvědčení O zkouškách použitých materiálů
- Stavební deník
- prohlášení o Shodě na stanovené výrobky

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací
zakryty, vyzve zhotovitel Objednatele 3 pracovní dny před jejich Zakrytím Zápisem do
Stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel Oprávněn
provést zakrytí bez jeho účasti

K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů
před zahájením předávacího řízení a to Způsobern uvedeným v ěl. XIV.
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11.

O předání a převzetí díla sestaví Smluvní Strany "protokol O předání a převzetí", který
Abude Obsahovat Vedle Základních technických údajů Zejména Zhodnocení kvality
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a
dohodu o termínech Odstranění vad a nedodělků.
Dnem podpisu protokolu O předání a převzetí díla Začíná běžet Záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, Sepíše Se o tom Zápis, v němž Smluvní Strany
uvedou svá Stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

Objednatel není Oprávněn Odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve
schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže Sám Způsobil,
že dílo nevyhovuje.

Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, O kterých Věděl
nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady Zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel je povinen Odstranit na Své náklady veškeré zjištěné vady a to Ve lhůtách
stanovených Objednatelem či Správním orgánem.

Zhotovitel souhlasí S případným převodem práv objednatele Z Odpovědností Za Vady
na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel Zodpovídá Za to, že předmět této Smlouvy je Zhotovený podle podmínek
Smlouvy, a že po dobu Záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této
Smlouvě a Vlastnosti Stanovené právními předpisy, technickými normami, případně
Vlastnosti Obvyklé.
Záruční doba na dílo je 36 měsíců Ode dne předání celého díla. (Dílem Se rozumí
veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na Záruční doby poskytované jejich
Výrobci či podzhotoviteli.)
Zhotovitel neodpovídá Za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu, neodborného
užívání ze strany objednatele (uživatele) a Zásahern třetích Osob.
Reklamace vad je uplatněna včas, pokud jí objednatel uplatní písemně nejpozději do
uplynutí Záruční doby, a to Způsobem uvedeným v čl. XIV.
Za Škodu Vzniklou porušením povinností dle odst. l Zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla Způsobena Okolnostmí Vylučujícími jeho
odpovědnost.

V případě, že Zhotovitel Z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak Záruka za jakost
plati na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

Smluvní Strany se dohodly, že vpřípadě Vzniku Vad díla, je objednatel povinen
bezodkladně po jejich Zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.
existencí těchto Vad Zhotoviteli Oznámit, přičemž Zhotovitel je povinen písemně



oznámene' tedy reklamované vady díla bezplatně Odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů Od
uplatnění písemně výzvy - reklamace objednatelem.

X.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení S předáním dokončene'ho díla či jeho částí Zaplatí Zhotovitel Smluvní
' pokutu ve Výši 5 000 Kč Za každý započatý den prodlení.

Za prodlení S Odstraněním případných drobných vad a nedodělkůJ bude-li S nimi dílo
či jeho část předáno a převzato, Zaplatí Zhotovitel Smluvní pokutu ve Výši 5 000 Kč
Za každý den prodlení a Za každou vadu a nedodělek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí Staveniště uvedené V čl. III. Odst. l je
povinen Zhotovitel Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč Za každý
den prodlení.

Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné
reklamace Způsobem uvedeným Včl. XIV. nebo v jiném dohodnutćm termínu, je
Zhotovitel Objednateli povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč Za každou
vadu a den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele S Odstraněním reklamovaných
vad dle předchozího odstavce, má Objednatel vedle Vyúčtování Smluvní pokuty právo
pověřit tímto třetí Osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že Zhotovitel neodstraní
vady ani po opětovné písemně výzvě Se Stanovením dodatečné lhůty pro odstranění
vad.

Zhotovitel zaplatí Smluvní pokutu ve výši 10000 Kč za každý den prodlení S
vystavením konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem vprůběhu plnění Smlouvy zjištěny další nedostatky
v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10
a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto Skutečnosti
neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud Zhotovitel nezjedná
nápravu do deseti kalendářních dnů Od doručení této výzvy, je povinen Objednateli
Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený
nedostatek, přičemž oznámením Se rozumí doručení písemné výzvy k jeho Odstranění
dle čl. XIV.

Zhotovitel zaplatí Objednateli v případě porušení čl. II OdSt. 3 Smluvní pokutu ve výši
50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

Vpřípadč, že Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou včl. II odst. 5r) je povinen
uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
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12.

V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou včl. XIII odSt. 3 a odst. 4 je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč Za každý den prodlení. )

Smluvní Strany výslovně Sjednávají, že objednatel je oprávněn Smluvní pokutu,
případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku
zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší
zhotoviteli dle příslušných ustanovení Smlouvy.

Smluvní pokuta Sjednaná dle čl. X. je Splatná do 15-ti kalendářních dnů od
okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení Specifikovaného v čl. X této
smlouvy a to na účet objednatele.

Ustanovením čl. X. o Smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat Se práva na
náhradu škody.

XI.
VYŠŠÍ MOC

Smluvní Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže Se tak Stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy O dílo v
důsledku Stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a
neodvratítelně povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy,
jedná Se především O živelné pohromy, válečné události, případně Opatření
příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle Odst. l., prodlužuje Se doba plnění o dobu, po
kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena
dodatkem k této Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

0, nˇPráce zhotovitele, které vykazují jız v průběhu provádění nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu S touto Smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné
nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy Odstoupit. Vznikne-li Z těchto
důvodů objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy Zjistí, že dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně
Zhotovitele, nebo že na Stavbě nejsou potřebné kapacity Strojů, materiálů či
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pracovníků, či došlo Ze Strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odSt. 3 Smlouvy,
stanoví Zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednáte] od Smlouvy odstoupit.
Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl II
odSt. 3 Smlouvy Zhotovitelem došlo Opakované Škodu, která Objednateli Z těchto
důvodů vznikne je Zhotovitel povinen uhradit

Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku v odstavci l a 2, je
objednáte] oprávněn od Smlou'vy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení
vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v Souladu S ustanoveními čl..
XIV.
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., OdSt. 3 a 4, vyzve Objednatel
zhotovitele ke jejímu Splnění písemně v Souladu S ustanoveními čl. XIV. Pokud
Zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel Oprávněn
Od Smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou
formu a bude Zhotoviteli doručeno v Souladu S ustanoveními čl. XIV.
Bude-li Zhotovitel nucen Z důvodů na Straně objednatele přerušit práce na dobu delší
jak tři měsíce, může od Smlouvy odstoupit, nebudeflli dohodnuto jinak.

Každá Ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé Smluvní Strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé Smluvní

Strany.
b) druhá Smluvní Strana vstoupí do likvidace,
c) nastane vyšší moc uvedená v článku Smlouvy, kdy dojde k Okolnostem, které

nemohou smluvní Strany Ovlivnit a které Zcela a na dobu delší než 90 dnů
Znemožní některé Ze Smluvních Stran plnit Své Závazky Ze Smlouvy.

Vznik některé Ze Skutečností uvedených v odstavci 6 je každá Smluvní Strana povinna
Oznámit druhé Smluvní straně. Pro uplatnění práva na Odstoupení od Smlouvy však
není rozhodující, jakým Způsobem se Oprávněná Smluvní strana dozvěděla o vzniku
Skutečností opravňujících k Odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí Od Smlouvy Objednatel Z důvodů uvedených v Odstavcí l, 2, 4 a 5
nebo některá Ze Smluvních stran Z důvodů uvedených v odstavci 6, Smluvní Strany
Sepíší protokol o Stavu provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí
Obsahovat Zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni
Odstoupení od Smlouvy. Závěrem protokolu Smluvní Strany uvedou ñnanční hodnotu
dosud provedeného díla. V případě, že Se smluvní Strany na finanční hodnotě díla
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek Soudním Znalcem.
Smluvní Strany je Zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke Stanovení finanční
hodnoty díla. K určení Znalce, jakož i k úhradě ceny za Zpracování posudku je
příslušný Objednatel.

Vzájemné pohledávky Smluvních Stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy podle
Odstavců l, 2, 4, 5 a 6 Se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet
provede objednatel.

Za den Odstoupení od Smlouvy Se považuje den, kdy bylo písemné Oznámení o
odstoupení oprávněné Smluvní Strany doručeno druhé Smluvní straně a to způsobem
uvedeným v čl. XIV. Odstoupením Od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních Stran
na úhradu splatné Smluvní pokuty a na náhradu škody.
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LI.
)

V případě Odstoupení Od Smlouvy jednou Ze Smluvních Stran, bude k datu účinnosti
Odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše
Stav nedokončeného díla a vzájemné nároky Smluvních stran.

DO doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních Stran a do doby dohody O
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel Oprávněn zadržet Veškeré
fakturované a Splatné platby Zhotoviteli.

V dalším Se v případě Odstoupení Od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
obchodního Zákoníku.

Odstoupení Od této Smlouvy je vždy S účinky EX NUNC. ( tedy Od okamžiku zániku
smlouvy)

XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem Stavby je od počátku Objednatel, a to od Samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke Všem věcem k provedení díla, které zhotovitel Opatřil a
dodal na místo provedení díla.

Objednatel se Zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené Stavbě na třetí
Osobu před podpisem protokolu O předání a převzetí Stavby. Smluvní Strany Se
dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby
Odstranění poslední vady a nedoděíku pokud S nimi bylo dílo protokoiárně předáno a
převzato.

Pro případ Odpovědnosti Za škodu na díle dle čl. XIII. odSt. 2 má Zhotovitel uzavřenou
pojistnou Smlouvu a to po celou dobu Zhotovováni díla až do Okamžiku předání a
převzetí celého díla Objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální Výši
ceny díla dle čl. IV. Odstl. a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je Sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich Ztrátou,
Zničenim nebo poškozením a škody vzniklé třetím Osobám v Souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného
díla, pokud pojištěný za škodu Odpovídá V důsledku svého jednání nebo vztahu Z doby
trvání pojištění.

Pojištění je dále Sjednáno pro případ poškození nebo Zničení pojištěné věci (díla):

_“. požárem,
- záplavou,
- vichřicí,
- krupobitím,
- výbuchem,
- pádem Stromů, Stožárů a jiných předmětů, nejsou-li Součástí poškozené věci a

nejsou-li Součástí téhož Souboru jako poškozená věc
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Přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události snížena pojistné plnění.
Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je přílohou této Smlouvy a tvoří jeji nedílnou
Součást. (event. Zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí
staveniště dle čl. HI. odst. l -posoudit dle konkrétního případu)

Uchazeč je povinen připojit knávrhu smlouvy závazné potvrzení' pojišťovny, že v
případě uzavření Smlouvy na veřejnou zakázku, bude uzavřena s vybraným uchazečem
výše popsaná pojistná smlouva na dílo a Závazek pojišťovny musí být časově
neohranicˇen, pokud bude časově Ohraničen, musí doba, po kterou je pojišťovna
vázána pojistnou smlouvu uzavřít, trvat po celou dobu Zadávací lhůty prodloužené o
14 dní. Pojistná částka musí být minimálně ve stejne' výši jako je hodnota díla
(nabídková cena včetně DPH). Vpřıpadě, že uchazeč již má uzavřenou pojistnou
smlouvu, která kryje i předmět veřejné zakázky, je povinen přiložit ověřenou
fotokopii te'to pojistné smlouvy jako přílohu návrhu smlouvy o dílo. Tato pojistná
Smlouva musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky, případně musí být
přiložen písemný závazek pojišťovny, že tuto pojistnou smlouvu suchazečem
prodlouží na dobu trvání plnění veřejné zakázky, případně, že uzavře pojistnou
smlouvu novou, jejíž plnění bude odpovídat hodnotě díla (nabídková cena včetně
DPH).

Pro případ Odpovědnosti Za škodu při Výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel
povinen mít uzavřenou pojistnou Smlouvu na škodu Způsobenou
v Souvislosti S výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,
vyplývajícím Ze Stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,
pokud dodavatel za škodu odpovídá vdůsledku Svého jednání . Tuto pojistnou
Smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše
pojistné částky musí být V minimální Výši 15 mil. Kč. Originál nebo Ověřenou kopii
této pojistné Smlouvy je dodavatel povinen doložit objednateli kdykoliv na Základě
jeho vyžádání..

Zhotovitel Se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy O
bezpečnosti a Ochraně života a Zdraví pracovníků na Stavbě. Rovněž prohlašuje, že
bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku Soukromých osob ani na majetku
obce či Státu a životním prostředí.

"Smluvní Strany výslovně Souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci
MČ Praha 15. Smluvní Strany prohlašují, že Skutečnosti uvedené v této Smlouvě
nepovažují Za Obchodní tajemství ve Smyslu § 17 obchodního Zákoníku a uděluji
Svolení k jejich užití a zveřejnění bez Stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

Smluvní Strany berou na vědomí, že MČ Praha je povinna na dotaz třetí osoby
poskytovat informace v Souladu Se zákonem č. 106/1999 Sb. o Svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a SouhlaSí S tim, aby veškeré informace
obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím Osobám, pokud o ně
požádají

Smluvní Strany se dohodly na tom, že žádná Ze Smluvních Stran není oprávněna
postoupit práva a závazky ztéto Smlouvy třetí Osobě, bez výslovného písemného
Souhlasu druhé Smluvní Strany.
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lO.

ll.

12.

13.

14.

Zhotovitel je povinen vést účtování o Stavbě Samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na Základě žádosti objednatele provedení

auditu realizace této Stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace Stavby Zda byla

provedena dle předložené nabídky a této Smlouvy a to buď Svými pracovníky nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých

informacích, kterése v Souvislosti Stímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost

vyjma těch Zjištění, kdy Ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností

k nimž Se zhotovitel zavázal ve Své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů. před zahájením auditu a to v Souladu S čl.XIV. této Smlouvy.

Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli Zprávu auditu k vyjádření a to

nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské Zprávy. Předání auditorské zprávy

zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve Věcech

smluvních.

Zhotovitel je povinen Se vyjádřit k obdržené Zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů

ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno

oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech Smluvních. V případě, že Se Zhotovitel

v daném termínu ke Zprávč auditora nevyjadří,_má se Za to, že Se Zprávou ve všech

bodech souhlasí.

Ve věcech Souvisejících S plněním podle této Smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních:_
- ve věcech technických:_
- ve věcech bezpečnosti koordinace práce:

Ve věcech Souvisejicích S plněním podle této Smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- _ve věcech Smluvních:_
- ve věcech technických:_
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mv
USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo
Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Pokud V průběhu plnění této Smlouvy dojde ke
Změně adresy některého Z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně
Oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
Nebyl-li objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese Zastižen, písemnost se
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li Si účastník
Zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje Se poslední den této lhůty Za
den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouvou neupravené vztahy Se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na
území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných, Oboustranné
Odsouhlasených dodatků.

Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních Stran. Při ukončení Smlouvy jsou
Smluvní Strany povinny vzájemně vypořádat Své Závazky, Zejména si vrátit věci
předaně k provedení díla, vyklídit prostory poskytnuté k provedení díla a místo
provedení díla a uhradit veškeré Splatné peněžité Závazky podle Smlouvy; Zánikem
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle
smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, Že neplatnost některého
z ních nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by Se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu S českým právním řádem (dále
jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti Smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními
předpisy, pokud se Smluvní Strany nedohodnou na Znění nového ustanovení, jež by
nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech S platností originálu, z nichž osm obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu
oprávněnými Zástupci Smluvních Stran.

Smluvní Strany prohlašují, Že Se s obsahem této Smlouvy včetně jejich příloh řádně
Seznámily, S jejím obsahem Souhlasí, a že Smlouvu uzavírají Svobodné, nikoliv v tísni,
či Za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji své podpisy.
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Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)Časový harmonogram
Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích S uvedením jej ichprocentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací.Doklad O pojištění díla dle čl. XIII odst. 3 na hodnotu díla včetně DPH)(ověřená fotokopie pro Stejnopis č.2, ostatní Stejnopisy fotokopie) k návrhu Smlouvyuchazečpřiložı' ověřenou kopiipojistné smlouvy nebo závazný příslibpojišťovacího ústavu

v Pra-Ze dne. .1367.29 'IL v Praze dne 13.9.2012

objednatel i" Ing.MilOš Vácha
jednatel STAMET, S.r.o.

jedn el JUBO okna
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