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SMLOUVA O DÍLO  
evidována u Objednatele pod č. MÚ–S/OI/8934/2026 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

 

PD „Areál pro nakládání s odpady Kosova Hora“  
 

           

Smluvní strany: 
 

Město Sedlčany  
Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 
Zastoupené: Ing. Ivanem Janečkem, starostou  
IČ: 00243272, DIČ: CZ00243272 
Bankovní spojení: 27-521722359/0800 
Kontaktní osoba ve věcech technických:

  dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

  a 

 
Odpadová poradenská s.r.o. 
Zastoupená Ing. Pavlem Novákem, jednatelem  
Sídlo: Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 
IČ03709817, DIČ CZ03709817 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

   dále jen „zhotovitel“ – na straně jedné 

 

  objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

 

1. Předmět smlouvy  
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek 
uvedených v této smlouvě.  

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy,  
a to s ohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy  
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Areál pro nakládání s 
odpady Kosova Hora“. (dále jen „dokumentace“ nebo jen „PD“), konkrétně ve zpracování projektových 
podkladů, projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) a zajištění kompletního inženýringu, tj. zajištění 
potřebných stanovisek DOSS a správců IS, zapracování připomínek a zpracování rozpočtu a slepého rozpočtu 
pro výběr zhotovitele. 

Dokumentace bude řešit stavební části objektů, dozaměření objektu, průzkumy a koordinaci spol. částí 
projektu pro vybudování záměrů. 

1.3. Zpracování dokumentace: 

1.3.1. Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů  
a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle 
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání.  
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1.3.2. Dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“) bude zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb. 

1.3.3. DPS bude vyhotovena v jednom (1) autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také 
v digitální podobě, která bude odpovídat požadavkům na žádost o povolení stavby a na 
dokumentaci pro povolení stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době 
zpracování PD.  

1.3.4. Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející ze soupisu prací a výkazu 
výměr bude rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a 
bude zpracován dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS. Ve výkazu výměr nesmí být uvedeny 
konkrétní názvy výrobků a odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení zboží, resp. 
ochranné známky. 

 

1.3.5. Soupis prací a výkaz výměr bude vyhotoven v jednom (1) provedení v tištěné (listinné) podobě 
a také v digitální podobě v otevřeném formátu *xls(x), a to zvlášť jako neoceněný soupis prací 
s výkazem výměr, kde budou anonymizovány všechny osobní údaje, a zvlášť jako položkový 
rozpočet a oceněný soupis prací s výkazem výměr (oceněný položkový rozpočet).  

 

1.3.6. Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace, si 
zhotovitel zajistí sám s tím, že související náklady jsou zahrnuty do ceny díla. Výsledky 
potřebných průzkumů budou zapracovány do dokumentace. 

Součástí zpracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby, resp. ZDS, je rovněž 
spolupráce s administrátorem veřejné zakázky objednatele na zhotovitele stavby při zadávacím 
řízení na dodavatele stavebních prací. 

 

1.3.7. Technická pomoc zhotovitele objednateli při zadávacím řízení na zhotovitele stavby bude 
spočívat ve spolupráci s objednatelem při přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace 
a o vysvětlení zadávací dokumentace související s PD, které objednatel obdrží v průběhu 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby.  

 

1.4. Inženýrská činnost: 

1.4.1. Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění veškerých příloh  
k žádosti o povolení stavby, souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců 
sítí objednateli. 

1.5. Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů  
a technických norem, nabídky zhotovitele na projektovou činnost a inženýring ze dne 28. 11. 2025 (dále 
jen „nabídka zhotovitele“ nebo „cenová nabídka“) a této smlouvy a jeho předání objednateli. Nedílnou 
součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
objednateli. 

1.6. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy  
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné  
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

1.7. Součástí provedení díla nejsou projekční práce případné sanace zatrubnění potoka, pokud průzkum 
zatrubnění potoka ukáže na potřebu provedení takových prací, budou účtovány jako vícepráce po 
dohodě s objednatelem. 

1.8. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné 
i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které jsou obvykle spojeny s  provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další 
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

1.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele.  
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2. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 
2.1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí 

podklady pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou 
součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými 
technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou.  

2.3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této smlouvy, které mu 
nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného odkladu sdělit 
objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

2.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu s těmito 
pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem písemný souhlas 
objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové 
odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané objednatelem 
zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle této smlouvy nebo budou 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy a dotčených osob, je 
zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak 
bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou 
jeho provedením. 

2.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

2.6. V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před 
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému 
připomínkování a odsouhlasení. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné 
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu.  

2.8. Zhotovitel na výzvu objednatele poskytne dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění a také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění smlouvy. 

2.9. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů, po předání poslední dokumentace dle 
této smlouvy zhotovitel shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a 
zpracování dokumentace. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a 
dokumenty, které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

2.10. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely plnění 
smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám.  

2.11. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 
které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění 
všech vzniklých překážek. 

 

 

3. Realizační tým 

3.1. Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu. 

3.2. Vedoucím projektu je Hlavním projektantem je 
 Hlavním úkolem této osoby je koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad 

jejím zhotovováním.  
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3.3. Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní projektant musí splňovat minimálně stejnou odbornost 
jako nahrazovaný hlavní projektant. 

3.4. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, 
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 
učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

3.5. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny 
objednatele.  

 

4. Místo a doba plnění   
4.1. Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, které je současně místem stavby a provozovna 

zhotovitele.  

4.2. Doba plnění:  

4.2.1.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.  

4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli DSP do 8 měsíců od podpisu smlouvy. 

4.2.3. Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost do 3 měsíců od předání DSP nebo bez 
zbytečného odkladu v termínech, které umožní konání dotčených orgánů státní správy, cokoliv 
je později.  

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), mohou být v případě vzájemné dohody 
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunuty příslušné termíny plnění dle odst. 4.2. výše, a to na 
základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.  

4.4. Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla  
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Příslušné termíny 
plnění dle odst. 4.2. výše se v takovém případě prodlužují o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu 
objednatele neprováděl. Takováto změna termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

4.5. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla, resp. jeho část, i před dohodnutým 
termínem plnění. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, tj. kompletní PD, je 
stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí celkem 676.925, - Kč bez DPH. 

a) cena za projekční podklady činí 201.300,- Kč bez DPH 

b) cena za projektové práce (DSP) činí 410.625,- Kč bez DPH,  

c) cena za inženýring činí 65.000, - Kč bez DPH,  

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění souvisejících 
závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.  

5.3. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě 
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v nabídce zhotovitele a této smlouvě 
(vícepráce) nebo v případě prací, které oproti nabídce zhotovitele nebo této smlouvě nebudou 
objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí být předem odsouhlasena smluvními 
stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke smlouvě. 

5.4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny, 
resp. její části, dle odst. 5.1 výše objednateli ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí projekčních 
podkladů a dále ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DSP a dále ke 
dni podpisu protokolu o předání a převzetí stanovisek dotčených osob a státní správy.           

5.5. Objednatel je povinen uhradit cenu díla, resp. její část, dle faktury zhotovitele ve lhůtě 21 dnů od jejího 
doručení objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z 
bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 
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5.6. Faktura bude objednateli zaslána v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 

frsbn7e a e-mailem na e-mailovou adresu:

5.7. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle platných předpisů České republiky. 
V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit a lhůta splatnosti 
faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne 
běžet nová lhůta její splatnosti. 

 

6. Předání a převzetí díla 

6.1. Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše. 

6.2. Dokumentace, resp. její části a další doklady dle této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli 
(zástupci objednatele ve věcech technických) osobně v sídle objednatele, o čemž bude sepsán protokol 
o předání a převzetí dokumentace, není-li dále stanoveno jinak. 

6.3. DSP bude předána v jednom autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také v digitální 
podobě, a to takové, v jaké bude přiložena k žádosti o povolení stavby podané příslušnému stavebnímu 
úřadu a která bude v souladu s požadavky na žádost o povolení stavby a na dokumentaci pro povolení 
stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podání žádosti o povolení stavby. 
DSP v digitální podobě bude předána na flash disku vloženém do tištěného vyhotovení a pevně 
spojené s jeho deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických 
nedohodnou na jiném způsobu předání.  

 

7. Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními 
předpisy, platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu 
s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při přípravě a realizaci stavby a při výběru jejího 
zhotovitele.  

7.2. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční doby požadované vlastnosti dle 
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a zadání 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a 
nedostatky této projektové dokumentace. Zhotovitel neodpovídá za odchylky od projektové 
dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby, které neschválil (§ 162 odst. 4 stavebního zákona).  

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud 
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 
trval. 

7.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této 
smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání 
a dále v záruční době.  

7.5. Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po dobu pěti      

          (5) let. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 

7.6. Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se   

o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-
mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v 
předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění). 
 

7.7. V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. 

7.8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem, která nebude kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů. Po odstranění vady bude mezi 
smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným 
podpisem tohoto protokolu. 

7.9. Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele 
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně 
neodstraní ve lhůtě dle odst. 7.8 výše. 
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7.10. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

7.11. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud bude zhotovitelem stavby plněno 
vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se 
zhotovitelem stavby (§ 2630 občanského zákoníku).  

7.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy pojištěn; předmětem 
pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho 
činnosti. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů 
korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv 
do tří dnů na jeho vyžádání. 
 

8. Sankce 

8.1. Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním DSP nebo podáním žádosti o povolení stavby 
v dohodnutém termínu dle odst. 4.2.2 výše nebo předáním DZS v dohodnutém termínu dle odst. 
4.2.3 výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky projekční činnosti za každý i započatý den prodlení,  

c) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst.  5.5 výše 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

8.2. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 
splatnosti. 

8.3. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny.  

8.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či 
třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.  

 

9.   Odstoupení od smlouvy 

9.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo 
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího 
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která nebude kratší než 7 
(sedm) kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla, resp. jeho části, dle odst. 4.2.1 až 4.2.4 výše 
delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů z důvodů na straně zhotovitele, pokud ze strany zhotovitele 
nedojde k nápravě ani po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která 
nebude kratší než 7 (sedm) kalendářních dnů, 

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

9.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, 
pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu 
zhotovitelem stanovené, která nebude kratší než 7 (sedm) kalendářních dnů, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

9.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy  
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením 
důvodu odstoupení na adresu jejího sídla. 

9.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva 
a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 
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9.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením 
smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a objednatel převzal, 
jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 

 

10.  Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

10.1. Vlastnické právo k  dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání  
a převzetí. 

10.2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám,  
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem  
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který 
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou. 

10.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla 
objednateli zhotovitel.  
 

11.   Závěrečná ustanovení  
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

11.2. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva  
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

11.3. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. 
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému 
před ukončením této smlouvy.  

11.5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 
součinnost při této kontrole.  

11.7. Pro případ doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany 
dohodly, že pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít odeslanou písemnost na adresu jejího 
sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího 
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím (3.) pracovním dnem po odeslání. 

11.8. Tato smlouva se uzavírá elektronicky v elektronickém vyhotovení. 

11.9. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění  
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv 
zašle město Sedlčany neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními 
stranami. Město Sedlčany zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele. 

11.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.  
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11.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu  
a tísně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 

Příloha: Cenová nabídka ze dne 28. 11. 2025 

V Praze, dne:                                 V Sedlčanech, dne: 
 
Za zhotovitele:                                                                                Za objednatele: 

 

 

  ________________________                            ________   
       Ing. Pavel Novák                                  Ing. Ivan Janeček  
 jednatel                                                     starosta města Sedlčany  
    Odpadová poradenská, s.r.o.                                                                                                     
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Město Sedlčany 

Ing. Ivan Janeček, starosta 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 32 

264 80 Sedlčany 

IČ: 00243272 

 

Dne 28. 11. 2025 

Věc: Nabídka prací pro projektové dokumentace k povolení záměrů „Areál pro 
nakládání s odpady Kosova Hora“ a „Rozšíření areálu Sedlčanských TS“. 

1. Úvod 

Předmětem nabídky je vypracování dokumentace pro povolení záměrů (dokumentace pro 

stavební povolení – DSP) pro dva areály: 

1. Areál pro nakládání s odpady Kosova Hora – rozšíření stávající kompostárny, 
skladové boxy, nájezdová rampa pro ukládání odpadů a ostatní vybavení 
(komunikace, přístřešek pro techniku) 

2. Areál Sedlčanských TS – úprava stávající plochy v areálu TS v Sedlčanech – sklad 

kontejnerů, skladovací plocha a boxy pro stavební odpady, dřevo, štěpku a bioodpady 

 

Předmětem dodávky bude kompletní dodávka projektové dokumentace pro povolení záměrů 

včetně inženýringu, zaměření, průzkumů, projektových prací. Nabídka vychází z rozsahu 

záměrů, které jsou vymezeny v předprojektových studiích pro oba areály, jichž byla 

Odpadová poradenská s.r.o. v letech 2024-2025 zpracovatelem. Případné změny záměrů je 
zapotřebí projednat se zhotovitelem projektové dokumentace a stanovit, zda mají dopad na 
rozsah projekčních prací. 

Práce zahrnují všechny úkony nezbytné pro splnění požadavků na předmět díla. 

2. Cena, platební podmínky, termíny 

2.1. Areál pro nakládání s odpady Kosova Hora 

Položka Cena Kč bez DPH Termín Poznámka 

Projekční podklady      

Geodetické zaměření    

IG a HG průzkumy    

Dendrologický průzkum 

 bude-li 

požadováno 

Posouzení zatrubnění potoka    

Celkem projekční podklady 201300 

Do 4 měsíců od 
podpisu smlouvy   
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Položka Cena Kč bez DPH Termín Poznámka 

Projektové práce 410625 

Do 4 měsíců od 

projekčních podkladů   

Inženýring 65000 

Do 3 měsíců od 
projektových prací   

       

Celkem bez DPH 676925    

DPH 21 % 142154    

Celkem s DPH 819079    

 

2.2. Rozšíření areálu Sedlčanských TS 

Položka Cena Kč bez DPH Termín Poznámka 

Projekční podklady      

Geodetické zaměření    

IG a HG průzkumy    

Dendrologický průzkum 

 Bude-li 

požadováno 

Akustická studie    

Celkem projekční podklady 

Do 4 měsíců od 
podpisu smlouvy   

Projektové práce 

Do 4 měsíců od 

projekčních podkladů   

Inženýring 

Do 3 měsíců od 
projektových prací   

       

Celkem bez DPH    

DPH 21 %    

Celkem s DPH    

 

Tyto ceny jsou konečné a mohou být zvýšeny jen o zákonné DPH, pokud dojde k jeho změně 

nebo při vzájemně odsouhlasené změně rozsahu projekčních prací. O každé změně rozsahu 
projekčních prací se učiní zápis, který bude přílohou této smlouvy. 

Fakturace: Účtována budou jednotlivá dílčí plnění každé jednotlivé projektové dokumentace. 

Projekční podklady pro jejich vypracování a předání objednateli, projektové práce po jejich 
vypracování a předání objednateli, inženýring po získání kladných stanovisek DOSS a 

předání kompletní projektové dokumentace objednateli. 

Splatnost faktur: 3 týdny od předání jednotlivých dílčích plnění objednateli. 

Předáním kompletní projektové dokumentace se rozumí pro každou jednotlivou projektovou 
dokumentaci předání veškerých výstupů prací ve shora uvedeném rozsahu; tištěná 
dokumentace bude předána v počtu 6 paré a dále bude předána elektronická verze v pdf. 
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3. Součinnost objednatele 

Zhotovitel sestaví soupis podkladů, které jsou zapotřebí pro úplné a věcně správné doložení 
příslušených fází přípravy a realizace dokumentace a objednatel na základě toho poskytne 
doklady v potřebném rozsahu, má-li je ve svém držení. Zejména bude zapotřebí následující 
součinnost objednatele: 

a) Objednatel poskytne zhotoviteli předprojektové studie pro oba areály. (pozn.: zhotovitel 

má studie k dispozici). 

b) Objednatel vymezí pozemek pro výstavbu a potvrdí rozsah zadání. 

c) Objednatel poskytne zhotoviteli případné zprávy z dřívějších průzkumů v lokalitách 
záměrů. 

4. Ostatní ujednání 

Zhotovitel ručí objednateli za případnou škodu do výše smluvní ceny prací dle této nabídky. 

5. Reference 

Tým společnosti Odpadová poradenská s.r.o., (dříve spolu se společností Ing. Pavel Novák, 
s.r.o.), zpracoval pro město Sedlčany následující projektovou dokumentaci nebo studie: 

- projektová dokumentace Překládací stanice a kompostárny Kosova Hora, 

- studie Kompostárny a plochy pro recyklaci stavebního odpadu v areálu Kosova Hora 

V návaznosti na projektovou přípravu pak bylo naší firmou zajištěno několik dotačních 
projektů z OPŽP pro město Sedlčany nebo pro TS Sedlčany.  

V poslední době naše společnost vypracovala studii rozvoj areálu Kosova Hora a studii rozvoj 

areálu TS Sedlčany, který je podkladem pro výše nabízené projekční práce.  

 

S pozdravem, 

 

Ing. Pavel Novák 

jednatel 

Odpadová poradenská, s.r.o., (zhotovitel) 

 


