



Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje a majetku města
PSČ 438 24

Vyřizuje: Ing. Marek Pataky, DiS.

Tel.: 415 736 269

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

Hanzl Elektromontáže s.r.o.
Trmická 848/8
190 00 Praha
IČ: 27301010

Objednávka č.: 107/2017 ROZ

Čj. MUZA 19587/2017

V Žatci dne: 17.07.2017

k faktuře přiložte kopii objednávky

Objednávka – „Veřejné osvětlení Bezděkov - náves“

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky ze dne 14. 07. 2017, která tvoří nedílnou součást této objednávky, doplnění 3 ks nových sloupů veřejného osvětlení na p.p.č. 1162/1 v k.ú. Bezděkov u Žatec. Rozsah prací je uveden v cenové nabídce.

Zhotovení díla bude provedeno podle projektové dokumentace nazvané „Veřejné osvětlení Bezděkov – náves“ zpracované Jánem Chomou a podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců.

K převímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k převímání řízení dokončené stavby následující:

- seznam všech předaných dokladů potřebné ke kolaudaci díla;
- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;



- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
 - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;
- doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;
- prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto objednávkou a projektovou dokumentací stavby;
- a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla.

Termín zahájení: **červenec 2017**

Termín dokončení: **srpen 2017**

Cena celkem bez DPH: 73.939,94 Kč

DPH 21%: 15.527,39 Kč

Cena včetně DPH: 89.467,33 Kč

Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení.

Ing. Kateřina Mazánková
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Správce rozpočtu:

Objednávku akceptuji dne:

.....
razítko a podpis